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Umowa Nr ________/K/2024 

zawarta w dniu _________2024 r. w  Poznaniu 

pomiędzy 

Zakładem Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000027669  

Kapitał zakładowy 246.662.000,00 PLN 

ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań 

NIP 7792157760, REGON 634195317 

BDO 000174856 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, którą reprezentują: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

a 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

BDO  

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

a razem zwanymi dalej „Stronami,    

zważywszy, że Zamawiający zawarł z Inwestorem 

Gminą Miasto Świnoujście, 62-700 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, zwaną w treści 

umowy Inwestorem,  umowę nr WIM/5/2024 z dnia 12.02.2024r. (Umowa Główna, dalej: 

UG) na zadanie pn.: „Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową nr 401 w 

Świnoujściu- Łunowie wraz z ciągiem pieszo rowerowym” (nr postępowania 

BZP.271.1.17.2023) Strony zawierają niniejszą umowę o następującej treści:   

 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania roboty budowlane w ramach  zadania pn.: „Budowa przejścia podziemnego 

pod linią kolejową nr 401 w Świnoujściu- Łunowie wraz z ciągiem pieszo 

rowerowym” obejmujące zakres określony w Załączniku nr 1: RCO, ST oraz 

Dokumentacji Projektowej do Umowy.  

2. Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu Umowy zapewnia materiały zgodnie z §7 

ust.1. 

3. Strony ustalają możliwość zmiany zakresu robót, rodzaju robót oraz zmianę terminu ich 

zakończenia poprzez podpisanie stosownego aneksu do niniejszej Umowy. 

4. Poza robotami budowlanymi w ramach niniejszej Umowy Wykonawca wykona 

następujące czynności: 
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1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy jako terenu budowy   

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ((Dz. U. z 2023r. poz. 

382 z późn. zm) wraz z rozporządzeniami wydanymi na podstawie lub w związku 

z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie 

zabezpieczenie: 

a) segregację materiałów i urządzeń zdemontowanych w trakcie wykonywania Robót, 

b) zagospodarowanie odpadów powstałych ze zdemontowanych materiałów, które nie 

zostały zaklasyfikowane jako nadające się do ponownego użycia, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami PKP PLK 

S.A. (w szczególności z instrukcją Im-3, Is-1),  

c) wywóz z dalej zdefiniowanego Terenu Budowy na bieżąco wszelkich odpadów 

powstałych w związku z wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, 

d) zainstalowanie liczników zużycia mediów wykorzystywanych na Terenie Budowy 

oraz na terenie zaplecza budowy, w tym wody, energii elektrycznej, jak również 

odprowadzanie ścieków z tych terenów, 

e) uzgodnienie z właściwymi organami zajętości chodnika lub jezdni. 

2) uzyskanie wszelkich dokumentów oraz dokonanie wszelkich czynności formalno-

prawnych niezbędnych do wykonania Robót, 

3) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowiązującego prawa 

dokumentów, których złożenie/posiadanie jest niezbędne do uzyskania przez 

Inwestora pozwolenia na użytkowanie, w tym dokumentacji powykonawczej oraz 

przekazanie Zamawiającemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentacji,  

4) inne czynności wynikające ze specyfiki robót jeśli są konieczne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego oraz uzyskał we własnym 

zakresie wszelkie dokumenty i informacje, które mogą mieć wpływ na wykonanie 

przedmiotu Umowy i nie wnosi zastrzeżeń. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalnymi, w jakich będą 

realizowane prace, w szczególności z ukształtowaniem terenu budowy, umiejscowieniem 

istniejących instalacji, możliwościami urządzenia zaplecza budowy i zasilania w media 

oraz stanem dróg dojazdowych. 

7. Wykonawca oświadcza, że sprawdził dokumenty umowne oraz zweryfikował przekazaną 

i/lub udostępnioną mu dokumentację, jak również zapoznał się z warunkami realizacji 

przedmiotu zamówienia przyjętymi przez Zamawiającego. Wykonawca stwierdza, że 

dokumenty te są kompletne, poprawne i wystarczające do wykonania przedmiotu 

Umowy oraz, że nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

8. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w wynagrodzeniu wszystkie wyżej wymienione 

okoliczności i z tego względu jakiekolwiek zastrzeżenia zgłoszone przez Wykonawcę po 

dacie zawarcia Umowy nie będą stanowić podstawy dochodzenia przez niego roszczeń 

o dodatkową zapłatę lub o zmianę terminów umownych wykonania robót.  

 

§ 2 

Termin i miejsce realizacji Umowy 

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, wykona roboty i inne czynności 

objęte przedmiotem Umowy w terminie do dnia 11.03.2024r. do dnia 23.09.2024r.  

(terminy pośrednie zgodnie z HRF UG ). 

2. Roboty będą wykonywane na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie, przejście 

podziemne pod linią kolejową nr 401 w Świnoujściu- Łunowie wraz z ciągiem pieszo 

rowerowym  (dalej: „Teren Budowy”).  
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3. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego 

o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie robót 

lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy  w uzgodnionym terminie. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie terminom wykonania robót lub 

innych czynności objętych przedmiotem Umowy, jeżeli uchybienie to jest następstwem 

niemożności wykonywania robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

w wyniku okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem 

niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Strony przyjmą, że dany termin uległ 

przedłużeniu o ilość czasu, przez którą Wykonawca nie mógł wykonywać robót lub 

innych czynności objętych przedmiotem Umowy. 

6. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, postęp wykonywania prac, będzie 

zbyt powolny, Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne środki zaradcze.  

7. W przypadku bezskuteczności podjętych przez Wykonawcę środków zaradczych, 

a w szczególności, gdy opóźnienie w rozpoczęciu, realizacji lub w wykonaniu prac 

wpływać będzie na należyte wykonanie umowy lub zagrażać będzie dotrzymaniu 

terminów umownych, Zamawiający będzie uprawniony, po uprzednim powiadomieniu 

Wykonawcy, do zatrudnienia na koszt i ryzyko Wykonawcy osoby trzecie w celu 

nadrobienia opóźnień oraz obciążenia Wykonawcy wynikającymi stąd kosztami.  

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy działać będzie z najwyższą 

starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie 

ze złożoną ofertą, niniejszą Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca zwróci szczególną uwagę w trakcie prowadzonych robót na wiązki kablowe 

i sieć trakcyjną. Odpowiedzialność w tych sprawach ponosi Wykonawca i zobowiązuje 

się on do pokrycia ewentualnych uszkodzeń i strat. 

3. Niezależnie od innych obowiązków określonych w Umowie Wykonawca zobowiązuje 

się do: 

1) prowadzenia dokumentacji dla robót oraz o ile jest to adekwatne dla rodzaju 

czynności, zgodnie z właściwymi przepisami oraz udostępniania tej dokumentacji na 

każde żądanie Zamawiającego,  

2) powołania kierownika robót w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia 

wykonywania obowiązków kierownika robót przez osobę posiadającą niezbędne w 

tym zakresie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności zgodnie z Prawem 

Budowlanym, 

3) przekazywania Zamawiającemu, na zgłoszone przez niego żądanie, informacji 

dotyczących wykonywanych robót lub innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy oraz umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich 

wykonywania, włącznie z okazaniem na żądanie Zamawiającego wszelkich 

posiadanych dokumentów związanych z ich wykonywaniem, 

4) wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie          

z właściwymi przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak również           

z dotrzymaniem warunków technicznych, technologicznych i jakościowych, 

5) wykonywania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

z zachowaniem warunków zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego 

bezpieczeństwo zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy (BHP), w tym obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, 
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6) wykonywania robót oraz złożenia odpowiednich oświadczeń zgodnie z zaleceniami 

„Instrukcji dla Wykonawcy prac zleconych przez Zakład Robót Komunikacyjnych – 

DOM w Poznaniu Sp. z o.o.” , 

7) wykonywania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

z zachowaniem warunków zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego 

bezpieczeństwo według zasad ustalonych w przepisach i instrukcjach PKP PLK S.A. 

udostępnionych do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz zgodnie z właściwymi 

przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), w tym obowiązującymi 

przy wykonywaniu robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem instrukcji 

Ibh -105 „Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i 

remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych.”, 

8) w przypadku wykonywania robót na czynnym obiekcie, na którym prowadzony jest 

ruch kolejowy – składowania i magazynowania materiałów, urządzeń oraz odpadów 

z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie 

z przepisami obowiązującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

9) stosowania technik wykonawczych, sprzętu i kontroli spełniających wymagania 

techniczne, w przypadkach, gdy Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w tym zakresie, 

Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu 

konieczne aprobaty, wyniki badań i ocen oraz ekspertyzy, 

10) utrzymywania podczas wykonywania robót – od dnia przejęcia do dnia zwrotnego 

przekazania – Terenu Budowy oraz bezpośredniego jego otoczenia, z którego 

korzysta,   w należytym stanie, zapewniającym Zamawiającemu dojścia i dojazdy do 

urządzeń i obiektów oraz możliwość wykonywania przez Zamawiającego jego 

normalnych zadań i prac oraz możliwość realizowania przez PKP PLK S.A. zadań 

w zakresie eksploatacji linii kolejowej, 

11) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na Terenie Budowy przed działaniem 

osób trzecich oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych, 

12) zapewnienia wstępu na Teren Budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i na 

bieżąco aktualizować listę osób uprawnionych z jego strony do wstępu na Teren 

Budowy, 

13) zgłaszania gotowości do odbioru wykonanych robót oraz przystąpienia do tych 

odbiorów, na zasadach określonych w § 9 Umowy, 

14) usunięcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót 

lub ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach 

odbioru, 

15) zwrotnego przekazania Zamawiającemu Terenu Budowy oraz innych terenów 

Zamawiającego, o ile były one użytkowane w związku z wykonywaniem robót, po 

wykonaniu robót, w terminie 7 dni od dnia ich zakończenia, w stanie uprzątniętym 

z wszelkich pozostałości wykonanych robót, nie gorszym niż przekazany Wykonawcy 

przez Zamawiającego i umożliwiającym przystąpienie do natychmiastowego 

korzystania z tych terenów zgodnie z ich przeznaczeniem, 

16) przekazania niezabudowanych materiałów i urządzeń powierzonych mu przez 

Zamawiającego na warunkach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem, że te 

materiały i urządzenia do czasu przekazania będą ewidencjonowane, zabezpieczone 

i przechowywane oddzielnie od materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy, 

17) w przypadku robót, dla których został ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego, 

stosowania się do zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich 

wykonywaniu, 

18) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne  

uprawnienia do wykonywania robót i innych czynności wykonywanych w ramach  



Strona 5 z 19 

 

realizacji niniejszej Umowy, których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość 

i terminowość wykonania robót oraz innych czynności wykonywanych w ramach 

niniejszej Umowy, 

19) dostarczenia niezbędnych materiałów i/lub urządzeń zgodnie z postanowieniami §7 

niniejszej Umowy, 

20) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników. 

4. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji Umowy należy: 

1) wykonanie umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoż., 

2) wykonanie Umowy za pośrednictwem zapewnionych przez siebie osób 

z zastrzeżeniem § 5 ust. 7 gwarantujących należyte wykonanie Umowy, 

3) wystąpienia do PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie za 

pośrednictwem Zamawiającego o wydanie karty wstępu na obszar kolejowy 

zarządzany przez PKP PLK S.A. wszystkim pracującym na jego rzecz przy realizacji 

przedmiotu umowy pracownikom na podstawie imiennych wykazów pracowników 

poinformowanych o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas 

wykonywania prac na terenie PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie. 

6. Wykonawca gwarantuje, że osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robót będą posiadały 

aktualne badania lekarskie, środki ochrony osobistej, odpowiednie kwalifikacje i 

szkolenia oraz będą przeszkolone w zakresie BHP. Przed rozpoczęciem realizacji umowy 

– Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie w tym zakresie (zgodnie z 

Instrukcją wskazaną w ust. 3 pkt 6). 

7. Przed przekazaniem placu budowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) pracownicy Wykonawcy muszą zostać 

przeszkoleni przez Zamawiającego  w zakresie zagrożeń dla zdrowia i życia oraz o 

sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom podczas prac w związku z realizacją 

umowy na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie. Wykonawca zobowiązany 

jest do sporządzenia i dostarczenia wykazu pracowników do przeszkolenia do 

Zamawiającego.  

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z instrukcją Ibh-105 „Zasady bezpieczeństwa 

pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania 

prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez 

pracowników podmiotów zewnętrznych”. 

9. Przed wejściem na teren budowy Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości 

podjęcia robót w ISE zarządzającym terenem na którym będą wykonywane roboty                   

i uzyskania zgody na rozpoczęcie robót. Rozpoczęcie robót należy zgłosić 

przedstawicielowi Zamawiającego wymienionego w § 16. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac z zachowaniem warunków 

zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczeństwo wg zasad 

ustalonych w regulaminach prowadzenia robót, przepisach i w instrukcjach 

obowiązujących dla prac wykonywanych na danym terenie. 

11. Wykonawca zobowiązuje kierownika robót do porozumienia się z zarządcą linii 

kolejowych w sprawie właściwego osygnalizowania miejsca wykonywanych robót przez 

pracowników wykonawcy przy czynnym ruchu kolejowym lub powiadomienia drużyn 

trakcyjnych o potrzebie zachowania szczególnej ostrożności z ograniczeniem biegu 

pociągu. 

12. Wykonawca jest zobowiązany jest do stosowania postanowień następujących instrukcji 

PKP PLK S.A.: Instrukcji o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej Im-1, 

Instrukcji o prowadzeniu gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych Im-2, 

Instrukcji postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności PKP PLK S.A.- Im-

3. 
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13. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się udostępnić do wglądu Ministra 

właściwego ds. Infrastruktury lub komórki w Ministerstwie, właściwej w sprawach 

realizacji budżetu państwa lub Departamentu w Ministerstwie właściwego w zakresie 

sektora transportu kolejowego, dokumenty Wykonawcy lub Podwykonawcy związane z 

realizacją niniejszej Umowy, w tym dokumenty finansowe. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie stosunku pracy w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1974 Kodeks pracy wszystkich osób, 

które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót oraz 

każdorazowo na żądanie Zamawiającego lub Inwestora, w terminie przez niego 

wskazanym, do przedłożenia Zamawiającemu i Inwestorowi listy wszystkich 

pracowników zatrudnionych do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 

umowy podwykonawczej  wraz z potwierdzeniem ich zgłoszenia do ubezpieczenia 

społecznego, względnie kopii umów o pracę. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest 

do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych.  

 

 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia 

należytego wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych 

informacji związanych z realizacją Umowy, a także do zapłaty umówionego 

wynagrodzenia zgodnie z Umową. 

2. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2) przekazania Wykonawcy niezbędnych regulaminów tymczasowych określających 

zamknięcia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu 

pociągów, konieczne do wprowadzenia na okres wykonywania robót. Wprowadzenie 

tych regulaminów i zarządzenie ograniczeń eksploatacyjnych należy do PKP PLK 

S.A. i nastąpi w terminach i w  trybie obowiązującym przy organizacji zamknięć. 

Zamknięcia torowe udzielane będą przez PKP PLK S.A.    

3) dostarczenia Wykonawcy – w przypadkach tego wymagających, w terminach 

ustalonych przez Strony, niezbędnej dokumentacji i innych wymaganych 

dokumentów dla prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami 

wykonywania niniejszej Umowy,  

4) wyznaczenia terminów odbiorów robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, na 

zasadach określonych w § 9 Umowy, 

5) wskazania Wykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów i urządzeń, 

6) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w odrębnych dokumentach, 

w przypadku gdy okażą się one niezbędne do realizacji przez Wykonawcę jego 

obowiązków wynikających z Umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest certyfikowanym przewoźnikiem i posiada certyfikat 

bezpieczeństwa PL1020230298. W związku z tym wyroby lub usługi świadczone przez 

Wykonawcę mają wpływ na bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Z tego tytułu 

Wykonawca ponosi ryzyko wspólne z Zamawiającym za dostarczone wyroby lub usługi.  

 

 

§ 5 

Zasady wykonywania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem 
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Budowlanym i innymi przepisami prawa, a także ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Roboty oraz inne czynności objęte przedmiotem Umowy będą prowadzone w sposób nie 

powodujący szkód ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej 

odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy za powstałe szkody. W przypadku 

powstania zagrożeń lub szkód w związku z wykonywanymi robotami lub czynnościami, 

Wykonawca podejmie natychmiastowe działania zapobiegające lub ograniczające zakres 

skutków tych zjawisk oraz mające na celu usunięcie zaistniałych już skutków, w tym 

poprzez wykonanie robót koniecznych ze względu na bezpieczeństwo ruchu pociągów 

lub zabezpieczenie przed awarią. O wszelkich zagrożeniach lub szkodach 

spowodowanych podczas wykonywania robót lub innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 

3. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastąpi po zawarciu umowy w terminie 3 dni 

przed terminem rozpoczęcia robót wymagających zamknięć toru krótkotrwałych i 

niewymagających zmian organizacji ruchu pociągu, natomiast w przypadku pozostałych 

robót najpóźniej 2 dni przed terminem ich rozpoczęcia, przy czym uprawnienie do 

wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania przysługuje Zamawiającemu, o 

czym zawiadomi Wykonawcę. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane na 

podstawie protokołu przekazania, sporządzonego w jednym egzemplarzu a kopię 

przekaże do Wykonawcy.  

4. Przez podpisanie protokołu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, że    

zapoznał się z warunkami panującymi na tym terenie i przyjmuje je jako odpowiednie do    

wykonywania danych robót. 

5. Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli 

prowadzanych robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy pod względem 

ich jakości oraz terminowości. 

6. Wykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania Terenu Budowy, aż do 

chwili jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialność za: 

1) roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie robót 

oraz ich efektów) oraz Teren Budowy, jak również wszelkie znajdujące się na nim 

przedmioty, w szczególności na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane  

z materiałami i urządzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilą ich 

dostarczenia na ten teren, 

2) szkody powstałe w związku z robotami lub innymi czynnościami objętymi 

przedmiotem Umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby 

trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe poza Terenem Budowy w wyniku działań 

lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawców. 

7. Wykonawca gwarantuje, iż dla potrzeb realizacji Umowy nie będzie zatrudniać 

etatowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego i Inwestora zlecić prac dalszemu 

podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi za 

pośrednictwem Zamawiającego projektu umowy o dalsze podwykonawstwo. Jeżeli w 

terminie 14 dni od złożenia przedmiotowego projektu  Inwestor i Zamawiający nie 

zgłoszą pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że zgoda na zawarcie umowy o 

dalsze podwykonawstwo została wyrażona. 

9. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót będą 

posiadały aktualne badania lekarskie oraz będą przeszkolone w zakresie BHP. 

 

§ 6 

Ochrona środowiska 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy, w tym w szczególności Wykonawca zobligowany jest do 
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postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz 

wewnętrznymi regulacjami PKP PLK S.A. w tym zakresie, w tym m.in. dotyczącymi 

gospodarowania odpadami (w szczególności „Instrukcją gospodarki odpadami PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1), a także zgodnie z ustaleniami Umowy.  

2. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku 

spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, Wykonawca zobowiązany 

jest do podjęcia niezwłocznych działań zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za 

szkody w środowisku powstałe wskutek prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia 

szkody w środowisku Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań w celu 

ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do podjęcia 

działań naprawczych. Wszelkie działania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca 

przeprowadzi na własny koszt.  

3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca z Zamawiającym wspólnie przeprowadzi 

przegląd obiektów i dokona wstępnej kwalifikacji materiałów przewidzianych do 

demontażu. Dalszy sposób postępowania z materiałami z demontażu będzie zgodny w 

przepisami i instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi w PKP PLK S.A..  

4. Niezależnie od tego, jak PKP PLK S.A. zamierza wykorzystać materiały i urządzenia, 

względem których rezerwuje sobie prawo własności, wszelkie koszty związane z ich 

demontażem, segregacją, przechowywaniem, przeładunkiem i transportem do miejsca 

wskazanego przez przedstawiciela PKP PLK S.A. będą poniesione przez Wykonawcę 

w ramach umówionego wynagrodzenia.  

5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane materiały i urządzenia do czasu, 

gdy będą one potrzebne do wykonania robót, zostały zabezpieczone przed zniszczeniem, 

zachowały swoją jakość oraz właściwości i były dostępne do kontroli. Zdemontowane 

materiały oraz urządzenia powinny być zabezpieczone przed wpływami 

atmosferycznymi, kradzieżą i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstałe 

podczas demontażu urządzeń istniejących, zakwalifikowanych do dalszego użytkowania, 

obciążają Wykonawcę i muszą zostać usunięte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje 

przywrócenie tych urządzeń do stanu sprzed demontażu.  

6. Miejsca czasowego magazynowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

7. Wykonawca jest wytwórcą odpadów i jest obowiązany do gospodarowania 

wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy 

(w tym również przebudowy i rozbudowy), rozbiórki, remontu obiektów z wyłączeniem 

odpadów, których wytwórcą będzie Zamawiający lub PKP PLK S.A., w tym m.in. 

odpadów ze stali i metali kolorowych.  

8. Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia 

i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:  

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;  

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;  

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.  

9. Podczas realizacji robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu 

na ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu budowy, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ((Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) oraz jej 

aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu 

magazynowania dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń 

przed przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się właściwościami odpadów, 

wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości 

związanych z ich magazynowaniem.  
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10. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów może zlecić wykonanie obowiązku 

gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:  

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub  

2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję 

zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na 

prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości;  

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach, 

chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.  

11. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do:  

1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie 

z obowiązującym katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów, 

karty ewidencji odpadów;  

2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu 

odpadami.  

12. Wykonawca w związku z realizacją robót objętych umową przygotowuje i przekazuje na 

żądanie Zamawiającego informację o wytworzonych odpadach i sposobie 

zagospodarowania odpadów. Informacja powinna być przygotowana zgodnie  

z instrukcjami wewnętrznymi PKP PLK S.A..  

13. Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez Wykonawcę będącego wytwórcą 

odpadów.  

 

§ 7 

Materiały i sprzęt 

1. Strony postanawiają, że ____________ zapewnia materiały do realizacji przedmiotu 

Umowy. 

2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający wspólnie z Wykonawcą dokona kwalifikacji 

materiałów do odzysku. Wszystkie zdemontowane i odzyskane materiały po wymianie 

pozostają w dyspozycji Zamawiającego. 

3. Materiał przeznaczone do utylizacji zutylizuje Wykonawca na własny koszt.  

4. Sprzęt niezbędny do realizacji robót zapewnia Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania następujących własnych dokumentów lub 

ewentualnie podmiotu, z którym współpracuje w zakresie utylizacji (w razie uzyskania 

zgody Zamawiającego na dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 5 ust. 8) oraz do ich 

przedstawienia Zamawiającemu: decyzja o wpisie do rejestru BDO lub zezwolenie na 

transport odpadów lub zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.   

6. Zapewniany przez Wykonawcę sprzęt i narzędzia używane do wykonywania Robót będą 

sprawne oraz używane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez ich producenta,  

a także będą posiadać wymagane homologacje oraz spełniać właściwe normy. 

 

§ 8 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie   

ryczałtowe (dalej: „Wynagrodzenie”)  w kwocie __________zł netto (słownie 

____________ złotych 00/100). Wynagrodzenie będzie płatne w trybie podzielonej 

płatności z uwzględnieniem podatku VAT obliczonego według stawki obowiązującej w 

dniu wystawienia  faktury. Na dzień zawarcia umowy podatek VAT według stawki 23% 

wynosi __________zł (słownie ____ złotych 00/100).   

Łączna  kwota wynagrodzenia brutto wynosi __________zł (słownie ___________ 

złotych 00/100). 
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2. Zamawiający ma prawo zmniejszyć zakres robot i usług bez żadnych roszczeń ze strony 

Wykonawcy. 

3. Zapłata Wynagrodzenia zgodnie z Umową stanowi należyte wykonanie zobowiązania 

Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia 

uzupełniającego, świadczeń zwrotnych, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub 

kosztów. W szczególności Wynagrodzenie zawiera koszty związane z wykonaniem 

Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty 

odbiorów, koszty zużycia mediów, wywozu lub utylizacji odpadów, ochrony mienia na 

Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej, a także koszty materiałów i urządzeń, do których zapewnienia 

zobowiązany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak również koszty 

ubezpieczenia i transportu sprzętu potrzebnego dla wykonania Umowy.  

4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie należne 

Wykonawcy obejmuje również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku 

z zaistnieniem sytuacji określonej w § 5 ust. 2 Umowy. 

5. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie protokół 

z dokonanego odbioru częściowego/końcowego podpisany przez odpowiednich 

przedstawicieli obu Stron,  o których mowa w § 16 ust. 1 i 2 Umowy i nie stwierdzający 

wad oraz obustronnie podpisana Umowa. Suma faktur przejściowych nie może 

przekroczyć 90% wartości Wynagrodzenia brutto. 

6. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że protokół odbioru eksploatacyjnego 

nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawcę faktury i do zapłaty 

jakiejkolwiek części Wynagrodzenia. 

7. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową w ciągu 7 dni po odbiorze 

końcowym przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru ostatecznego. 

8. Faktury wystawiane będą na adres: 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Sp. z o. o. 

ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań   

W treści faktur należy wskazać numer niniejszej Umowy. 

Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie przez Wykonawcę 

faktury elektronicznej wraz z załącznikami do faktury na dedykowany adres 

mailowy: faktury@zrk-dom.com.pl  po uprzednim podpisaniu i dostarczeniu przez 

Wykonawcę Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 

(VAT). 

10. Płatności będą realizowane przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury.  

11. Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

12. W przypadku gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje 

w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT na stronie 

Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie odroczona do momentu pojawienia się 

wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jeżeli powyższe działanie spowoduje 

opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają 

Zamawiającego. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania jeżeli Zamawiający 

dokonuje zapłaty na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jeżeli mimo zlecenia przelewu na 

rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, przelew ten nie zostanie zrealizowany i środki zostaną zwrócone 

Zamawiającemu a działanie to spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty 

odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 
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13. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy zgodnie z art. 4c 

ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 721). 

14. Inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę Wykonawcy do wysokości wynagrodzenia 

należnego Zamawiającemu za powierzony zakres robót wynikający z Umowy Głównej.  

15. Wynagrodzenie będzie waloryzowane zgodnie z zapisem §16 (klauzula 

waloryzacyjna) Umowy Głównej.  

 

 

§ 9 

Odbiory 

1. Roboty wykonywane w ramach Umowy będą podlegały odbiorom częściowym, 

eksploatacyjnym, końcowemu i pogwarancyjnemu. 

2. Po całkowitym wykonaniu robót i innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy będą podlegały odbiorowi 

końcowemu. Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej 

Umowy. 

3. Gotowość do odbioru końcowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez 

Wykonawcę wszystkich robót  oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy. 

4. Konkretny dzień i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez 

Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty 

e-mail lub faksu. Zamawiający dopuszcza możliwość powiadomienia Wykonawcy 

telefonicznie o konkretnym dniu i godzinie dokonania danego odbioru. 

5. Po częściowym wykonaniu robót, przed odbiorem końcowym, jeżeli Strony tak uzgodnią 

dokonywane będą odbiory eksploatacyjne. W takim przypadku odbiór końcowy danych 

robót będzie mógł zostać dokonany po upływie co najmniej 14 dni od dokonania 

ostatniego odbioru eksploatacyjnego. 

6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 14 odbiory będą dokonywane poprzez sporządzenie  

i podpisanie protokołu odbioru: ze strony Zamawiającego przez osoby upoważnione 

przez Zamawiającego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile 

został ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika robót oraz inne 

upoważnione przez Wykonawcę osoby. W odbiorze mogą również uczestniczyć 

przedstawiciele użytkownika obiektu, którego dotyczą roboty, będące przedmiotem 

odbioru. 

7. W trakcie odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

wszystkie posiadane przez niego oryginały dokumentów związanych z wykonaniem 

Umowy oraz te, do których uzyskania został zobowiązany na mocy niniejszej Umowy, w 

tym: np. dokumentację powykonawczą oraz wymagane Prawem Budowlanym 

oświadczenia kierownika robót. 

8. Jeżeli w toku czynności odbiorczych Zamawiający stwierdzi, że przedmiot danego 

odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu niezakończenia 

wszystkich robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy, Zamawiający 

może odmówić dokonania odbioru, uzasadniając w protokole odmowę odbioru. W takim 

przypadku Strony ustalą nowy termin przeprowadzenia odbioru. 

9. Protokół danego odbioru zostanie sporządzony w jednym  egzemplarzu, a kopia 

przekazana do Wykonawcy. Protokół odbioru zostanie podpisany przez osoby biorące 

udział w odbiorze, a w jego treści zostanie zawarte oświadczenie Zamawiającego 

odnośnie przyjęcia lub odmowy przyjęcia robót lub innych czynności objętych danym 

odbiorem. 

10. Niezależnie od postanowień ust. 8, Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia 

robót objętych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym 

nieprawidłowości, które uniemożliwiają lub uniemożliwią w przyszłości użytkowanie 
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danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub też polegają na tym, że wykonane 

roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa. Podstawę do 

odmowy przyjęcia robót w ramach odbioru końcowego stanowi również nieprzekazanie 

przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

11. W przypadku wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 10, w protokole określony 

zostanie powód odmowy przyjęcia robót przez Zamawiającego oraz wyznaczony termin 

usunięcia wad przez Wykonawcę, stanowiący jednocześnie termin przystąpienia Stron do 

ponownego odbioru. 

12. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, zgodnie  

z ust.11, Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na mocy 

Umowy oraz kodeksu cywilnego, może zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, dokonując jednocześnie potrącenia uzasadnionych  

i udokumentowanych kosztów z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, powiadamiając 

o tym Wykonawcę w formie pisemnej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

13. Po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami  

§ 10 Umowy, Strony dokonają odbioru pogwarancyjnego robót. Konkretny dzień i 

godzina dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez 

Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ust. 4.  

14. Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu 

odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

15. W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzą dokonanie usunięcia przez 

Wykonawcę wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Wzór protokołu odbioru 

pogwarancyjnego stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

 

§ 10 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady jest rozszerzony o okres 3 

miesięcy ponad poniżej określony okres gwarancji. 

2. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji 

jakości na przedmiot Umowy, zgodnie ze wzorem Warunków udzielenia gwarancji 

stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy i wyda wystawiony dokument Zamawiającemu. 

Warunki udzielenia gwarancji będą stanowić jednocześnie kartę gwarancyjną. 

3. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2, zastosowanie mają 

przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem 

postanowień zawartych w niniejszej Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Wykonawcy 

obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków 

wynikających z udzielonych gwarancji. 

5. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak 

również do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości         

i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z niniejszą Umową. 

6. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna 

swój bieg od dnia dokonania odbioru końcowego. 

7. Gwarancja jakości dla wykonanych robót oraz dostarczonych materiałów, o której mowa 

w ust. 2, zostanie udzielona na okres  60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przez 

Inwestora. 

Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego i wydania karty 

gwarancyjnej, o której mowa w ust. 2. 
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8. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla 

zapewnionych przez niego materiałów i urządzeń. 

9. Jeżeli okres gwarancji na materiały lub urządzenia zastosowane do wykonania 

przedmiotu Umowy, udzielonej Wykonawcy przez dostawcę lub producenta tych 

materiałów lub urządzeń, będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu 

przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji 

udzielonej Zamawiającemu, przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na 

podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych 

dokumentów gwarancyjnych.  

10. Zamawiający zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Wykonawcy o ujawnieniu 

wady. W zawiadomieniu tym Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wady oraz 

wskaże termin (dzień i godzinę) i miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej 

Strony sporządzą protokół. Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do wizji lokalnej 

pozostaje bez wpływu na obowiązek usunięcia ujawnionej wady, jeżeli wada ujawniła się 

w okresie rękojmi lub gwarancji, a Wykonawca został zawiadomiony przez 

Zamawiającego o ujawnieniu się wady. 

11. W przypadku gdy wada ujawniła się w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany 

usunąć ujawnioną wadę  w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w 

protokole, o którym mowa w ust. 10, Strony mogą odmiennie ustalić termin usunięcia 

wady, stosownie do potrzeb Zamawiającego, rodzaju wady i możliwości jej usunięcia 

przez Wykonawcę. 

12. Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej 

skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

13. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Wykonawca, w tym w 

szczególności koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne 

miejsce. 

14. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

15. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionej wady w 

terminie (w szczególności wynikającym z karty gwarancyjnej lub z ustaleń Stron) lub w 

przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad, Zamawiający będzie 

uprawniony według swojego wyboru do usunięcia wad we własnym zakresie lub do 

zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje 

Zamawiający żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. 

 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniesie Zamawiającemu do dnia podpisania umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości Wynagrodzenia brutto, tj. 

kwotę ______zł (słownie _________ złotych 00/100). 

Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu w podanym powyżej terminie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający ma prawo do potrącenia z 

pierwszej i kolejnych faktur (tylko w przypadku gdy pierwsza faktura nie pokrywa 

wartości całego zabezpieczenia) kwot zabezpieczenia do momentu osiągnięcia wysokości 

kwoty odpowiadającej wartości gwarancji dobrego wykonania zadania. 

Kwota ta stanowi wyłącznie wewnętrzne zobowiązanie między Zamawiającym a 

Wykonawcą, Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu wobec Inwestora.    

2. Zabezpieczenie z tytułu realizacji robót służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego (w tym nieterminowego) wykonania Umowy i zostanie 

wykorzystane oraz rozliczone według następujących zasad: 

1) Całość kwoty stanowi zabezpieczenie należytego wykonania. 70% wnoszonego 

zabezpieczenia zwrócone zostanie na pisemny wniosek Wykonawcy, nie wcześniej 
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niż w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego 

za należycie wykonane. 

2) 30% wnoszonego zabezpieczenia służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady lub gwarancji jakości. Zwrot zabezpieczenia nastąpi na pisemny wniosek 

Wykonawcy, nie wcześniej niż w terminie 30 dni po upływie okresu rękojmi za wady 

lub gwarancji jakości. 

Kwoty zatrzymane z faktur, zwracane będą bez odsetek bankowych. 

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może za uprzednią zgodą Zamawiającego 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka dopuszczonych przez Zamawiającego w Warunkach Zamówienia form,           

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wysokości. 

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia w czasie 

obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia 

zabezpieczenia do pełnej jego wysokości określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu,                

w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiającego o skorzystaniu                     

z zabezpieczenia. 

 

§ 12 

Odstąpienie od Umowy 

1. Poza innymi przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia 

opisanego poniżej: 

1) Wykonawca nie podjął realizacji robót w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu 

Budowy lub przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 7 dni bez zgody 

Zamawiającego, przy czym termin na odstąpienie rozpoczyna swój bieg odpowiednio: 

w dniu następującym po dniu, w którym upłynął wskazany powyżej termin na 

podjęcie robót lub w dniu następującym po dniu, w którym upłynął wskazany 

powyżej okres przerwy w realizacji robót, 

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczególności wykonuje roboty  

w sposób wadliwy, niezgodny z Umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki 

budowlanej, po uprzednim wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunięciu skutków 

nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 1dzień roboczy, przy 

czym określony powyżej termin na odstąpienie, rozpoczyna swój bieg w dniu 

następującym po dniu, w którym upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

3) opóźnienie w wykonaniu robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, przekracza 7 dni, 

4) Wykonawca powierzył wykonywanie robót lub innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy, 

5) Wykonawca wykonał roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy 

niezgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki 

budowlanej. 

2. W razie istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie  leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 20 dni od powzięcia  

wiadomości o tych okolicznościach.  

3. Poza innymi przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca może 

odstąpić od Umowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od zaistnienia zdarzenia 

opisanego poniżej: 

1) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 7 dni, 

pomimo wcześniejszego wezwania do jego przekazania i upływu dodatkowego 7- 

dniowego terminu na jego przekazanie, 
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2) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do której 

przekazania był zobowiązany, co najmniej 7 dni, pomimo wcześniejszego wezwania 

do przekazania i upływu dodatkowego 7- dniowego terminu na jej przekazanie, 

3) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, 

do których się zobowiązał, co najmniej 7 dni , pomimo wcześniejszego wezwania do 

przekazania tych materiałów lub urządzeń i upływu dodatkowego 7 dniowego terminu 

na ich przekazanie, 

4) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego Wykonawcy Wynagrodzenia   

co najmniej 60 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do zapłaty i  upływu  

dodatkowego 30 - dniowego terminu do zapłaty. 

4. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) wydania całości efektów prawidłowo wykonanych robót i innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy, 

2) wstrzymania realizacji robót i innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

w  trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy. 

5. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Strony 

sporządzą protokół przejęcia Terenu Budowy oraz protokół inwentaryzacji robót i innych 

czynności według stanu na dzień wygaśnięcia Umowy.  

6. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w jednym  egzemplarzu, a kopia zostanie 

przekazana Wykonawcy, nie później niż w ciągu  7 dni od dnia zakończenia odstąpienia, 

przy czym konkretny dzień i godzina zostanie wyznaczona Zamawiającemu. W razie, 

gdyby Wykonawca nie stawił się w wyznaczonym terminie, Zamawiający wyznaczy 

termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do 

jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. Sporządzony w powyższy 

sposób protokół wymaga doręczenia Wykonawcy.  

7. W przypadku odstąpienia od Umowy, prawidłowo wykonane i przejęte przez 

Zamawiającego roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy zostaną rozliczone  

pomiędzy Stronami, z zastrzeżeniem możliwości potrącenia przez Zamawiającego 

naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kwot tytułem 

naprawienia szkody w zakresie przewyższającym wysokość naliczonych kar umownych, 

które mają wówczas charakter zaliczeniowy.  

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony dokonają rozliczenia na następujących 

 zasadach: 

1) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych 

i przejętych przez Zamawiającego robót i czynności oraz o ceny wskazane w ofercie 

Wykonawcy. Rozliczenie będzie również obejmowało rozliczenie niewykorzystanych 

materiałów i urządzeń; w przypadku gdy rozliczenie nie będzie możliwe na podstawie 

oferty Wykonawcy wartość robót i czynności zostanie określona przez rzeczoznawcę 

wskazanego przez Zamawiającego,   

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z zakończeniem robót na skutek odstąpienia od Umowy, 

w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego 

paragrafu, ponosi Strona, która dała powód do odstąpienia od Umowy,  a jeśli 

nastąpiło to z przyczyn niezależnych od obu Stron lub leżących po obu Stronach, 

wówczas koszty te ponoszą Strony w częściach równych. 

9. Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie 

postanowień Umowy dotyczących warunków przysługującej Zamawiającemu rękojmi 

oraz gwarancji udzielonej zgodnie z postanowieniami paragrafu 10 Umowy. 

Postanowienia te będą obowiązywały do dnia zakończenia odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji. 
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§ 13 

Odpowiedzialność i kary umowne 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte (w tym terminowe) wykonanie 

Umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego 

wynikłe w toku i w związku z realizacją Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy 

obejmuje szkody powstałe w każdej postaci winy. 

3. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy 

wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub 

zaniechania. 

4. Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar 

umownych:  

1) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w §12 ust. 1 pkt 1 do pkt 

5 Umowy, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10% 

Wynagrodzenia brutto; 

2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu robót lub innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 Umowy 

w wysokości 1.00,00zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, w tym usterek, stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym  w wysokości 1.000,00zł ,  za  każdy dzień zwłoki liczony 

od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

4) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania robót podwykonawcom     

z naruszeniem postanowień Umowy – 500,00zł za każde naruszenie- w przypadku nie 

przedłożenia w terminie projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane 

oraz za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo,   

5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego  

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom  w wysokości 2,5% Wynagrodzenia 

brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom  za każdy 

przypadek naruszenia,   

6) w przypadku zwłoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiającego Terenu Budowy 

lub z zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, do których się zobowiązał –   

w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 

ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu 

Budowy lub dostarczenie materiałów lub urządzeń,  

7) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w udzieleniu Zamawiającemu gwarancji jakości 

robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń przy dokonywaniu odbioru 

końcowego w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, 

8) w przypadku odmowy przez Wykonawcę udzielenia gwarancji na wykonaną część 

robót w przypadku opisanym w § 12 ust. 7 – w wysokości 2% Wynagrodzenia brutto, 

9) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające dłużej niż 7 dni 

w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, 

10) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów a także 

nieprzedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami - w wysokości 10.000,00 zł za każde 

naruszenie,  

11) w przypadku wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika robót przez inną 

osobę niż zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 5% Wynagrodzenia 

brutto, 
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12) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie robót lub 

przy odbiorze częściowym lub końcowym, w trakcie okresu gwarancji lub rękojmi – 

w wysokości 20% Wynagrodzenia brutto, 

13) w przypadku przekroczenia terminów zamknięć torowych (z winy Wykonawcy) 

i obciążenia ich kosztami Zamawiającego przez PKP PLK S.A. – w wysokości 

1.000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w otwarciu toru dla ruchu w 

stosunku do uzyskanych zamknięć torowych, ujętych w zatwierdzonym 

harmonogramie zamknięć (również za każdą dodatkową godzinę zamknięć torowych 

uzyskanych przez Wykonawcę dla realizacji robót po umownym terminie ich 

zakończenia),  

14) w przypadkach, o których mowa w Załączniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 „Zasady 

bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych 

wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych” oraz wytyczne 

sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o 

zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (niezależnie od kar określonych w Umowie) w 

wysokościach tam określonych w przypadku obciążenia nimi Zamawiającego przez 

PKP PLK S.A.;  

15) za niezabezpieczenie miejsca robót zgodnie z „Wytycznymi zabezpieczenia miejsca 

robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów 

kolejowych po torze czynnym z prędkością V≥100 km/h Id-18” oraz „Regulaminem 

tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót” – w wysokości 

1.000,00 zł za każdy dzień stwierdzonych nieprawidłowości. 

16) za użycie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy w celach innych niż 

realizacji Umowy w wysokości 30% Wynagrodzenia brutto.   

5. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego 

tytułu odrębnie i podlegają łączeniu, z tym zastrzeżeniem, że kara umowna zastrzeżona w 

ust. 4 pkt 1 nie podlega łączeniu z inną karą umowną spośród zastrzeżonych w ust. 4 pkt  

2 - 16, jeżeli podstawą do żądania tej innej kary umownej jest okoliczność stanowiąca 

jednocześnie przyczynę odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. 

6. Wykonawca będzie miał prawo żądania od Zamawiającego zapłaty kary umownej 

w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn określonych w § 12 

ust. 3 pkt 1 do pkt 4 Umowy - w wysokości 2% Wynagrodzenia netto. 

7. Z zastrzeżeniem ust. 8, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

przez Stronę, która naliczyła należną jej karę umowną, noty obciążeniowej drugiej 

Stronie. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar 

umownych z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia. 

9. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 

do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych. 

10. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawcy 

przysługuje prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych. 

11. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako siła 

wyższa. 

12. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, 

zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, 

niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie 

obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej 
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staranności w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, jak również nie obejmuje 

zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca 

wykonywania Robót. 

13. Strony zgodnie postanawiają, że dla potrzeb niniejszej Umowy za siłę wyższą 

w szczególności uznają następujące zdarzenia, o ile wpływają one na wykonanie 

Umowy: 

1) strajk lub inna forma protestu, 

2) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi      

odpowiedzialności, 

3) powódź, 

4) katastrofalne wydarzenie powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie 

ponosi odpowiedzialności 

14. Strona powołująca się na siłę wyższą jest obowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą 

Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę 

wyższą oraz do przedstawienia w terminie 2 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej 

dowodów potwierdzających ich wystąpienie. 

 

 

§ 14 

Zakaz cesji 

Strony zgodnie postanawiają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie 

mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej  na 

piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 kodeksu cywilnego). 

 

§ 15 

Zmiany Umowy 

1. Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadku:  

1) zmian korzystnych  dla obu Stron niniejszej Umowy lub 

2) zmian koniecznych dla zapewnienia realizacji zadań zleconych przez Zamawiającego 

lub 

3) zmian przepisów prawa wprowadzonych po dniu podpisania Umowy lub 

4) zmian terminów jej realizacji, w sytuacji, w której z niezawinionych przez 

Wykonawcę okoliczności, dotrzymanie terminów nie jest możliwe, lub  

5) zmian Umowy Głównej. 

§ 16 

Przedstawiciele Stron 

1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania 

Zamawiający wyznacza następująca osobę:  

Karol Szymczak, tel. kom. , e-mail: k.szymczak@zrk-dom.com.pl  

2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania 

Wykonawca upoważnia: 

________________________, tel.________________, e-mail _____________________ 

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy. 

Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone  drugiej Stronie na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

§ 17 

Ubezpieczenie 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obowiązujące przez cały okres realizacji 

przedmiotowych robót. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży stosowną polisę, 

wraz z kopią potwierdzenia opłacenia składek.  

mailto:k.szymczak@zrk-dom.com.pl
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§ 18 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

1. Strony zobowiązane są traktować wszystkie informacje zawarte w niniejszej Umowie jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. Strony nie użyją tych informacji do innych 

celów niż związane z realizacją niniejszej Umowy i nie ujawnią ich osobom trzecim bez 

pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. Strony zobowiązują się do zwrotu (zniszczenia) informacji i aktywów po wygaśnięciu 

umowy lub w uzgodnionym terminie, w czasie jej trwania. 

3. Niezależnie od postanowień § 13 ust. 4 pkt 16, odpowiedzialność Stron wynikającą z 

nieuprawnionego udostępnienia tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego stanowi czyn 

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022r. poz. 1233).  

 

§ 19 

Adresy do doręczeń 

Wszelkie oświadczenia Stron związane z niniejszą Umową, będą składane w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności i doręczane drugiej Stronie na piśmie, za potwierdzeniem odbioru.  

Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić drugą Stronę na piśmie o każdej zmianie adresu, 

w terminie 7 dni, przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania doręczenia na adres 

wskazany w komparycji Umowy  za skuteczne. 

 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu   

dla Stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie  przepisy 

kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy oraz odstąpienie od Umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem 

niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia 

przez Strony porozumienia w terminie 14 dni od dnia powstania sporu, rozstrzygać 

będzie  sąd  powszechny miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1  Zakres robót RCO, ST, Dokumentacja Projektowa 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur 

drogą elektroniczną 

Załącznik nr 3  Warunki udzielenia gwarancji 

Załącznik nr 4  Wzór Protokołu odbioru robót 

Załącznik nr 5  Wzór Protokołu odbioru pogwarancyjnego 

Załącznik nr 6  Informacje RODO 

Załącznik nr 7 Instrukcja dla Wykonawcy prac zleconych przez Zakład Robót 

Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.  

 

Za Zamawiającego:      Za Wykonawcę: 


