



Zakład Robót Komunikacyjnych  
– DOM w Poznaniu Sp. z o.o.  
Centrala  
Dział Zaplecza Technicznego i Transportu  
ul. Kolejowa 4, 60-715 Poznań  
tel. +48 61 63 33 659  
tel. kom. +48 789 445 245  
[a.winnicki@zrk-dom.com.pl](mailto:a.winnicki@zrk-dom.com.pl)  
[www.zrk-dom.com.pl](http://www.zrk-dom.com.pl)

Poznań, 12.07.2019

**Wszyscy Wykonawcy**

Nr pisma: **NZT-531/11/03/2019**

**Dotyczy postępowania pn.:** „Montaż klimatyzacji na jednostkach i wagonach mieszkalnych ZRK-DOM”

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. przekazuje treść udzielonych odpowiedzi zadanych w toku w/w postępowania:

**Pytanie nr 2:**

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 5 termin określony jest do 30.09.2019r.: "Dostawa urządzenia powinna zostać zrealizowana nie później niż w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.09.2019r.". Natomiast w umowie w §2 Termin i miejsce realizacji Umowy pkt 1, termin określony jest do 31.08.2019r. : "Wykonawca zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, wykona usługę i inne czynności objęte przedmiotem Umowy w terminie 60 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, jednak nie później niż do dnia 31.08.2019r."

**Odpowiedź:** Jest to oczywista pomyłka. W umowie §2 Termin i miejsce realizacji Umowy pkt 1, termin zostaje zmieniony na dzień 30.09.2019 r. Pozostałe zapisy SIWZ i OPZ bez zmian.

CZŁONEK ZARZĄDKU  
Dyrektor ds. Technicznych i Handlowych

Andrzej Czera