



Zakład Robót Komunikacyjnych
– DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
Centrala
Dział Zaplecza Technicznego i Transportu
ul. Kolejowa 4, 60-715 Poznań
tel. +48 61 63 33 659
tel. kom. +48 789 445 245
a.winnicki@zrk-dom.com.pl
www.zrk-dom.com.pl

Poznań, 12.07.2019

Wszyscy Wykonawcy

Nr pisma: **NZT-531/11/03/2019**

Dotyczy postępowania pn.: „Montaż klimatyzacji na jednostkach i wagonach mieszkalnych ZRK-DOM”

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. przekazuje treść udzielonych odpowiedzi zadanych w toku w/w postępowania:

Pytanie nr 2:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 5 termin określony jest do 30.09.2019r.: "Dostawa urządzenia powinna zostać zrealizowana nie później niż w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.09.2019r.". Natomiast w umowie w §2 Termin i miejsce realizacji Umowy pkt 1, termin określony jest do 31.08.2019r. : "Wykonawca zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, wykona usługę i inne czynności objęte przedmiotem Umowy w terminie 60 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, jednak nie później niż do dnia 31.08.2019r."

Odpowiedź: Jest to oczywista pomyłka. W umowie §2 Termin i miejsce realizacji Umowy pkt 1, termin zostaje zmieniony na dzień 30.09.2019 r. Pozostałe zapisy SIWZ i OPZ bez zmian.

CZŁONEK ZARZĄDKU
Dyrektor ds. Technicznych i Handlowych

Andrzej Kozera