Umowa Nr ....... /K/20223
zawarta w dniu 2023 r. w Poznaniu

pomiedzy

Zakladem Robo6t Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu sp. z 0.0. wpisang do Krajowego
Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr 0000027669

Kapitat zaktadowy 246.662.000,00 PLN

BDO 000174856

ul. Mogilenska 10G, 61-052 Poznan

NIP 7792157760  REGON 634195317

zwang w dalszej treSci umowy ,,Zamawiajgcym”, ktorg reprezentuja:

zwanym w dalszej treSci umowy ,,Wykonawcg”, a razem zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:

1.

§1
Przedmiot Umowy

W ramach niniejszej Umowy Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do

wykonania nast¢pujace zadanie pn.: ,Remont 12 szt. rozjazdow i 2 skrzyzowania

torow na terenie 1Z Y.6dz” obejmujace zakres robdt okreslony w Zatgczniku nr 1 (RCO)
do Umowy.

Strony ustalaja mozliwo$¢ zmiany zakresu robot, rodzaju robot oraz zmiang terminu ich

zakonczenia poprzez podpisanie stosownego aneksu do niniejszej Umowy.

Poza robotami budowlanymi w ramach niniejszej Umowy Wykonawca wykona

nastepujace czynnosci:

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy jako terenu budowy
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz.
2351 z pézn. zm.) wraz z rozporzadzeniami wydanymi na podstawie lub w zwiazku
z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie
zabezpieczenie:

a) segregacj¢ materiatéw i urzadzen zdemontowanych w trakcie wykonywania Robot,

b) zagospodarowanie odpaddéw powstatych ze zdemontowanych materiatlow, ktore nie
zostaty zaklasyfikowane jako nadajace si¢ do ponownego uzycia, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz wewnetrznymi regulacjami PKP PLK
S.A. (w szczeg6lnosci z instrukcjg Im-3, Is-1),

¢) wywoz z dalej zdefiniowanego Terenu Budowy na biezgco wszelkich odpadow
powstatych w zwiazku z wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa,

d) zainstalowanie licznikow zuzycia mediow wykorzystywanych na Terenie Budowy
oraz na terenie zaplecza budowy, w tym wody, energii elektrycznej, jak rowniez
odprowadzanie Sciekow z tych terendw,
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2) uzyskanie wszelkich dokumentow oraz dokonanie wszelkich czynnosci formalno-
prawnych niezbednych do wykonania Robot,

3) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowiazujacego prawa
dokumentow, ktorych ztozenie/posiadanie jest niezbedne do uzyskania przez
Inwestora pozwolenia na uzytkowanie, w tym dokumentacji powykonawczej oraz
przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentacji,

4) inne czynno$ci wynikajace ze specyfiki robot jesli sa konieczne do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze otrzymat od Zamawiajacego oraz uzyskal we wlasnym

zakresie wszelkie dokumenty i informacje, ktore mogg mie¢ wplyw na wykonanie

przedmiotu Umowy i nie wnosi zastrzezen.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami lokalnymi, w jakich beda

realizowane prace, w szczegolnosci z uksztattowaniem terenu budowy, umiejscowieniem

istniejgcych instalacji, mozliwosciami urzadzenia zaplecza budowy i zasilania w media
oraz stanem drog dojazdowych.

Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit dokumenty umowne oraz zweryfikowat przekazang

i/lub udostgpniong mu dokumentacje, jak réwniez zapoznat si¢ z warunkami realizacji

przedmiotu zamowienia przyjetymi przez Zamawiajacego. Wykonawca stwierdza, ze
dokumenty te sa kompletne, poprawne i1 wystarczajace do wykonania przedmiotu

Umowy oraz, ze nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w wynagrodzeniu wszystkie wyzej wymienione

okolicznosci i z tego wzgledu jakiekolwiek zastrzezenia zgloszone przez Wykonawce po

dacie zawarcia Umowy nie bedg stanowi¢ podstawy dochodzenia przez niego roszczen

o dodatkowg zaptate lub o zmiang termindéw umownych wykonania robot.

§2

Termin i miejsce realizacji Umowy
Wykonawca, zgodnie ze zlozong przez siebie oferta, wykona roboty i inne czynno$ci
objete przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia .....ceeeuveneenes 2023
r.
Terminy posrednie do ustalenia z Kierownikiem robot reprezentujacym Zamawiajacego.
Roboty beda wykonywane na terenie Zakladu Linii Kolejowych w Lodzi (dalej: ,,Teren
Budowy”).
Wykonawca jest obowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego
o wystapieniu jakichkolwiek okolicznosci, ktore moga mie¢ wptyw na wykonanie robot
lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za uchybienie terminom wykonania rob6t lub
innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, jezeli uchybienie to jest nastgpstwem
niemoznosci wykonywania rob6t lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
w wyniku okoliczno$ci, za ktéore nie ponosi odpowiedzialnos$ci, pod warunkiem
niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, Strony przyjma, ze dany termin ulegt
przedluzeniu o ilo§¢ czasu, przez ktora Wykonawca nie mogh wykonywac robot lub
innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy.
Jezeli z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, postep wykonywania prac, bedzie
zbyt powolny, Wykonawca zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie niezbedne srodki zaradcze.
W przypadku bezskutecznosci podjetych przez Wykonawce s$rodkéw zaradczych,
a w szczeg6lnosci, gdy opdznienie w rozpoczeciu, realizacji lub w wykonaniu prac
wpltywaé bedzie na nalezyte wykonanie umowy lub zagraza¢ bedzie dotrzymaniu
termindw umownych, Zamawiajacy bedzie uprawniony, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, do zatrudnienia na koszt i ryzyko Wykonawcy osoby trzecie w celu
nadrobienia opoznien oraz obcigzenia Wykonawcy wynikajacymi stad kosztami.
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§3
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z najwyzsza

starannos$cig, uwzgledniajacg profesjonalny charakter prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie

ze ztozong oferta, niniejsza Umowa oraz obowigzujagcymi przepisami prawa.

Wykonawca zwrdci szczeg6lng uwage w trakcie prowadzonych rob6t na wigzki kablowe

i sie¢ trakcyjna. Odpowiedzialnos¢ w tych sprawach ponosi Wykonawca i zobowiazuje

si¢ on do pokrycia ewentualnych uszkodzen i strat.

Niezaleznie od innych obowigzkow okreslonych w Umowie Wykonawca zobowigzuje

si¢ do:

1) prowadzenia dokumentacji dla robdt oraz o ile jest to adekwatne dla rodzaju
czynnosci, zgodnie z wlasciwymi przepisami oraz udoste¢pniania tej dokumentacji na
kazde zadanie Zamawiajacego,

2) powotania kierownika robdt w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia
wykonywania obowigzkow kierownika robdt przez osobe posiadajgca niezbedne w
tym zakresie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem
Budowlanym,

3) przekazywania Zamawiajagcemu, na zgloszone przez niego zadanie, informacji
dotyczacych wykonywanych robot lub innych czynno$ci objetych przedmiotem
Umowy oraz umozliwienia Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania, wlacznie z okazaniem na zadanie Zamawiajacego wszelkich
posiadanych dokumentéw zwiazanych z ich wykonywaniem,

4) wykonania robot oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wilasciwymi przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak rowniez
z dotrzymaniem warunkéw technicznych, technologicznych i jako$ciowych,

5) wykonywania robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
z zachowaniem warunkéw zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i jego
bezpieczenstwo zgodnie z wlasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy (BHP), w tym obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych,

6) wykonywania robot oraz ztozenia odpowiednich o$wiadczen zgodnie z zaleceniami
»Instrukcji dla Wykonawcy prac zleconych przez Zaklad Robot Komunikacyjnych —
DOM w Poznaniu Sp. z 0.0.”,

7) wykonywania robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
z zachowaniem warunkéw zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i jego
bezpieczenstwo wedlug zasad ustalonych w przepisach i instrukcjach PKP PLK S.A.
udostepnionych do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego oraz zgodnie z wlasciwymi
przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP), w tym obowigzujacymi
przy wykonywaniu robdt budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem instrukcji
Ibh -105 ,,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych.”,

8) w przypadku wykonywania robot na czynnym obiekcie, na ktorym prowadzony jest
ruch kolejowy — sktadowania i magazynowania materialow, urzadzen oraz odpadow
z zachowaniem wymagan bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie
z przepisami obowigzujagcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

9) stosowania technik wykonawczych, sprzg¢tu ikontroli speliajacych wymagania
techniczne, w przypadkach, gdy Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w tym zakresie,
Wykonawca zobowigzany bedzie niezwlocznie przedstawi¢ Zamawiajgcemu
konieczne aprobaty, wyniki badan i ocen oraz ekspertyzy,
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10)utrzymywania podczas wykonywania robot — od dnia przejecia do dnia zwrotnego
przekazania — Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktorego
korzysta, w nalezytym stanie, zapewniajagcym Zamawiajacemu dojscia i dojazdy do
urzadzen i obiektow oraz mozliwos¢ wykonywania przez Zamawiajacego jego
normalnych zadan i prac oraz mozliwos¢ realizowania przez PKP PLK S.A. zadan
w zakresie eksploatacji linii kolejowej,

11)zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego si¢ na Terenie Budowy przed dziataniem
0s6b trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych,

12) zapewnienia wstepu na Teren Budowy wyltacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i na
biezaco aktualizowac liste os6b uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren
Budowy,

13)zglaszania gotowosci do odbioru wykonanych robot oraz przystgpienia do tych
odbioréw, na zasadach okreslonych w § 9 Umowy,

14)usunigcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robot
lub ujawnionych w czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru,

15)zwrotnego przekazania Zamawiajagcemu Terenu Budowy oraz innych terenow
Zamawiajacego, o ile byly one uzytkowane w zwiazku z wykonywaniem robot, po
wykonaniu robot, w terminie 7 dni od dnia ich zakonczenia, w stanie uprzatnietym
z wszelkich pozostatosci wykonanych robot, nie gorszym niz przekazany Wykonawcy
przez Zamawiajagcego i umozliwiajacym przystapienie do natychmiastowego
korzystania z tych terenow zgodnie z ich przeznaczeniem,

16)przekazania niezabudowanych materialow i1 urzadzen powierzonych mu przez
Zamawiajacego na warunkach okreslonych w Umowie, z zastrzezeniem, ze te
materialy iurzadzenia do czasu przekazania b¢da ewidencjonowane, zabezpieczone
i przechowywane oddzielnie od materiatow i urzadzen wtasnych Wykonawcy,

17)w przypadku robét, dla ktorych zostal ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,
stosowania si¢ do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,

18) zatrudnienia  odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajacych niezbedne
uprawnienia do wykonywania robdt i innych czynno$ci wykonywanych w ramach
realizacji niniejszej Umowy, ktorych kwalifikacje beda zapewnialy nalezyta jakosé¢
i terminowo$¢ wykonania robot oraz innych czynno$ci wykonywanych w ramach
niniejszej Umowy,

19)dostarczenia niezbgdnych materialow i/lub urzadzen zgodnie z postanowieniami §7
niniejszej Umowy,

20)ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikow.

Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie realizacji Umowy nalezy:

1) wykonanie umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

2) wykonanie Umowy za posrednictwem zapewnionych przez siebie o0sob
z zastrzezeniem § 5 ust. 7 gwarantujacych nalezyte wykonanie Umowy,

3) wystapienia do PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Lodzi za posrednictwem
Zamawiajacego o wydanie karty wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP
PLK S.A. wszystkim pracujacym na jego rzecz przy realizacji przedmiotu umowy
pracownikom na podstawie imiennych wykazoéw pracownikéw poinformowanych o
zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie
PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w t.odzi.

Wykonawca gwarantuje, ze osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robdt beda posiadaty

aktualne badania lekarskie, $rodki ochrony osobistej, odpowiednie kwalifikacje i

szkolenia oraz bedg przeszkolone w zakresie BHP. Przed rozpoczgciem realizacji umowy
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10.

11.

12.

13.

— Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie w tym zakresie (zgodnie z
Instrukcja wskazang w ust. 3 pkt 6).

Przed przekazaniem placu budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z pdézn. zm.) pracownicy Wykonawcy muszg zostacé
przeszkoleni przez Zamawiajgcego w zakresie zagrozen dla zdrowia i zycia oraz o
sposobach przeciwdzialania tym zagrozeniom podczas prac w zwigzku z realizacjg
umowy na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Lodzi. Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia i dostarczenia wykazu pracownikéw do przeszkolenia do Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z instrukcjg Ibh-105 ,,Zasady bezpieczenstwa
pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania
prac inwestycyjnych, utrzymaniowych 1 remontowych wykonywanych przez
pracownikow podmiotow zewnetrznych”.

Przed wejsciem na teren budowy Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia gotowosci
podjecia robot w ISE zarzadzajacym terenem na ktorym beda wykonywane roboty
i uzyskania zgody na rozpoczgcie robot. Rozpoczecie robot nalezy zglosi¢
przedstawicielowi Zamawiajacego wymienionego w § 16.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania prac z zachowaniem warunkow
zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego 1 jego bezpieczenstwo wg zasad
ustalonych w regulaminach prowadzenia robot, przepisach i w instrukcjach
obowiazujacych dla prac wykonywanych na danym terenie.

Wykonawca zobowigzuje kierownika rob6t do porozumienia si¢ z zarzadcg linii
kolejowych w sprawie wlasciwego osygnalizowania miejsca wykonywanych robot przez
pracownikéw wykonawcy przy czynnym ruchu kolejowym lub powiadomienia druzyn
trakcyjnych o potrzebie zachowania szczegdlnej ostrozno$ci z ograniczeniem biegu
pociagu.

Wykonawca jest zobowigzany jest do stosowania postanowien nastepujacych instrukcji
PKP PLK S.A.: Instrukcji o prowadzeniu gospodarki materiatowej i magazynowej Im-1,
Instrukcji o prowadzeniu gospodarki zlomem stalowym i metali kolorowych Im-2,
Instrukcji postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalnosci PKP PLK S.A.- Im-
3.

Wykonaweca, na zagdanie Zamawiajacego, zobowigzuje si¢ udostepni¢ do wgladu Ministra
wlasciwego ds. Infrastruktury lub komorki w Ministerstwie, wlasciwej w sprawach
realizacji budzetu panstwa lub Departamentu w Ministerstwie wlasciwego w zakresie
sektora transportu kolejowego, dokumenty Wykonawcy lub Podwykonawcy zwigzane z
realizacjg niniejszej Umowy, w tym dokumenty finansowe.

§4
Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wspotdziata¢ z Wykonawca w celu zapewnienia

nalezytego wykonania Umowy, w szczegdlnosci udziela¢ wszelkich niezbednych

informacji zwigzanych z realizacja Umowy, a takze do zaptaty umowionego
wynagrodzenia zgodnie z Umowa.

Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2) przekazania Wykonawcy niezbednych regulamindw tymczasowych okreslajacych
zamknigcia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu
pociagoéw, konieczne do wprowadzenia na okres wykonywania robot. Wprowadzenie
tych regulamindéw i zarzadzenie ograniczen eksploatacyjnych nalezy do PKP PLK
S.A. inastgpi w terminach i w trybie obowigzujagcym przy organizacji zamknigc.
Zamknigcia torowe udzielane bedg przez PKP PLK S.A.

Strona 5z 19



3) dostarczenia Wykonawcy — w przypadkach tego wymagajacych, w terminach
ustalonych przez Strony, niezbednej dokumentacji i1 innych wymaganych
dokumentow dla prawidlowego, zgodnego =z obowiazujacymi przepisami
wykonywania niniejszej Umowy,

4) wyznaczenia termindw odbioré6w robot oraz przystgpienia do tych odbioréw, na
zasadach okre§lonych w § 9 Umowy,

5) wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materialow i urzadzen,

6) udzielenia Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw, w odrebnych dokumentach,
w przypadku gdy okaza si¢ one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego
obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest certyfikowanym przewoznikiem i posiada certyfikaty

bezpieczenstwa czgs¢ A o nr PL 1120200041 i cze$¢ B o nr PL 1220200050. W zwigzku

z tym wyroby lub ustugi §wiadczone przez Wykonawce maja wplyw na bezpieczenstwo

w ruchu kolejowym. Z tego tytutu Wykonawca ponosi ryzyko wspolne z Zamawiajacym

za dostarczone wyroby lub ustugi.

§5
Zasady wykonywania Umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej 1 technologicznej, Prawem
Budowlanym i innymi przepisami prawa, a takze ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad
1 wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.
Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy beda prowadzone w sposob nie
powodujacy szkod ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej
odpowiedzialnos$ci odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku
powstania zagrozen lub szkod w zwigzku z wykonywanymi robotami lub czynnosciami,
Wykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajace lub ograniczajace zakres
skutkow tych zjawisk oraz majace na celu usunigcie zaistnialych juz skutkow, w tym
poprzez wykonanie robot koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggdw
lub zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach
spowodowanych podczas wykonywania robdt lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego.
Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi po zawarciu umowy w terminie 3 dni
przed terminem rozpoczecia robot wymagajacych zamknig¢ toru krotkotrwatych i
niewymagajacych zmian organizacji ruchu pociggu, natomiast w przypadku pozostalych
robot najpdzniej 2 dni przed terminem ich rozpoczecia, przy czym uprawnienie do
wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania przystuguje Zamawiajagcemu, o
czym zawiadomi Wykonawce. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane na
podstawie protokotu przekazania, sporzadzonego w jednym egzemplarzu a kopie
przekaze do Wykonawcy.
Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze
zapoznat si¢ z warunkami panujagcymi na tym terenie i przyjmuje je jako odpowiednie do
wykonywania danych robot.
Zamawiajacy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli
prowadzanych robo6t lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem
ich jakosci oraz terminowosci.
Wykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do
chwili jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialno$¢ za:
1) roboty i inne czynnosci objgte przedmiotem Umowy (W tym za zabezpieczenie robot

oraz ich efektow) oraz Teren Budowy, jak rowniez wszelkie znajdujace si¢ na nim

przedmioty, w szczegdlno$ci na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane
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z materiatami i urzgdzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich
dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstale w zwigzku z robotami lub innymi czynno$ciami objetymi
przedmiotem Umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby
trzecie, a takze za wszelkie szkody powstale poza Terenem Budowy w wyniku dziatan
lub zaniechan Wykonawcy lub jego podwykonawcow.

Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy nie begdzie zatrudniaé

etatowych pracownikéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca nie moze bez zgody PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Lodzi i

Zamawiajacego zleci¢ prac dalszemu podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do

przedstawienia PKP PLK S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Lodzi za posrednictwem

Zamawiajacego projektu umowy o dalsze podwykonawstwo. Jezeli w terminie 14 dni od

ztozenia przedmiotowego projektu PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Lodzi i

Zamawiajacy nie zglosza pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen uwaza si¢, ze zgoda na

zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo zostala wyrazona.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu robot beda

posiadatly aktualne badania lekarskie oraz b¢da przeszkolone w zakresie BHP.

§6

Ochrona Srodowiska
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogow ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy, w tym w szczegolnosci Wykonawca zobligowany jest do
postepowania zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ochrony s$rodowiska oraz
wewnetrznymi regulacjami PKP PLK S.A. w tym zakresie, w tym m.in. dotyczacymi
gospodarowania odpadami (w szczegdlnosci ,,Instrukcja gospodarki odpadami PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1), a takze zgodnie z ustaleniami Umowy.
W  przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkoda w S$rodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce robotami, Wykonawca zobowigzany
jest do podjecia niezwlocznych dzialan zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za
szkody w Srodowisku powstate wskutek prowadzenia robot. W przypadku wystgpienia
szkody w $rodowisku Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu
ograniczenia szkody w §rodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia
dzialan naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca
przeprowadzi na wlasny koszt.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca z Zamawiajagcym wspolnie przeprowadzi
przeglad obiektow i dokona wstepnej kwalifikacji materiatbw przewidzianych do
demontazu. Dalszy sposob postgpowania z materiatami z demontazu bedzie zgodny w
przepisami i instrukcjami wewnetrznymi obowiazujagcymi w PKP PLK S.A..
Niezaleznie od tego, jak PKP PLK S.A. zamierza wykorzysta¢ materialy i urzadzenia,
wzgledem ktorych rezerwuje sobie prawo wlasnosci, wszelkie koszty zwigzane z ich
demontazem, segregacja, przechowywaniem, przetadunkiem i transportem do miejsca
wskazanego przez przedstawiciela PKP PLK S.A. beda poniesione przez Wykonawce
w ramach umoéwionego wynagrodzenia.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane materiaty i urzadzenia do czasu,
gdy beda one potrzebne do wykonania robot, zostaty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaly swoja jako$¢ oraz wlasciwosci i byly dostepne do kontroli. Zdemontowane
materiaty oraz urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ~wpltywami
atmosferycznymi, kradzieza iuszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstale
podczas demontazu urzadzen istniejacych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania,
obcigzajg Wykonawce i muszg zosta¢ usunigte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje
przywrocenie tych urzadzen do stanu sprzed demontazu.
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Miejsca czasowego magazynowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw 1 jest obowigzany do gospodarowania

wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku §wiadczenia ustug w zakresie budowy

(w tym réwniez przebudowy i rozbudowy), rozbiorki, remontu obiektow z wylgczeniem

odpadow, ktorych wytworca bedzie Zamawiajacy lub PKP PLK S.A., w tym m.in.

odpadow ze stali i metali kolorowych.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposob zapewniajacy ochrone zycia

1 zdrowia Iudzi oraz srodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowac¢ zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

2) powodowac¢ ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywotywaé niekorzystnych skutkow dla terenow wiejskich lub miejsc o szczegdlnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

9. Podczas realizacji robot odpady nalezy magazynowac w sposob selektywny w miejscu
na ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu budowy, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.) oraz jej
aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglgdnieniu dozwolonego czasu
magazynowania dla poszczeg6lnych rodzajow odpadow oraz sposobdw zabezpieczen
przed przedostawaniem si¢ ich do srodowiska, kierujgc si¢ wlasciwosciami odpadow,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwo$ci
zwigzanych z ich magazynowaniem.

Wykonawca, bedac wytworca odpadow moze zleci¢é wykonanie obowigzku

gospodarowania odpadami wytacznie podmiotom, ktore posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub

2) koncesj¢ na podziemne skladowanie odpadow, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajacg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wiascicieli
nieruchomosci;

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,
chyba ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Wykonawca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezaco ich iloSciowej 1 jakosciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujagcym katalogiem odpadow z zastosowaniem karty przekazania odpadow,
karty ewidencji odpadow;

2) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami.

Wykonawca w zwigzku z realizacja robot objetych umowa przygotowuje i przekazuje na

zadanie Zamawiajacego informacje o wytworzonych odpadach i sposobie

zagospodarowania odpadow. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie

z instrukcjami wewnetrznymi PKP PLK S.A..

Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bgdacego wytworca

odpadow.

§7
Materialy i sprzet
Material do realizacji przedmiotu Umowy wskazany w zalaczniku nr 1 zapewnia
Wykonawca.
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Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy wspolnie z Wykonawcg dokona kwalifikacji
materialow do odzysku. Wszystkie zdemontowane i odzyskane materiaty po wymianie
pozostaja w dyspozycji Zamawiajacego.

Material ztomowy Wykonawca rozliczy z odpowiednim ISE.

Sprzet niezbedny do realizacji robot zapewnia Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania nastgpujacych wiasnych dokumentow lub
ewentualnie podmiotu, z ktorym wspotpracuje w zakresie utylizacji (w razie uzyskania
zgody Zamawiajgcego na dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 5 ust. 8) oraz do ich
przedstawienia Zamawiajgcemu: decyzja o wpisie do rejestru BDO lub zezwolenie na
transport odpadéw lub zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow.

Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robdt beda
sprawne oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okre§lonym przez ich producenta,
a takze beda posiada¢ wymagane homologacje oraz spetnia¢ wlasciwe normy.

§8
Wynagrodzenie
Z tytulu nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przyshuguje taczne wynagrodzenie
kosztorysowe (dalej: ,,Wynagrodzenie”) nieprzekraczajace KWoty «eeeeeseeseienronconeenecnns
zb netto (stownie: ......................... ). Wynagrodzenie bedzie ptatne w trybie

podzielonej ptatnosci z uwzglednieniem podatku VAT obliczonego wedlug stawki
obowiazujacej w dniu wystawienia faktury. Na dzien zawarcia umowy podatek VAT

wedtug stawki 23% WYNOST  eeeeiiiiiiiiieiiieeeaeenene zl (stownie:
....................................................... ).

Laczna kwota wynagrodzenia brutto nie przekroczy wysoko$ci .............cooeinenn.... 7k
(stownie: ..o ).

Zaplata nastapi za faktycznie wykonang ilo$¢ robot.

Zamawiajacy ma prawo zmniejszy¢ zakres robot i ustug bez zadnych roszczen ze strony
Wykonawcy.

Zaptata Wynagrodzenia zgodnie z Umowg stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania
Zamawiajacego, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia
uzupetniajgcego, swiadczen zwrotnych, swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkow lub
kosztow. W szczegodlnosci Wynagrodzenie zawiera koszty zwigzane z wykonaniem
Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty
odbiorow, koszty zuzycia mediow, wywozu lub utylizacji odpadéw, ochrony mienia na
Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej, atakze koszty materiatbw i urzadzen, do ktorych zapewnienia
zobowigzany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak rowniez koszty
ubezpieczenia i transportu sprzetu potrzebnego dla wykonania Umowy.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze Wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy obejmuje rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwiazku
z zaistnieniem sytuacji okreslonej w § 5 ust. 2 Umowy.

Podstaw¢ do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie protokot
z dokonanego odbioru czesciowego/koncowego podpisany przez odpowiednich
przedstawicieli obu Stron, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 1 2 Umowy i nie stwierdzajacy
wad oraz obustronnie podpisana Umowa.

Dla unikni¢cia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze protokot odbioru eksploatacyjnego
nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktury i do zaplaty
jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

Rozliczenie koncowe robot nastgpi fakturg koncowa w ciggu 7 dni po odbiorze
koncowym przedmiotu Umowy na podstawie protokotu odbioru ostatecznego.

Faktury wystawiane beda na adres:

Zaktad Robot Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Sp. z o. o.

Strona9z 19



10.

11.

12.

13.

ul. Mogilenska 10G, 61 -052 Poznan

W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer niniejszej Umowy, symbol PKWiU 42.12.20.0.
Zamawiajacy wyraza zgode na przestanie przez Wykonawce
faktury elektronicznej wraz z zatacznikami  do  faktury na dedykowany adres
mailowy: faktury@zrk-dom.com.pl po uprzednim podpisaniu i dostarczeniu
Wykonawcy O$wiadczenia stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréow i ustug
(VAT).

Ptatnosci beda realizowane przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 od dnia otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury.

Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje
w elektronicznym wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT na stronie
Ministerstwa Finansow, ptatnos¢ faktury bedzie odroczona do momentu pojawienia si¢
wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje
op6znienie w dokonaniu platnosci, koszty odsetek z tego tytulu nie obcigzaja
Zamawiajacego. Powyzsze postanowienia nie majg zastosowania jezeli Zamawiajacy
dokonuje zaptaty na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej platno$ci. Jezeli mimo zlecenia przelewu na
rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, przelew ten nie zostanie zrealizowany i $rodki zostang zwrocone
Zamawiajacemu a dzialanie to spowoduje opoznienie w dokonaniu ptatnosci, koszty
odsetek z tego tytutu nie obcigzaja Zamawiajacego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy zgodnie z art. 4c
ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 711 z pdzn. zm).

§9

Odbiory
Roboty wykonywane w ramach Umowy beda podlegaty odbiorom cze$ciowym,
eksploatacyjnym, koncowemu i pogwarancyjnemu.
Po calkowitym wykonaniu rob6t i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy beda podlegaty odbiorowi
koncowemu. Wzor protokolu odbioru koncowego stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej
Umowy.
Gotowos¢ do odbioru koncowego osiggnicta jest z chwila zakonczenia przez
Wykonawce wszystkich robdt oraz innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy.
Konkretny dzien i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez
Zamawiajacego, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony za posrednictwem poczty
e-mail lub faksu. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powiadomienia Wykonawcy
telefonicznie o konkretnym dniu i godzinie dokonania danego odbioru.
Po cze$ciowym wykonaniu robdt, przed odbiorem koncowym, jezeli Strony tak uzgodnia
dokonywane beda odbiory eksploatacyjne. W takim przypadku odbior koncowy danych
robot bedzie moglt zosta¢ dokonany po uptywie co najmniej 14 dni od dokonania
ostatniego odbioru eksploatacyjnego.
7 zastrzezeniem postanowien ust. 14 odbiory beda dokonywane poprzez sporzadzenie
i podpisanie protokotu odbioru: ze strony Zamawiajacego przez osoby upowaznione
przez Zamawiajacego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile
zostal ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika robot oraz inne
upowaznione przez Wykonawce osoby. W odbiorze moga rdéwniez uczestniczy¢
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przedstawiciele uzytkownika obiektu, ktorego dotycza roboty, bedace przedmiotem
odbioru.

W trakcie odbioru koncowego Wykonawca obowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
wszystkie posiadane przez niego oryginaly dokumentow zwigzanych z wykonaniem
Umowy oraz te, do ktorych uzyskania zostat zobowigzany na mocy niniejszej Umowy, w
tym: np. dokumentacje powykonawcza oraz wymagane Prawem Budowlanym
o$wiadczenia kierownika robot.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot danego
odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu nie zakonczenia
wszystkich robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, Zamawiajacy
moze odmoéwi¢ dokonania odbioru, uzasadniajagc w protokole odmowe odbioru. W takim
przypadku Strony ustalg nowy termin przeprowadzenia odbioru.

Protoko6t danego odbioru zostanie sporzadzony w jednym egzemplarzu, a kopia
przekazana do Wykonawcy. Protokoél odbioru zostanie podpisany przez osoby biorace
udziat w odbiorze, a w jego treSci zostanie zawarte oswiadczenie Zamawiajacego
odnos$nie przyjecia lub odmowy przyjecia robot lub innych czynnosci objetych danym
odbiorem.

Niezaleznie od postanowien ust. 8, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy przyjecia
robot objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym
nieprawidlowosci, ktore uniemozliwiajg lub uniemozliwiag w przysztosci uzytkowanie
danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze wykonane
roboty nie sa zgodne z dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa. Podstawe do
odmowy przyjecia robot w ramach odbioru koncowego stanowi rowniez nie przekazanie
przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 10, w protokole okreslony
zostanie powdd odmowy przyjecia robot przez Zamawiajacego oraz wyznaczony termin
usuniecia wad przez Wykonawece, stanowiacy jednoczesnie termin przystapienia Stron do
ponownego odbioru.

W przypadku nie usunig¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie
z ust.11, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych mu na mocy
Umowy oraz kodeksu cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy, dokonujac jednoczesnie potracenia uzasadnionych
1 udokumentowanych kosztow z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiadamiajac
o tym Wykonawce w formie pisemnej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami
§ 10 Umowy, Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego robot. Konkretny dzien i
godzina dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie = wyznaczona = przez
Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ust. 4.

Odbioér pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu
odbioru przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdza dokonanie usuni¢cia przez
Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Wzor protokotu odbioru
pogwarancyjnego stanowi Zatacznik nr 5 do niniejszej Umowy.

§ 10
Rekojmia i gwarancja
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za
wady na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady jest rozszerzony o okres 3
miesiecy ponad ponizej okreslony okres gwarancji.
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Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji
jakosci na przedmiot Umowy, zgodnie ze wzorem Warunkéw udzielenia gwarancji
stanowigcym Zatacznik nr 3 do Umowy i wyda wystawiony dokument Zamawiajgcemu.
Warunki udzielenia gwarancji bedg stanowi¢ jednoczesnie karte gwarancyjng.

Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji, o ktéorej mowa w ust. 2, zastosowanie maja
przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakos$ci przy sprzedazy, z zastrzezeniem
postanowien zawartych w niniejszej Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.

W celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz Wynagrodzenie Wykonawcy
obejmuje wynagrodzenie z tytulu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkow
wynikajacych z udzielonych gwarancji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi za wady, jak
réwniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w pelnej wysokosci
1 innych roszczen przystugujacych Zamawiajacemu zgodnie z niniejszg Umowa.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna
swoj bieg od dnia dokonania odbioru koncowego.

Gwarancja jakos$ci dla wykonanych robdt oraz dostarczonych materiatéw, o ktorej mowa
w ust. 2, zostanie udzielona na okres ...ceeveeveneenecsariasaes od dnia odbioru koncowego.
Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru koncowego i wydania karty
gwarancyjnej, o ktorej mowa w ust. 2.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla
zapewnionych przez niego materiatow i urzadzen.

Jezeli okres gwarancji na materialty lub urzadzenia zastosowane do wykonania
przedmiotu Umowy, udzielonej Wykonawcy przez dostawce lub producenta tych
materialow lub urzadzen, bedzie dluzszy niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajacemu
przez Wykonawcg, wowczas Wykonawca, niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji
udzielonej] Zamawiajagcemu, przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na
podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiajacemu stosownych
dokumentéw gwarancyjnych.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zawiadomienia na piS§mie Wykonawcy o ujawnieniu
wady. W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usunigcia wady oraz
wskaze termin (dzien i godzing) i miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej
Strony sporzadza protokot. Nieprzystgpienie przez Wykonawce do wizji lokalnej
pozostaje bez wplywu na obowigzek usunigcia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita si¢
w okresie rekojmi lub gwarancji, a Wykonawca zostal zawiadomiony przez
Zamawiajgcego o ujawnieniu si¢c wady.

W przypadku gdy wada ujawnita si¢ w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ ujawniona wad¢ w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w
protokole, o ktorym mowa w ust. 10, Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usuni¢cia
wady, stosownie do potrzeb Zamawiajacego, rodzaju wady i mozliwosci jej usunigcia
przez Wykonawce.

Usunigcie wady nastapi na terenie, na ktorym byty prowadzone roboty, chyba ze do jej
skutecznego usuni¢cia niezb¢dne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad ponosi Wykonawca, w tym w
szczegolnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wade na inne
migjsce.

Usunigcie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawc¢ do usuwania ujawnionej wady w
terminie (w szczego6lnosci wynikajacym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w
przypadku koniecznosci natychmiastowego usuniccia wad, Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedlug swojego wyboru do usuni¢cia wad we wlasnym zakresie lub do
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zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje
Zamawiajacy zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow.

§ 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniesie Zamawiajgcemu do dnia podpisania Umowy zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% warto$ci Wynagrodzenia brutto, tj.

KWOLE tevvrenarenererascnnncnnnnas zh (stownie: ... ).

Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajagcemu w podanym powyzej terminie

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiajacy ma prawo do potracenia z

pierwszej ikolejnych faktur (tylko w przypadku gdy pierwsza faktura nie pokrywa

wartosci calego zabezpieczenia) kwot zabezpieczenia do momentu osiggnig¢cia wysokosci
kwoty odpowiadajgcej warto$ci gwarancji dobrego wykonania zadania.

Zabezpieczenie z tytulu realizacji robot stuzy¢ bedzie do pokrycia roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego (w tym nieterminowego) wykonania Umowy i zostanie

wykorzystane oraz rozliczone wedhug nastepujacych zasad:

1) Calos¢ kwoty stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania. 70% wnoszonego
zabezpieczenia zwrocone zostanie na pisemny wniosek Wykonawcy, nie wczedniej
niz w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznaniu przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane.

2) 30% wnoszonego zabezpieczenia stuzy¢ bedzie do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji jako$ci. Zwrot zabezpieczenia nastgpi na pisemny wniosek
Wykonawcy, nie wezesniej niz w terminie 30 dni po uplywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancji jakosci.

Kwoty zatrzymane z faktur, zwracane beda bez odsetek bankowych.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze za uprzednig zgoda Zamawiajacego

wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci, dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedna Iub kilka dopuszczonych przez Zamawiajgcego w Warunkach Zamoéwienia form,

z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wysokosci.

W  przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z zabezpieczenia W czasie

obowigzywania niniejszej Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do uzupeinienia

zabezpieczenia do pelnej jego wysokosci okre§lonej w ust. 1 niniejszego paragrafu,

w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiajacego o skorzystaniu

z zabezpieczenia.

§12
QOdstapienie od Umowy

Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie,

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia

opisanego ponizej:

1) Wykonawca nie podjat realizacji rob6t w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu
Budowy lub przerwat realizacj¢ robot na okres dluzszy niz 7 dni bez zgody
Zamawiajacego, przy czym termin na odstapienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio:
w dniu nast¢gpujagcym po dniu, w ktorym uplynat wskazany powyzej termin na
podjecie robot lub w dniu nastepujacym po dniu, w ktorym uptyngt wskazany
powyzej okres przerwy w realizacji robot,

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczego6lnosci wykonuje roboty
w sposob wadliwy, niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, po uprzednim wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusuni¢ciu skutkow
nieprawidlowos$ci w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 1dzien roboczy, przy
czym okreSlony powyzej termin na odstgpienie, rozpoczyna swoj bieg w dniu
nastepujacym po dniu, w ktorym uptynat termin wskazany w wezwaniu,
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2.

3) opoznienie w wykonaniu robot lub innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, przekracza 7 dni,

4) Wykonawca powierzyl wykonywanie robot lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy,

5) Wykonawca wykonat roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy
niezgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlane;j.

W razie istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 20 dni od powzigcia

wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca moze

odstgpi¢ od Umowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od =zaistnienia zdarzenia

opisanego ponizej:

1) Zamawiajacy pozostaje w zwloce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 7 dni,
pomimo wczesniejszego wezwania do jego przekazania i uplywu dodatkowego 7-
dniowego terminu na jego przekazanie,

2) Zamawiajacy pozostaje w zwloce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do ktorej
przekazania byt zobowigzany, co najmniej 7 dni, pomimo wczesniejszego wezwania
do przekazania i uptywu dodatkowego 7- dniowego terminu na jej przekazanie,

3) Zamawiajacy pozostaje w zwloce z zapewnieniem dostaw materialow lub urzadzen,
do ktorych si¢ zobowiazal, co najmniej 7 dni , pomimo wczesniejszego wezwania do
przekazania tych materiatow lub urzadzen i uplywu dodatkowego 7 dniowego terminu
na ich przekazanie,

4) Zamawiajacy pozostaje w zwloce z zaptata naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia
co najmniej 60 dni, pomimo wcze$niejszego wezwania do zaptaty i uplywu
dodatkowego 30 - dniowego terminu do zapfaty.

W przypadku wygasnigcia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron,
Wykonawca jest zobowigzany do:

1) wydania catosci efektow prawidtowo wykonanych robé6t i innych czynnos$ci objetych
przedmiotem Umowy,

2) wstrzymania realizacji robot i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony
sporzadza protokot przejecia Terenu Budowy oraz protokot inwentaryzacji robot i innych
czynnos$ci wedlug stanu na dzien wygasnigcia Umowy.
Powyzsze protokoty zostana sporzadzone w jednym egzemplarzu, a kopia zostanie
przekazana Wykonawcy, nie po6zniej niz w ciggu 7 dni od dnia zakonczenia odstapienia,
przy czym konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona Zamawiajagcemu. W razie,
gdyby Wykonawca nie stawil si¢ w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy wyznaczy
termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie uprawniony do
jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotéw. Sporzadzony w powyzszy
sposob protokot wymaga doreczenia Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidlowo wykonane i przejgte przez

Zamawiajacego roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone

pomigdzy Stronami, z zastrzezeniem mozliwo$ci potracenia przez Zamawiajacego

naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od Wykonawcy zaplaty kwot tytutem
naprawienia szkody w zakresie przewyzszajacym wysoko$¢ naliczonych kar umownych,
ktore majg wowczas charakter zaliczeniowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonaja rozliczenia na nastgpujacych

zasadach:
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1) rozliczenie nastagpi w oparciu o stan zaawansowania prawidlowo wykonanych
i przejetych przez Zamawiajgcego robot i czynnos$ci oraz o ceny wskazane w ofercie
Wykonawcy. Rozliczenie bgdzie rowniez obejmowato rozliczenie niewykorzystanych
materialow i urzadzen; w przypadku gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na podstawie
oferty Wykonawcy warto$¢ robot i czynnoS$ci zostanie okreslona przez rzeczoznawce
wskazanego przez Zamawiajacego,

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem robot na skutek odstgpienia od Umowy,
w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktorym mowa w pkt 1 niniejszego
paragrafu, ponosi Strona, ktora dala powdd do odstgpienia od Umowy, a jesli
nastgpito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezacych po obu Stronach,
woweczas koszty te ponosza Strony w czesciach rownych.

Strony ustalajg, ze odstgpienic od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie

postanowien Umowy dotyczacych warunkéow przyshugujacej Zamawiajacemu rekojmi

oraz gwarancji udzielonej zgodnie z postanowieniami paragrafu 10 Umowy.

Postanowienia te bedga obowigzywaly do dnia zakonczenia odpowiedzialnosSci

Wykonawcy z tytutu r¢kojmi i udzielonej gwarancji.

§13
Odpowiedzialnos$¢ i kary umowne

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za nalezyte (w tym terminowe) wykonanie

Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajacego

wynikte w toku i w zwigzku z realizacja Umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

obejmuje szkody powstate w kazdej postaci winy.

Za dziatania lub zaniechania osob trzecich, ktorymi Wykonawca postuguje si¢ przy

wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje wlasne dziatania lub

zaniechania.

Zamawiajacy bedzie mial prawo zadania od Wykonawcy zaptaty nastgpujacych kar

umownych:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn okre§lonych w §12 ust. 1 pkt 1 do pkt
5 Umowy, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ - w wysokosci 10%
Wynagrodzenia brutto;

2) w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu roboét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust. 1 Umowy
w wysokos$ci 2% Wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtloki;

3) w przypadku zwloki Wykonawcy w usunieciu wad, w tym usterek, stwierdzonych
przy odbiorze koncowym w wysokosci 0,3% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
zwtloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania robot podwykonawcom
z naruszeniem postanowien Umowy - w wysokosci 10 000,00 zt;

5) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg oswiadczen dotyczacych zaptaty
na rzecz podwykonawcéw wymagalnego wynagrodzenia przez Wykonawcg w
wysokosci 5 000,00 zt,

6) w przypadku zwloki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajgcego Terenu Budowy
lub z zapewnieniem dostaw materiatow lub urzadzen, do ktorych si¢ zobowigzat —
w wysokosci 0,5% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu
Budowy lub dostarczenie materialow lub urzadzen,

7) w przypadku opdznienia Wykonawcy w udzieleniu Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci
Robot oraz zastosowanych materiatow 1 urzadzen przy dokonywaniu odbioru
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koncowego w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczgty dzien
zwloki,

8) w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czgs¢
robot w przypadku opisanym w § 12 ust. 7 — w wysokosci 10% Wynagrodzenia
brutto,

9) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace dtuzej niz 7 dni
w wysokos$ci 1% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki,

10)w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow a takze
nieprzedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami - w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
naruszenie,

11)w przypadku wykonywania czynno$ci zastrzezonych dla kierownika robot przez inna
osobe niz zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia
brutto,

12)w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie robot lub
przy odbiorze czgsciowym lub koncowym, w trakcie okresu gwarancji lub rekojmi —
w wysokosci 20% Wynagrodzenia brutto,

13)w przypadku przekroczenia termindéw zamkni¢¢ torowych (z winy Wykonawcy)
i obcigzenia ich kosztami Zamawiajacego przez PKP PLK S.A. — kar¢ w wysokosci
1.000,00 zt za kazdg rozpoczgta godzine opdznienia w otwarciu toru dla ruchu w
stosunku do wuzyskanych zamkni¢¢ torowych, ujetych w zatwierdzonym
harmonogramie zamkni¢¢ (rowniez za kazdg dodatkowa godzing zamkni¢é torowych
uzyskanych przez Wykonawce dla realizacji robot po umownym terminie ich
zakonczenia),

14)w przypadkach, o ktérych mowa w Zataczniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 ,,Zasady
bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych
wykonywanych przez pracownikoéw podmiotdw zewngtrznych” oraz wytyczne
sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o
zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (niezaleznie od kar okreslonych w Umowie) w
wysokosciach tam okreslonych w przypadku obcigzenia nimi Zamawiajgcego przez
PKP PLK S.A.;

15)za niezabezpieczenie miejsca robot zgodnie z ,,Wytycznymi zabezpieczenia miejsca
rob6t wykonywanych na torze zamknictym podczas prowadzenia ruchu pojazdoéw
kolejowych po torze czynnym z predkoscia V=100 km/h 1d-18” oraz ,,Regulaminem
tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot” — w wysokos$ci
1.000,00 zt za kazdy dzien stwierdzonych nieprawidtowosci.

16)za uzycie informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorcy w celach innych niz
realizacji Umowy w wysokos$ci 30% Wynagrodzenia brutto.

Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajacego moga by¢ dochodzone z kazdego

tytutu odrebnie i podlegaja taczeniu, z tym zastrzezeniem, ze kara umowna zastrzezona w

ust. 4 pkt 1 nie podlega taczeniu z inng karg umowng sposrdd zastrzezonych w ust. 4 pkt

2 - 16, jezeli podstawa do zadania tej innej kary umownej jest okolicznos$¢ stanowigca

jednoczesnie przyczyne odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy.

Wykonawca bedzie mial prawo zadania od Zamawiajacego zaptaty kary umownej

w przypadku odstapienia przez Wykonawceg od Umowy z przyczyn okre§lonych w § 12

ust. 3 pkt 1 do pkt 4 Umowy - w wysokosci 5% Wynagrodzenia netto.

Z zastrzezeniem ust. 8, kary umowne ptatne b¢da w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

przez Strong, ktora naliczyla nalezng jej kare umowna, noty obcigzeniowej drugiej

Stronie.
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar

umownych z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia.

Niezaleznie od zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiajagcemu

przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar umownych

do wysokosci petnej szkody, na zasadach ogdlnych.

W  przypadku zwloki Zamawiajacego w zaplacie Wynagrodzenia Wykonawcy

przystuguje prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych.

Strony sa zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstale w zwigzku

zniewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem zdarzen okreslanych jako sita

WyZsza.

Dla potrzeb niniejszej Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne,

zewngetrzne, pozostajace poza kontrolg Strony powotujacej si¢ na wypadek sity wyzszej,

niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sily wyzszej nie

obejmuje zadnych zdarzen, ktore wynikaja z nie dolozenia przez Strony nalezytej

staranno$ci w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, jak réwniez nie obejmuje

zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca

wykonywania Robot.

Strony zgodnie postanawiaja, ze dla potrzeb niniejszej Umowy za sile wyzsza

w szczegolnosci uznajg nastepujace zdarzenia, o ile wplywaja one na wykonanie

Umowy:

1) strajk lub inna forma protestu,

2) pozar powstaly na skutek okolicznosci, za ktorag zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci,

3) powodz,

4) katastrofalne wydarzenie powstale na skutek okolicznos$ci, za ktora zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialno$ci

14. Strona powotlujaca si¢ na sile wyzsza jest obowigzana zawiadomi¢ niezwlocznie druga

Strong¢ na piS$mie, zardbwno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczno$ci uznawanych za site
wyzszg oraz do przedstawienia w terminie 2 dni po ustgpieniu stanu sily wyzszej
dowodow potwierdzajacych ich wystgpienie.

§ 14
Zakaz cesji

Strony zgodnie postanawiajg, ze wynikajace z Umowy prawa lub obowiazki Wykonawcy nie
mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na
pismie pod rygorem niewazno$ci (art. 509 kodeksu cywilnego).

I.

§15
Zmiany Umowy
Zmiany Umowy dopuszczalne s3 wylacznie w przypadku:
1) zmian korzystnych dla obu Stron niniejszej Umowy lub
2) zmian koniecznych dla zapewnienia realizacji zadan zleconych przez Zamawiajacego
lub
3) zmian przepisoOw prawa wprowadzonych po dniu podpisania Umowy lub
4) zmian terminéw jej realizacji, w sytuacji, w ktérej z niezawinionych przez
Wykonawce okolicznosci, dotrzymanie terminow nie jest mozliwe.

§ 16
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Przedstawiciele Stron
1. Do kontaktéw z Wykonawca podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Zamawiajacy wyznacza nast¢pujaca osobe:

, tel. , e-mail

2. Do kontaktow z Zamawiajagcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Wykonawca upowaznia:

, tel. , e-mail

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy.
Zmiana nast¢puje poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie na pismie pod
rygorem niewaznosci.

§17
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej obowigzujace przez caly okres realizacji
przedmiotowych robot. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca przedlozy stosowng polise,
wraz z kopia potwierdzenia optacenia sktadek.

§18
Tajemnica przedsi¢biorstwa

1. Strony zobowiazane sg traktowac wszystkie informacje zawarte w niniejszej Umowie jako
tajemnice przedsigbiorstwa Zamawiajacego. Strony nie uzyja tych informacji do innych
celow niz zwigzane z realizacja niniejszej Umowy 1 nie ujawnig ich osobom trzecim bez
pisemnej zgody drugiej Strony.

2. Strony zobowiazujg si¢ do zwrotu (zniszczenia) informacji i aktywoéw po wygasnigciu
umowy lub w uzgodnionym terminie, w czasie jej trwania.

3. Niezaleznie od postanowien § 13 ust. 4 pkt 16, odpowiedzialno$¢ Stron wynikajaca z
nieuprawnionego udostepnienia tajemnicy przedsicbiorstwa Zamawiajacego stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji ((Dz. U. z 2022 1. poz. 1233).

§19
Adresy do doreczen
Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z niniejszg Umowa, bedg sktadane w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci i dorgczane drugiej Stronie na piSmie, za potwierdzeniem odbioru.
Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ powiadomi¢ drugg Strong¢ na pi$mie o kazdej zmianie adresu,
w terminie 7 dni, przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania dor¢czenia na adres
wskazany w komparycji Umowy za skuteczne.

§20
Postanowienia koncowe
1. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla Stron.
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2. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie maja odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupethienia Umowy oraz odstgpienie od Umowy wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wszelkie spory wynikte miedzy Stronami w zwiazku z zawarciem oraz wykonywaniem
niniejszej Umowy bedg rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku nie osiggnigcia
przez Strony porozumienia w terminie 14 dni od dnia powstania sporu, rozstrzygac
bedzie sad powszechny miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

5. Zalaczniki do Umowy stanowig jej integralng czgs$c.

Zalaczniki:

Zalacznik nr 1 Zakres robot RCO

Zatacznik nr 2 Oswiadczenie o wyrazeniu zgody na wystawianie i przesylanie faktur
droga elektroniczng

Zatacznik nr 3 Warunki udzielenia gwarancji

Zalacznik nr 4 Wz6r Protokotu odbioru robot

Zatacznik nr 5 Wzér Protokotu odbioru pogwarancyjnego

Zalacznik nr 6 Informacje RODO

Zalacznik nr 7 Instrukcja dla Wykonawey prac zleconych przez Zaktad Robot
Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu Sp. z 0.0.- w posiadaniu Stron

Za Zamawiajacego: Za Wykonawce:
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