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Umowa Nr _/K/2025 

zawarta w dniu _______2025 r. w Poznaniu 

pomiędzy 

Zakładem Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000027669  

Kapitał zakładowy 246.662.000,00 PLN 

BDO 000174856 

ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań,  

NIP 7792157760, REGON 634195317 

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, którą reprezentują: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

a 

___________________________________________________________________________ 

zwanymi dalej „Podwykonawcą”, a razem zwanymi dalej „Stronami”  

 

zważywszy, że Wykonawca zawarł z Zamawiającym  spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

umowę nr 90/107/0035/25/W/I (Umowa Główna, dalej: UG) pn.: Zaprojektowanie oraz 

wykonanie robót budowlanych polegających na rewitalizacji sieci trakcyjnej i wykonaniu robót 
w zakresie nawierzchni torowej w ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. 
Poznań Górczyn - Zbąszynek” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i 

Zwiększania Odporności 
Strony zawierają niniejszą umowę o następującej treści:  
 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca  powierza a Podwykonawca przyjmuje do 

wykonania roboty budowlane w ramach realizacji zadania pn.: Wymiana wybranych 

elementów sieci trakcyjnej w ramach zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. 
Poznań Górczyn - Zbąszynek” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i 
Zwiększania Odporności obejmujące zakres określony w Załączniku nr 1 – RCO oraz 

załączniku nr 8 - Programie Funkcjonalno- Użytkowym UG (dalej:  PFU UG)  do Umowy. 

2. Strony ustalają możliwość zmiany zakresu robót, rodzaju robót oraz zmianę terminu ich 
zakończenia poprzez podpisanie stosownego aneksu do niniejszej Umowy. 

3. Poza robotami budowlanymi w ramach niniejszej Umowy Podwykonawca wykona 

następujące czynności: 
1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy jako terenu budowy   

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 

725 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wydanymi na podstawie lub w związku 
z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie 

zabezpieczenie: 

a) segregację materiałów i urządzeń zdemontowanych w trakcie wykonywania Robót, 
b) zagospodarowanie odpadów powstałych ze zdemontowanych materiałów, które nie 

zostały zaklasyfikowane jako nadające się do ponownego użycia, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. (w szczególności z instrukcją Im-3, Is-1),  
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c) wywóz z dalej zdefiniowanego Terenu Budowy na bieżąco wszelkich odpadów 
powstałych w związku z wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, 

d) zainstalowanie liczników zużycia mediów wykorzystywanych na Terenie Budowy 
oraz na terenie zaplecza budowy, w tym wody, energii elektrycznej, jak również 
odprowadzanie ścieków z tych terenów. 

2) uzyskanie wszelkich dokumentów oraz dokonanie wszelkich czynności formalno-

prawnych niezbędnych do wykonania Robót, 
3) inne czynności wynikające ze specyfiki robót jeśli są konieczne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy.  

4. Podwykonawca oświadcza, że otrzymał od Wykonawcy oraz uzyskał we własnym 
zakresie wszelkie dokumenty i informacje, które mogą mieć wpływ na wykonanie 
przedmiotu Umowy i nie wnosi zastrzeżeń. 

5. Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalnymi, w jakich będą 
realizowane prace, w szczególności z ukształtowaniem terenu budowy, umiejscowieniem 
istniejących instalacji, możliwościami urządzenia zaplecza budowy i zasilania w media 
oraz stanem dróg dojazdowych. 

6. Podwykonawca oświadcza, że sprawdził dokumenty umowne oraz zweryfikował 
przekazaną i/lub udostępnioną mu dokumentację, jak również zapoznał się z warunkami 

realizacji przedmiotu zamówienia przyjętymi przez Wykonawcę. Podwykonawca 

stwierdza, że dokumenty te są kompletne, poprawne i wystarczające do wykonania 
przedmiotu Umowy oraz, że nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

7. Podwykonawca oświadcza, że uwzględnił w wynagrodzeniu wszystkie wyżej wymienione 
okoliczności i z tego względu jakiekolwiek zastrzeżenia zgłoszone przez Podwykonawcę 
po dacie zawarcia Umowy nie będą stanowić podstawy dochodzenia przez niego roszczeń 
o dodatkową zapłatę lub o zmianę terminów umownych wykonania robót.  

 

§ 2 

Termin i miejsce realizacji Umowy 

1. Podwykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, wykona roboty i inne czynności 
objęte przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia _.2026 r., (Terminy 

pośrednie: _ pozostałe terminy pośrednie zgodnie z załącznikiem nr 10 HRF UG .   

2. Roboty będą wykonywane na linii kolejowej nr 3 w km ___dalej: „Teren Budowy”. 

3. Podwykonawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy 
o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie robót 
lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy  w uzgodnionym terminie 

4. Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie terminom wykonania robót 
lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy, jeżeli uchybienie to jest 
następstwem niemożności wykonywania robót lub innych czynności objętych 
przedmiotem Umowy w wyniku okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, pod 
warunkiem niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Strony przyjmą, że dany termin uległ 
przedłużeniu o ilość czasu, przez którą Podwykonawca nie mógł wykonywać robót lub 
innych czynności objętych przedmiotem Umowy. 

6. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, postęp wykonywania prac, będzie 
zbyt powolny, Podwykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne środki 
zaradcze.  

7. W przypadku bezskuteczności podjętych przez Podwykonawcę środków zaradczych, 
a w szczególności, gdy opóźnienie w rozpoczęciu, realizacji lub w wykonaniu prac 
wpływać będzie na należyte wykonanie umowy lub zagrażać będzie dotrzymaniu 
terminów umownych, Wykonawca będzie uprawniony, po uprzednim powiadomieniu 
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Podwykonawcy, do zatrudnienia na koszt i ryzyko Podwykonawcy osoby trzecie w celu 

nadrobienia opóźnień oraz obciążenia Podwykonawcy wynikającymi stąd kosztami.  
 

§ 3 

Obowiązki Podwykonawcy 

1. Podwykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy działać będzie 
z najwyższą starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej 
działalności, zgodnie ze złożoną ofertą, niniejszą Umową oraz obowiązującymi 
przepisami prawa. 

2. Podwykonawca zwróci szczególną uwagę w trakcie prowadzonych robót na wiązki 
kablowe i sieć trakcyjną. Odpowiedzialność w tych sprawach ponosi Podwykonawca 
i zobowiązuje się on do pokrycia ewentualnych uszkodzeń i strat. 

3. Niezależnie od innych obowiązków określonych w Umowie Podwykonawca 
zobowiązuje się do: 

1) prowadzenia dokumentacji dla robót oraz o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynności, 
zgodnie z właściwymi przepisami oraz udostępniania tej dokumentacji na każde 
żądanie Wykonawcy,  

2) powołania kierownika robót w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia 
wykonywania obowiązków kierownika robót przez osobę posiadającą niezbędne w tym 
zakresie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności zgodnie z Prawem 
Budowlanym, 

3) przekazywania Wykonawcy, na zgłoszone przez niego żądanie, informacji dotyczących 
wykonywanych robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy oraz 
umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, włącznie 
z okazaniem na żądanie Wykonawcy wszelkich posiadanych dokumentów związanych 
z ich wykonywaniem, 

4) wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie          
z właściwymi przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak również           
z dotrzymaniem warunków technicznych, technologicznych i jakościowych, 

5) wykonywania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 
z zachowaniem warunków zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego 
bezpieczeństwo zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy (BHP), w tym obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, 

6) wykonywania robót oraz złożenia odpowiednich oświadczeń zgodnie z zaleceniami 
„Instrukcji dla Wykonawcy prac zleconych przez Zakład Robót Komunikacyjnych – 

DOM w Poznaniu sp. z o.o.”, 
7) wykonywania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

z zachowaniem warunków zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego 
bezpieczeństwo według zasad ustalonych w przepisach i instrukcjach PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. udostępnionych do wglądu w siedzibie Wykonawcy oraz zgodnie 
z właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), w tym 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, ze szczególnym 
uwzględnieniem instrukcji Ibh -105 „Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na 
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 

utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów 
zewnętrznych”, 

8) w przypadku wykonywania robót na czynnym obiekcie, na którym prowadzony jest 
ruch kolejowy – składowania i magazynowania materiałów, urządzeń oraz odpadów 
z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie 
z przepisami obowiązującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
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9) stosowania technik wykonawczych, sprzętu i kontroli spełniających wymagania 
techniczne, w przypadkach, gdy Wykonawca zgłosi zastrzeżenia w tym zakresie, 
Podwykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie przedstawić Wykonawcy konieczne 
aprobaty, wyniki badań i ocen oraz ekspertyzy, 

10) utrzymywania podczas wykonywania robót – od dnia przejęcia do dnia zwrotnego 
przekazania – Terenu Budowy oraz bezpośredniego jego otoczenia, z którego korzysta,   
w należytym stanie, zapewniającym Zamawiającemu lub Wykonawcy dojścia i dojazdy 
do urządzeń i obiektów oraz możliwość wykonywania przez Zamawiającego jego 
normalnych zadań i prac oraz możliwość realizowania przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. zadań w zakresie eksploatacji linii kolejowej, 

11) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na Terenie Budowy przed działaniem 
osób trzecich oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych, 

12) zapewnienia wstępu na Teren Budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę. Podwykonawca jest zobowiązany sporządzić i na 
bieżąco aktualizować listę osób uprawnionych z jego strony do wstępu na Teren 
Budowy, 

13) zgłaszania gotowości do odbioru wykonanych robót oraz przystąpienia do tych 
odbiorów, na zasadach określonych w § 9 Umowy, 

14) usunięcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót 
lub ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach 
odbioru, 

15) zwrotnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy oraz innych terenów 
Zamawiającego, o ile były one użytkowane w związku z wykonywaniem robót, po 
wykonaniu robót, w terminie 7 dni od dnia ich zakończenia, w stanie uprzątniętym 
z wszelkich pozostałości wykonanych robót, nie gorszym niż przekazany 
Podwykonawcy przez Wykonawcę i umożliwiającym przystąpienie do 
natychmiastowego korzystania z tych terenów zgodnie z ich przeznaczeniem, 

16) przekazania niezabudowanych materiałów i urządzeń powierzonych mu przez 
Wykonawcę  na warunkach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem, że te materiały 
i urządzenia do czasu przekazania będą ewidencjonowane, zabezpieczone 
i przechowywane oddzielnie od materiałów i urządzeń własnych Podwykonawcy, 

17) w przypadku robót, dla których został ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego, 
stosowania się do zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich 
wykonywaniu, 

18) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne  uprawnienia 
do wykonywania robót i innych czynności wykonywanych w ramach  
realizacji niniejszej Umowy, których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość 
i terminowość wykonania robót oraz innych czynności wykonywanych w ramach 
niniejszej Umowy, 

19) dostarczenia niezbędnych materiałów i/lub urządzeń zgodnie z postanowieniami § 7 
niniejszej Umowy, 

20) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników. 
4.  Do obowiązków Podwykonawcy w zakresie realizacji Umowy należy: 

1) wykonanie umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoż., 
2) wykonanie Umowy za pośrednictwem zapewnionych przez siebie osób z zastrzeżeniem 

§  5 ust 7 gwarantujących należyte wykonanie umowy, 
3) wystąpienia do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za pośrednictwem Wykonawcy 

o wydanie karty wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. wszystkim pracującym na jego rzecz przy realizacji przedmiotu umowy 
pracownikom na podstawie imiennych wykazów pracowników poinformowanych 
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o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. 

5. Podwykonawca gwarantuje, że osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robót będą 
posiadały aktualne badania lekarskie, środki ochrony osobistej, odpowiednie kwalifikacje 
i szkolenia oraz będą przeszkolone w zakresie BHP. Przed rozpoczęciem realizacji umowy 
– Podwykonawca przekaże Wykonawcy oświadczenie w tym zakresie (zgodnie z Instrukcją 
wskazaną w ust. 3 pkt 7). 

6. Przed przekazaniem placu budowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) pracownicy Podwykonawcy muszą zostać 
przeszkoleni przez Zamawiającego lub Wykonawcę w zakresie zagrożeń dla zdrowia 
i życia oraz o sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom podczas prac w związku 
z realizacją umowy na terenie odpowiednio właściwego terytorialnie Zakładu Linii 
Kolejowych. Podwykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia wykazu 

pracowników do przeszkolenia do Wykonawcy.  
7. Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z instrukcją Ibh-105 „Zasady bezpieczeństwa 

pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania 
prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników 
podmiotów zewnętrznych”. 

8. Rozpoczęcie robót należy zgłosić przedstawicielowi Wykonawcy wymienionego w § 16. 
9. Podwykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac z zachowaniem warunków 

zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczeństwo wg zasad 
ustalonych w regulaminach prowadzenia robót, przepisach i w instrukcjach 
obowiązujących dla prac wykonywanych na danym terenie. 

10. Podwykonawca zobowiązuje kierownika robót do właściwego osygnalizowania miejsca 
wykonywanych robót przez pracowników Podwykonawcy przy czynnym ruchu kolejowym 
lub powiadomienia drużyn trakcyjnych o potrzebie zachowania szczególnej ostrożności 
z ograniczeniem biegu pociągu. 

11. Podwykonawca jest zobowiązany jest do stosowania postanowień następujących instrukcji 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: Instrukcji o prowadzeniu gospodarki materiałowej 
i magazynowej Im-1, Instrukcji o prowadzeniu gospodarki złomem stalowym i metali 
kolorowych Im-2, Instrukcji kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3, Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

dotycząca gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3. 

12. Podwykonawca, na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy, zobowiązuje się udostępnić 
do wglądu Ministra właściwego ds. Infrastruktury lub komórki w Ministerstwie, właściwej 
w sprawach realizacji budżetu państwa lub Departamentu w Ministerstwie właściwego 
w zakresie sektora transportu kolejowego, dokumenty Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy związane z realizacją niniejszej Umowy, w tym dokumenty finansowe. 
13. Podwykonawca zobowiązuje się do poddania w trakcie realizacji Umowy, w zakresie 

realizacji przedmiotu Umowy, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego 
lub Wykonawcę, a także wszelkim niezbędnym kontrolom dokonywanym  przez np. 
jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty. Podwykonawca zobowiązuje 
się także zapewnić udostepnienie przez jego dalszych podwykonawców dokumentów 
związanych z realizacją Umowy ww. podmiotom. 

14. Podwykonawca gwarantuje, że dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego dalsi 
podwykonawcy nie będą zatrudniać (w tym zawierać umów cywilnoprawnych) etatowych 
pracowników Zakładu Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu sp. z o.o. w zakresie 

obowiązków Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. 

15. Podwykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Robót, w takim rozkładzie czasu pracy, 
aby zapewnione było wykonanie przedmiotu Umowy w zakładanym terminie jej realizacji 



Strona 6 z 21 

 

zgodnie z postanowieniami Umowy oraz z zastrzeżeniem niesprzyjających warunków 
klimatycznych, które nie pozwalają na wykonywanie danych Robót.  

16. Podwykonawca zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o braku możliwości 
wykonywania Robót z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie później niż w 
terminie 2 Dni Roboczych od wystąpienia takich warunków. Brak możliwości 
wykonywania danych Robót w danych warunkach atmosferycznych musi być 
potwierdzony przez Wykonawcę w formie pisemnej.  

17. W czasie całodobowych zamknięć torowych lub jeżeli wymaga tego technologia danych 
Robót, Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót przez 7 Dni w tygodniu i 
przez całą dobę, z wyjątkiem:  
1) prac w rejonie terenów chronionych akustycznie, gdzie w okresie całego roku prace 
mogą być prowadzone tylko w godz. 6.00-22.00;  

2) innych niż wymienione w pkt 1  uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych przez 
Wykonawcę. 

18. Podwykonawca zobowiązany jest w pełni wykorzystać przyznane zamknięcia torowe, tak 
aby nie dopuścić do ustalania godzin pracy poza udzielonymi zamknięciami torowymi.  
 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z Podwykonawcą w celu zapewnienia 
należytego wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji 
związanych z realizacją Umowy, a także do zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie 
z Umową. 

2. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) Przekazania/ udostępnienia Podwykonawcy Terenu Budowy, 
2) przekazania Podwykonawcy niezbędnych regulaminów tymczasowych określających 

zamknięcia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociągów, 
konieczne do wprowadzenia na okres wykonywania robót. Wprowadzenie tych 
regulaminów i zarządzenie ograniczeń eksploatacyjnych należy do PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. i nastąpi w terminach i w  trybie obowiązującym przy organizacji 
zamknięć. Zamknięcia torowe udzielane będą przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.    

3) dostarczenia Podwykonawcy – w przypadkach tego wymagających, w terminach 
ustalonych przez Strony, niezbędnej dokumentacji i innych wymaganych dokumentów 
dla prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania niniejszej 
Umowy,  

4) wyznaczenia terminów odbiorów robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, na 
zasadach określonych w § 9 Umowy, 

5) wskazania Podwykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów i urządzeń, 
6) udzielenia Podwykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w odrębnych dokumentach, 

w przypadku gdy okażą się one niezbędne do realizacji przez Podwykonawcę jego 
obowiązków wynikających z Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest certyfikowanym przewoźnikiem i posiada certyfikat 
bezpieczeństwa PL1020230298. W związku z tym wyroby lub usługi świadczone przez 
Podwykonawcę mają wpływ na bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Z tego tytułu 
Podwykonawca ponosi ryzyko wspólne z Wykonawcą za dostarczone wyroby lub usługi.  

 

§ 5 

Zasady wykonywania Umowy 

1. Podwykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym 
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i innymi przepisami prawa, a także ze szczególnym uwzględnieniem zasad i wymagań 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Roboty oraz inne czynności objęte przedmiotem Umowy będą prowadzone w sposób nie 

powodujący szkód ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej 
odpowiedzialności odszkodowawczej Podwykonawcy za powstałe szkody. W przypadku 
powstania zagrożeń lub szkód w związku z wykonywanymi robotami lub czynnościami, 
Podwykonawca podejmie natychmiastowe działania zapobiegające lub ograniczające 
zakres skutków tych zjawisk oraz mające na celu usunięcie zaistniałych już skutków, 
w tym poprzez wykonanie robót koniecznych ze względu na bezpieczeństwo ruchu 
pociągów lub zabezpieczenie przed awarią. O wszelkich zagrożeniach lub szkodach 
spowodowanych podczas wykonywania robót lub innych czynności objętych przedmiotem 
Umowy Podwykonawca niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 

3. Przekazanie/udostępnienie Podwykonawcy Terenu Budowy nastąpi po zawarciu umowy 

w terminie 3 dni przed terminem rozpoczęcia robót wymagających zamknięć toru 
krótkotrwałych i niewymagających zmian organizacji ruchu pociągu, natomiast 
w przypadku pozostałych robót najpóźniej 2 dni przed terminem ich rozpoczęcia, przy 

czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania 

przysługuje Wykonawcy, o czym zawiadomi Podwykonawcę. Przekazanie/ udostępnienie 

Terenu Budowy zostanie dokonane na podstawie protokołu przekazania/ udostępnienia 

sporządzonego w jednym egzemplarzu a kopię przekaże do Podwykonawcy.  

4. Przez podpisanie protokołu przekazania/udostępnienia Terenu Budowy Podwykonawca 

potwierdza, że    zapoznał się z warunkami panującymi na tym terenie i przyjmuje je jako 
odpowiednie do    wykonywania danych robót. 

5. Wykonawca w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli 
prowadzanych robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy pod względem 
ich jakości oraz terminowości. 

6. Podwykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania/udostępnienia Terenu 

Budowy, aż do chwili jego zwrotnego przekazania/udostępnienia, ponosi 

odpowiedzialność za: 
1) roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie robót 

oraz ich efektów) oraz Teren Budowy, jak również wszelkie znajdujące się na nim 
przedmioty, w szczególności na Podwykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane  
z materiałami i urządzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilą ich 
dostarczenia na ten teren, 

2) szkody powstałe w związku z robotami lub innymi czynnościami objętymi 
przedmiotem Umowy, w tym szkody poniesione przez Wykonawcę oraz osoby trzecie, 

a także za wszelkie szkody powstałe poza Terenem Budowy w wyniku działań lub 
zaniechań Podwykonawcy lub jego dalszych podwykonawców. 

7. Podwykonawca gwarantuje, iż dla potrzeb realizacji Umowy nie będzie zatrudniać 
etatowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

8. Podwykonawca nie może bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego zlecić prac dalszemu 
podwykonawcy. Podwykonawca zobowiązany jest do przedstawienia PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. za pośrednictwem Wykonawcy projektu umowy o dalsze 

podwykonawstwo. Jeżeli w terminie 14 dni od złożenia przedmiotowego projektu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. i Wykonawca nie zgłoszą pisemnego sprzeciwu lub 
zastrzeżeń uważa się, że zgoda na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo została 
wyrażona. W przypadku zaangażowania do realizacji zamówienia dalszych 

podwykonawców każda faktura częściowa oraz faktura końcowa Podwykonawcy zostanie 

zapłacona przez Wykonawcę pod warunkiem przedstawienia pisemnego oświadczenia 
dalszych podwykonawców o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu wykonania i odbioru 
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zakresu robót w ramach umowy z Podwykonawcą. W przypadku niezrealizowania tego 

obowiązku płatność zostanie wstrzymana przez Wykonawcę. 

9. Podwykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robót 
będą posiadały aktualne badania lekarskie oraz będą przeszkolone w zakresie BHP. 

10. W sprawach dotyczących podwykonawstwa nieuregulowanych w ust. 8 powyżej mają 
zastosowanie zapisy § 36 Umowy Głównej.   

 

§ 6 

Ochrona środowiska 

1. Podwykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy, w tym w szczególności Podwykonawca zobligowany jest 

do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz 
wewnętrznymi regulacjami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w tym zakresie, w tym m.in. 

dotyczącymi gospodarowania odpadami (w szczególności „Instrukcja PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. dotycząca gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3), a także zgodnie 
z ustaleniami Umowy.  

2. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku 
spowodowanego prowadzonymi przez Podwykonawcę robotami, Podwykonawca 

zobowiązany jest do podjęcia niezwłocznych działań zapobiegawczych. Podwykonawca 

odpowiada za szkody w środowisku powstałe wskutek prowadzenia robót. W przypadku 
wystąpienia szkody w środowisku Podwykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań 
w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do 
podjęcia działań naprawczych. Wszelkie działania zapobiegawcze i naprawcze 
Podwykonawca przeprowadzi na własny koszt.  

3. Przed rozpoczęciem robót Podwykonawca z Wykonawcą i Zamawiającym wspólnie 
przeprowadzi przegląd obiektów i dokona wstępnej kwalifikacji materiałów 
przewidzianych do demontażu. Dalszy sposób postępowania z materiałami z demontażu 
będzie zgodny w przepisami i instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi w  PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. 

4. Niezależnie od tego, jak PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamierza wykorzystać 
materiały i urządzenia, względem których rezerwuje sobie prawo własności, wszelkie 
koszty związane z ich demontażem, segregacją, przechowywaniem, przeładunkiem 
i transportem do miejsca  wskazanego przez przedstawiciela Wykonawcy lub PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. będą poniesione przez Podwykonawcę w ramach umówionego 
wynagrodzenia.  

5. Podwykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane materiały i urządzenia do 
czasu, gdy będą one potrzebne do wykonania robót, zostały zabezpieczone przed 
zniszczeniem, zachowały swoją jakość oraz właściwości i były dostępne do kontroli. 
Zdemontowane materiały oraz urządzenia powinny być zabezpieczone przed wpływami 
atmosferycznymi, kradzieżą i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstałe 
podczas demontażu urządzeń istniejących, zakwalifikowanych do dalszego użytkowania, 
obciążają Podwykonawcę i muszą zostać usunięte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje 
przywrócenie tych urządzeń do stanu sprzed demontażu.  

6. Miejsca czasowego magazynowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Wykonawcą i Zamawiającym lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Podwykonawcę.  

7. Podwykonawca jest wytwórcą odpadów i jest obowiązany do gospodarowania 
wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy 
(w tym również przebudowy i rozbudowy), rozbiórki, remontu obiektów z wyłączeniem 
odpadów, których wytwórcą będzie Wykonawca lub PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

w tym m.in. odpadów ze stali i metali kolorowych.  
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8. Podwykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia 
i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:  
1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;  
2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;  
3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.  

9. Podczas realizacji robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na 
ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm) oraz jej aktami 

wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu magazynowania 
dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń przed 
przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się właściwościami odpadów, 
wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych 
z ich magazynowaniem.  

10. Podwykonawca, będąc wytwórcą odpadów może zlecić wykonanie obowiązku 
gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:  
1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub  
2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję 

zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na 
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości;  

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach, 
chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.  

11. Podwykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do:  
1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie 

z obowiązującym katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów, 
karty ewidencji odpadów;  

2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu 
odpadami.  

12. Podwykonawca w związku z realizacją robót objętych umową przygotowuje i przekazuje 
na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego informację o wytworzonych odpadach 
i sposobie zagospodarowania odpadów. Informacja powinna być przygotowana zgodnie  
z instrukcjami wewnętrznymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

13. Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez Podwykonawcę będącego 
wytwórcą odpadów.  

14. Obowiązkiem Podwykonawcy jest dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących 
ochrony środowiska; Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie 
przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do 
terenu oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej 
odpowiedzialności Wykonawcę i Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54). 

15. Kary nałożone na Wykonawcę przez organy kontrolne oraz przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z tytułu naruszenia obowiązującego prawa oraz przepisów PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. w szczególności w zakresie gospodarowania odpadami w wyniku 
działań lub zaniechań Podwykonawcy, obciążać będą Podwykonawcę, który dokona 
zwrotu ich kosztów Wykonawcy. 

16. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia infrastruktury  
należącej do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub osób trzecich spowodowane przez 
niego lub jego podwykonawców. Podwykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznej 
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naprawy uszkodzeń na własny koszt. W przypadku, gdy uszkodzenie infrastruktury 
powoduje utrudnienia w ruchu kolejowym lub zagraża harmonogramowi robót lub 
odbiorowi robót przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wykonawca zastrzega sobie 

prawo usunięcia uszkodzeń na koszt Podwykonawcy, gdy ten nie przystąpi niezwłocznie 
do ich usunięcia. Podwykonawca wyraża zgodę na takie wykonanie zastępcze. 

 

§ 7 

Materiały i sprzęt 
1. Materiał niezbędny do realizacji zadania zgodnie z Załącznikiem nr 1. 
2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca wspólnie z Podwykonawcą dokona kwalifikacji 

materiałów do odzysku. Wszystkie zdemontowane i odzyskane materiały po wymianie 
pozostają w dyspozycji Zamawiającego. Podwykonawca złoży do depozytu wszystkie 
odzyskane materiały w trakcie robót do czasu ostatecznej kwalifikacji (miejsce wskazane 
przez Wykonawcę). Zdemontowane materiały należy posegregować według asortymentu.  

3. Sprzęt niezbędny do realizacji robót zapewnia Podwykonawca. 

4. Podwykonawca zobowiązany jest do posiadania następujących własnych dokumentów lub 
ewentualnie podmiotu, z którym współpracuje w zakresie utylizacji (zgody 
Zamawiającego na dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 5 ust. 8) oraz do ich 
przedstawienia Wykonawcy i Zamawiającemu: decyzja o wpisie do rejestru BDO lub 
zezwolenie na transport odpadów lub zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.   

5. Zapewniany przez Podwykonawcę sprzęt i narzędzia używane do wykonywania Robót 
będą sprawne oraz używane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez ich producenta,  
a także będą posiadać wymagane homologacje oraz spełniać właściwe normy. 

 

§ 8 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Podwykonawcy przysługuje łączne 
wynagrodzenie ryczałtowe  (dalej: „Wynagrodzenie”) w kwocie netto _ zł (słownie:).  
Wynagrodzenie będzie płatne w trybie podzielonej płatności zgodnie ze stawką podatku 
VAT obowiązującą w dniu wystawienia  faktury. Na dzień zawarcia umowy podatek VAT 
według stawki 23% wynosi _zł (słownie:). Łączna  kwota wynagrodzenia wynosi brutto    

zł (słownie:). 
2. Wykonawca ma prawo zmniejszyć zakres robót i usług bez żadnych roszczeń ze strony 

Podwykonawcy. 

3. Zapłata Wynagrodzenia zgodnie z Umową stanowi należyte wykonanie zobowiązania 
Wykonawcy, a Podwykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia 
uzupełniającego, świadczeń zwrotnych, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub 
kosztów. W szczególności Wynagrodzenie zawiera koszty związane z wykonaniem 
Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty 

odbiorów, koszty zużycia mediów, wywozu lub utylizacji odpadów, ochrony mienia na 

Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej, a także koszty materiałów i urządzeń, do których zapewnienia 

zobowiązany jest Podwykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak również koszty 

ubezpieczenia i transportu sprzętu potrzebnego dla wykonania Umowy.  
4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie należne 

Podwykonawcy obejmuje również wszelkie koszty poniesione przez Podwykonawcę 
w związku z zaistnieniem sytuacji określonej w § 5 ust. 2 Umowy. 

5. Podstawę do wystawienia faktury przez Podwykonawcę stanowić będzie protokół 
z dokonanego odbioru częściowego/końcowego podpisany przez odpowiednich 

przedstawicieli obu Stron,  o których mowa w § 16 ust. 1 i 2 Umowy i nie stwierdzający 
wad oraz obustronnie podpisana Umowa. 
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6. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że protokół odbioru eksploatacyjnego nie 
stanowi podstawy do wystawienia przez Podwykonawcę faktury i do zapłaty jakiejkolwiek 
części Wynagrodzenia. 

7. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową w ciągu 7 dni po odbiorze końcowym 
przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru ostatecznego. 

8. Faktury wystawiane będą na adres: 
Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu sp. z o. o. 

ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań,  
W treści faktur należy wskazać numer niniejszej Umowy.  

Wykonawcę wyraża zgodę na przesłanie przez Podwykonawcę 

faktury elektronicznej wraz z załącznikami do faktury na dedykowany adres 
mailowy faktury@zrk-dom.com.pl  po uprzednim podpisaniu i dostarczeniu 

Wykonawcy Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. 

9. Podwykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 
(VAT). 

10. Płatności będą realizowane przez Wykonawcę przelewem na rachunek bankowy 

Podwykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury.  

11. Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Wykonawcy. 

12. W przypadku gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie 

widnieje w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT na 
stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie odroczona do momentu pojawienia 
się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jeżeli powyższe działanie 
spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają 
Wykonawcy. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania jeżeli Wykonawca 

dokonuje zapłaty na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy 

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jeżeli mimo zlecenia przelewu na 
rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, przelew ten nie zostanie zrealizowany i środki zostaną 
zwrócone Wykonawcy a działanie to spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty 
odsetek z tego tytułu nie obciążają Wykonawcy. 

13. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy zgodnie z art. 4c ustawy 
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 z późn. zm).  

14. Odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu solidarnej lub bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy ograniczona jest 

do wartości robót wynikającej z Umowy Głównej zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 465 ust. 8 u.p.z.p. w zw. z art. 647 
[1] § 3 k.c. 

15. Wynagrodzenie będzie waloryzowane zgodnie z zapisem §10 i §11 Umowy Głównej.  
 

§ 9 

Odbiory 

1. Roboty wykonywane w ramach Umowy będą podlegały odbiorom częściowym, 
eksploatacyjnym, końcowemu i pogwarancyjnemu. 

2. Po całkowitym wykonaniu robót i innych czynności objętych przedmiotem Umowy roboty 

i inne czynności objęte przedmiotem Umowy będą podlegały odbiorowi końcowemu. 
Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi Załącznik nr 10 do niniejszej Umowy. 

3. Gotowość do odbioru końcowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez 
Podwykonawcę wszystkich robót  oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy. 
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4. Konkretny dzień i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez 

Wykonawcę, o czym Podwykonawca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty e-

mail. Wykonawca dopuszcza możliwość powiadomienia Podwykonawcy telefonicznie 

o konkretnym dniu i godzinie dokonania danego odbioru. 

5. Po częściowym wykonaniu robót, przed odbiorem końcowym, jeżeli Strony tak uzgodnią 
dokonywane będą odbiory eksploatacyjne. W takim przypadku odbiór końcowy danych 

robót będzie mógł zostać dokonany po upływie co najmniej 14 dni od dokonania ostatniego 
odbioru eksploatacyjnego. 

6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 14 odbiory będą dokonywane poprzez sporządzenie  
i podpisanie protokołu odbioru: ze strony Wykonawcy przez osoby upoważnione przez 
Wykonawcę, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile został 
ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika robót oraz inne upoważnione 
przez Podwykonawcę osoby. W odbiorze mogą również uczestniczyć przedstawiciele 
użytkownika obiektu, którego dotyczą roboty, będące przedmiotem odbioru. 

7. W trakcie odbioru końcowego Podwykonawca obowiązany jest przekazać Wykonawcy 

wszystkie posiadane przez niego oryginały dokumentów związanych z wykonaniem 

Umowy oraz te, do których uzyskania został zobowiązany na mocy niniejszej Umowy, 
w tym: np. dokumentację powykonawczą oraz wymagane Prawem Budowlanym 

oświadczenia kierownika robót. 
8. Jeżeli w toku czynności odbiorczych Wykonawca stwierdzi, że przedmiot danego odbioru 

nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu nie zakończenia wszystkich 
robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca może odmówić 
dokonania odbioru, uzasadniając w protokole odmowę odbioru. W takim przypadku 
Strony ustalą nowy termin przeprowadzenia odbioru. 

9. Protokół danego odbioru zostanie sporządzony w jednym  egzemplarzu, a kopia 

przekazana do Podwykonawcy. Protokół odbioru zostanie podpisany przez osoby biorące 
udział w odbiorze, a w jego treści zostanie zawarte oświadczenie Wykonawcy odnośnie 
przyjęcia lub odmowy przyjęcia robót lub innych czynności objętych danym odbiorem. 

10. Niezależnie od postanowień ust. 8, Wykonawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia 
robót objętych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym 

nieprawidłowości, które uniemożliwiają lub uniemożliwią w przyszłości użytkowanie 
danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub też polegają na tym, że wykonane 
roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa. Podstawę do 
odmowy przyjęcia robót w ramach odbioru końcowego stanowi również nie przekazanie 

przez Podwykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

11. W przypadku wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 10, w protokole określony 
zostanie powód odmowy przyjęcia robót przez Wykonawcę oraz wyznaczony termin 

usunięcia wad przez Podwykonawcę, stanowiący jednocześnie termin przystąpienia Stron 
do ponownego odbioru. 

12. W przypadku nie usunięcia wad przez Podwykonawcę w wyznaczonym terminie, zgodnie  
z ust.11, Wykonawca, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na mocy 
Umowy oraz kodeksu cywilnego, może zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi 

na koszt i ryzyko Podwykonawcy, dokonując jednocześnie potrącenia uzasadnionych  

i udokumentowanych kosztów z Wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 

powiadamiając o tym Podwykonawcę w formie pisemnej z co najmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem. 

13. Po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawcę zgodnie z postanowieniami  
§ 10 Umowy, Strony dokonają odbioru pogwarancyjnego robót. Konkretny dzień i godzina 
dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Wykonawcę zgodnie 

z postanowieniami ust. 4.  
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14. Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu 
odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy. 

15. W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzą dokonanie usunięcia przez 
Podwykonawcę wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Wzór protokołu odbioru 

pogwarancyjnego stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

 

§ 10 

Rękojmia i gwarancja 

1. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność względem Wykonawcy z tytułu rękojmi za 
wady na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialności 
Podwykonawcy wynosi 60 miesięcy. 

2. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Podwykonawca udzieli Wykonawcy gwarancji 

jakości na przedmiot Umowy, zgodnie ze wzorem Warunków udzielenia gwarancji 
stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy i wyda wystawiony dokument Wykonawcy. 

Warunki udzielenia gwarancji będą stanowić jednocześnie kartę gwarancyjną. 
3. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2, zastosowanie mają 

przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem 
postanowień zawartych w niniejszej Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Podwykonawcy 

obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków 
wynikających z udzielonych gwarancji. 

5. Gwarancja nie narusza uprawnień Wykonawcy wynikających z rękojmi za wady, jak 
również do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości    
i innych roszczeń przysługujących Wykonawcy zgodnie z niniejszą Umową. 

6. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna 
swój bieg od dnia dokonania odbioru końcowego. 

7. Gwarancja jakości dla wykonanych robót oraz dostarczonych materiałów, o której mowa 
w ust. 2, zostanie udzielona na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przez 

Zamawiającego. 

Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego i wydania karty 
gwarancyjnej, o której mowa w ust. 2. 

8. Podwykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest 
przekazać Wykonawcy certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla 
zapewnionych przez niego materiałów i urządzeń. 

9. Jeżeli okres gwarancji na materiały lub urządzenia zastosowane do wykonania przedmiotu 

Umowy, udzielonej Podwykonawcy przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub 
urządzeń, będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez 

Podwykonawcę, wówczas Podwykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji 
udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Wykonawcę przysługujące mu na podstawie tej 
gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Wykonawcy stosownych dokumentów 
gwarancyjnych.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Podwykonawcy o ujawnieniu 

wady. W zawiadomieniu tym Wykonawca wezwie Podwykonawcę do usunięcia wady 
oraz wskaże termin (dzień i godzinę) i miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej 
Strony sporządzą protokół. Nieprzystąpienie przez Podwykonawcę do wizji lokalnej 
pozostaje bez wpływu na obowiązek usunięcia ujawnionej wady, jeżeli wada ujawniła się 
w okresie rękojmi lub gwarancji, a Podwykonawca został zawiadomiony przez 
Wykonawcę o ujawnieniu się wady. 

11. W przypadku gdy wada ujawniła się w okresie gwarancji Podwykonawca jest 

zobowiązany usunąć ujawnioną wadę  w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy 
czym w protokole, o którym mowa w ust. 10, Strony mogą odmiennie ustalić termin 
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usunięcia wady, stosownie do potrzeb Wykonawcy, rodzaju wady i możliwości jej 
usunięcia przez Podwykonawcę. 

12. Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej 
skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

13. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Podwykonawca, w tym 

w szczególności koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne 
miejsce. 

14. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 
15. W przypadku nieprzystąpienia przez Podwykonawcę do usuwania ujawnionej wady 

w terminie (w szczególności wynikającym z karty gwarancyjnej lub z ustaleń Stron) lub 

w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad, Wykonawca będzie 
uprawniony według swojego wyboru do usunięcia wad we własnym zakresie lub do 
zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje Wykonawca 

żądając od Podwykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. 
 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
1. Wykonawca wniesie Zamawiającemu do dnia podpisania umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto w formie 
gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub w pieniądzu.  Jeżeli  Wykonawca nie 
dostarczył Zamawiającemu w podanym powyżej terminie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy Zamawiający ma prawo do niezawarcia Umowy z Wykonawcą bez 
żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.   

2. Zabezpieczenie z tytułu realizacji robót służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego (w tym nieterminowego) wykonania umowy i zostanie 
wykorzystane oraz rozliczone według następujących zasad: 

3. Całość kwoty stanowi zabezpieczenie należytego wykonania. 70% wnoszonego 
zabezpieczenia zwrócone zostanie na pisemny wniosek Wykonawcy, nie wcześniej niż w 
terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego, 
że umowa została należycie wykonana. 

4. 30% wnoszonego zabezpieczenia służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady lub gwarancji jakości. Zwrot zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w kwocie nominalnej. 
6. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może za uprzednią zgodą Zamawiającego 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka dopuszczonych przez Zamawiającego w Warunkach Zamówienia form,           
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wysokości. 

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia w czasie 
obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia 
zabezpieczenia do pełnej jego wysokości określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu,                
w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiającego o skorzystaniu                     
z zabezpieczenia. 

 

§ 12 

Odstąpienie od Umowy 

1. Poza innymi przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie, 
Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia 

opisanego poniżej: 
1) Podwykonawca nie podjął realizacji robót w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu 

Budowy lub przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 7 dni bez zgody 



Strona 15 z 21 

 

Wykonawcy, przy czym termin na odstąpienie rozpoczyna swój bieg odpowiednio: 
w dniu następującym po dniu, w którym upłynął wskazany powyżej termin na podjęcie 
robót lub w dniu następującym po dniu, w którym upłynął wskazany powyżej okres 
przerwy w realizacji robót, 

2) Podwykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczególności wykonuje roboty  

w sposób wadliwy, niezgodny z Umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki 

budowlanej, po uprzednim wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunięciu skutków 

nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 1 dzień roboczy, przy 

czym określony powyżej termin na odstąpienie, rozpoczyna swój bieg w dniu 
następującym po dniu, w którym upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

3) opóźnienie w wykonaniu robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Podwykonawcy, przekracza 7 dni, 

4) Podwykonawca powierzył wykonywanie robót lub innych czynności objętych 
przedmiotem Umowy dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy, 

5) Podwykonawca wykonał roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy 

niezgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki 

budowlanej. 

2. W razie istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie  leży 
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 
Wykonawca może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 20 dni od powzięcia  
wiadomości o tych okolicznościach.  

3. Poza innymi przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, Podwykonawca może 
odstąpić od Umowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od zaistnienia zdarzenia opisanego 

poniżej: 
1) Wykonawca pozostaje w zwłoce z przekazaniem/udostępnieniem Terenu Budowy co 

najmniej 7 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do jego przekazania i upływu 
dodatkowego 7- dniowego terminu na jego przekazanie, 

2) Wykonawca pozostaje w zwłoce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do której 
przekazania/udostępnienia był zobowiązany, co najmniej 7 dni, pomimo 

wcześniejszego wezwania do przekazania i upływu dodatkowego 7- dniowego terminu 

na jej przekazanie/ udostępnienie, 

3) Wykonawca pozostaje w zwłoce z zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, do 
których się zobowiązał, co najmniej 7 dni , pomimo wcześniejszego wezwania do 
przekazania tych materiałów lub urządzeń i upływu dodatkowego 7 dniowego terminu 

na ich przekazanie, 

4) Wykonawcę pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego Podwykonawcy Wynagrodzenia   

co najmniej 60 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do zapłaty i  upływu  
dodatkowego 30 - dniowego terminu do zapłaty. 

4. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, 
Podwykonawca jest zobowiązany do: 
1) wydania całości efektów prawidłowo wykonanych robót i innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy, 

2) wstrzymania realizacji robót i innych czynności objętych przedmiotem Umowy 
w  trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy. 

5. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Strony 
sporządzą protokół przejęcia Terenu Budowy oraz protokół inwentaryzacji robót i innych 
czynności według stanu na dzień wygaśnięcia Umowy.  

6. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w jednym  egzemplarzu, a kopia zostanie 

przekazana Podwykonawcy, nie później niż w ciągu  7 dni od dnia zakończenia 
odstąpienia, przy czym konkretny dzień i godzina zostanie wyznaczona przez Wykonawcę. 
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W razie, gdyby Podwykonawca nie stawił się w wyznaczonym terminie, Wykonawca 

wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do 
jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. Sporządzony w powyższy sposób 
protokół wymaga doręczenia Podwykonawcy.  

7. W przypadku odstąpienia od Umowy, prawidłowo wykonane i przejęte przez Wykonawcę 

roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy zostaną rozliczone  pomiędzy 
Stronami, z zastrzeżeniem możliwości potrącenia przez Wykonawcę naliczonych kar 

umownych oraz dochodzenia od Podwykonawcy zapłaty kwot tytułem naprawienia 
szkody w zakresie przewyższającym wysokość naliczonych kar umownych, które mają 
wówczas charakter zaliczeniowy.  

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony dokonają rozliczenia na 
następujących  zasadach: 

1) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych 
i przejętych przez Wykonawcę robót i czynności oraz o ceny wskazane w ofercie 

Podwykonawcy. Rozliczenie będzie również obejmowało rozliczenie 
niewykorzystanych materiałów i urządzeń; w przypadku gdy rozliczenie nie będzie 
możliwe na podstawie oferty Podwykonawcy wartość robót i czynności zostanie 
określona przez rzeczoznawcę wskazanego przez Wykonawcę,   

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z zakończeniem robót na skutek odstąpienia od Umowy, 

w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego 

paragrafu, ponosi Strona, która dała powód do odstąpienia od Umowy,  a jeśli nastąpiło 
to z przyczyn niezależnych od obu Stron lub leżących po obu Stronach, wówczas koszty 
te ponoszą Strony w częściach równych. 

9. Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie 
postanowień Umowy dotyczących warunków przysługującej Wykonawcy rękojmi oraz 
gwarancji udzielonej zgodnie z postanowieniami  paragrafu 10. Postanowienia te będą 
obowiązywały do dnia zakończenia odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu rękojmi 
i udzielonej gwarancji. 

 

§ 13 

Odpowiedzialność i kary umowne 

1. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte (w tym terminowe) wykonanie 
Umowy. 

2. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Wykonawcy 

wynikłe w toku i w związku z realizacją Umowy. Odpowiedzialność Podwykonawcy 

obejmuje szkody powstałe w każdej postaci winy. 
3. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Podwykonawca posługuje się przy 

wykonywaniu Umowy, Podwykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub 
zaniechania. 

4. Wykonawca będzie miał prawo żądania od Podwykonawcy zapłaty następujących kar 
umownych:  

1) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w § 12 ust. 1 pkt 1) do 

pkt 5) Umowy, za które Podwykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10% 

Wynagrodzenia brutto; 

2) w przypadku zwłoki Podwykonawcy w wykonaniu robót lub innych czynności objętych 
przedmiotem Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy 

w wysokości 0,02% Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
3) w przypadku zwłoki Podwykonawcy w usunięciu wad, w tym usterek, stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym powodujące utrudnienia w ruchu kolejowym, 

w szczególności takiego jak wstrzymanie ruchu, ograniczenia ruchu, zmniejszenie 
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prędkości jazdy pociągów w wysokości 3 000,00 zł,  za  każdy dzień zwłoki liczony od 
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; w przypadku innej wady – 

w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
4) w przypadku powierzenia przez Podwykonawcę wykonywania robót dalszym 

podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy Głównej- w wysokości 
20 000,00 zł za każdy przypadek; 

5)  w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
dalszym podwykonawcom przez Podwykonawcę – w wysokości  25 000,00 zł za każdy 
przypadek; 

6)  za nieprzedłożenie Wykonawcy w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy z dalszym podwykonawcą lub  zmiany takiej umowy - w wysokości 
5 000,00 zł za każdy Dzień zwłoki; 

7) w przypadku zwłoki Podwykonawcy w odebraniu od Wykonawcy Terenu Budowy lub 

z zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, do których się zobowiązał –   

w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 
ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Podwykonawcy Terenu 

Budowy lub dostarczenie materiałów lub urządzeń,  
8) w przypadku opóźnienia Podwykonawcy w udzieleniu Wykonawcy gwarancji jakości 

robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń przy dokonywaniu odbioru 
końcowego w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, 

9) w przypadku odmowy przez Podwykonawcę udzielenia gwarancji na wykonaną część 
robót w przypadku opisanym w § 12 ust. 7 – w wysokości 2%; 

10) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów a także nieprzedkładania 
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami - w wysokości 1 000,00 zł za każde naruszenie,  
11) w przypadku wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika robót przez inną 

osobę niż zaakceptowana przez Wykonawcę w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia brutto, 

12) w przypadku nieusunięcia przez Podwykonawcę wad stwierdzonych w trakcie robót 
lub przy odbiorze częściowym lub końcowym, w trakcie okresu gwarancji lub rękojmi 
– w wysokości 20% Wynagrodzenia brutto, 

13) w przypadku przekroczenia terminów zamknięć torowych (z winy Podwykonawcy) 

i obciążenia ich kosztami Wykonawcy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – w 

wysokości 1 000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w otwarciu toru dla 
ruchu w stosunku do uzyskanych zamknięć torowych, ujętych w zatwierdzonym 
harmonogramie zamknięć (również za każdą dodatkową godzinę zamknięć torowych 
uzyskanych przez Podwykonawcę dla realizacji robót po umownym terminie ich 
zakończenia), 

14) za każdy przypadek udzielonego Podwykonawcy zamknięcia torowego, które zostanie 
odwołane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 1 000,00 zł za każdą 
godzinę przydzielonego i odwołanego zamknięcia toru; 

15) w przypadkach, o których mowa w Załączniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 „Zasady 

bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych 

wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych” (niezależnie od kar 
określonych w Umowie) w wysokościach tam określonych w przypadku obciążenia 
nimi Wykonawcy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;  

16) za niezabezpieczenie miejsca robót zgodnie z „Wytycznymi zabezpieczenia miejsca 
robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów 
kolejowych po torze czynnym z prędkością V≥100 km/h Id-18” oraz „Regulaminem 
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tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót” – w wysokości 
10.000,00 zł za każdy dzień stwierdzonych nieprawidłowości. 

17) za użycie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy w celach innych niż 
realizacja umowy w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto. 

18) za naruszenie obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 

1465 z późn. zm.) osób wykonujących wszelkie czynności w sposób określony w art. 
22 § 1 Kodeksu pracy - w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek ujawniony 
w danym miesiącu kalendarzowym. 

19) w przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 3 ust 14 umowy Wykonawca 

jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 10 000,00 zł, za każdy 

przypadek.      

5. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Wykonawcy mogą być dochodzone z każdego tytułu 
odrębnie i podlegają łączeniu, z tym zastrzeżeniem, że kara umowna zastrzeżona w ust. 4 
pkt 1) nie podlega łączeniu z inną karą umowną spośród zastrzeżonych w ust. 4 pkt  2) – 

19), jeżeli podstawą do żądania tej innej kary umownej jest okoliczność stanowiąca 
jednocześnie przyczynę odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy. 

6. Łączna suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 20% Wynagrodzenia brutto 

z zastrzeżeniem , że jeżeli została naliczona kara umowna, o której mowa w ust 4 pkt 1) to 
łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Wynagradzania.  

7. Podwykonawca będzie miał prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej 
w przypadku odstąpienia przez Podwykonawcę od Umowy z przyczyn określonych w § 
12 ust. 3 pkt 1) do pkt 4) Umowy - w wysokości 2 % Wynagrodzenia netto. 

8. Z zastrzeżeniem ust. 8, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
przez Stronę, która naliczyła należną jej karę umowną, noty obciążeniowej drugiej Stronie. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych 
z należnego Podwykonawcy Wynagrodzenia. 

10. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Wykonawcy 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 
do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych. 

11. W przypadku zwłoki Wykonawcy w zapłacie Wynagrodzenia Podwykonawcy przysługuje 
prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych. 

12. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako siła 
wyższa. 

13. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, 
zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, 
niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie 
obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej 
staranności w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, jak również nie obejmuje 
zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca 

wykonywania Robót. 
14. Strony zgodnie postanawiają, że dla potrzeb niniejszej Umowy za siłę wyższą 

w szczególności uznają następujące zdarzenia, o ile wpływają one na wykonanie Umowy: 
1) strajk lub inna forma protestu, 

2) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi      
odpowiedzialności, 

3) powódź, 
4) katastrofalne wydarzenie powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie 

ponosi odpowiedzialności 
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15. Strona powołująca się na siłę wyższą jest obowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą 
Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę 
wyższą oraz do przedstawienia w terminie 2 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów 
potwierdzających ich wystąpienie. 

§ 14 

Zakaz cesji 

Strony zgodnie postanawiają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Podwykonawcy 

nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Wykonawcy, wyrażonej  na 

piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 kodeksu cywilnego). 

 

§ 15 

Zmiany Umowy 

Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadku:  
1) zmian korzystnych  dla obu Stron niniejszej Umowy lub 

2) zmian koniecznych dla zapewnienia realizacji zadań Zamawiającego lub 

3) zmian przepisów prawa wprowadzonych po dniu podpisania Umowy lub 

4) zmian terminów jej realizacji, w sytuacji w której z niezawinionych przez 
Podwykonawcę okoliczności, dotrzymanie terminów nie jest możliwe lub 

5) zmiana UG nr 90/107/0035/25/W/I. 

 

§ 16 

Przedstawiciele Stron 

1. Do kontaktów z Podwykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania 
Wykonawca wyznacza następująca osobę:  
 

Marek Kołakowski tel. 607 150 182 e-mail: m.kolakowski@zrk-dom.com.pl  

Jakub Borowiak tel. 573 000 673 e-mail: j.borowiak@zrk-dom.com.pl    

 

2. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania 

Podwykonawca upoważnia: 

 

___________________________________________________________________ 

 

Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy. 

Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone  drugiej Stronie na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

§ 17 

Ubezpieczenie 

1. Podwykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obowiązujące przez cały okres realizacji 
przedmiotowych robót. Na żądanie Wykonawcy, Podwykonawca przedłoży stosowną 
polisę, wraz z kopią potwierdzenia opłacenia składek.  

2. Wykonawca ubezpieczył kontrakt zgodnie z wymaganiami PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. określonymi w §32 Umowy Głównej. Kopia stosownej polisy ubezpieczeniowej 
określająca zakres i wysokość ubezpieczenia dostępna jest do wglądu u Wykonawcy. 

Podwykonawca poniesie koszty dokonanego przez Wykonawcę ubezpieczenia, 

w wysokości proporcjonalnej do wartości realizowanej przez siebie Umowy w stosunku do 
wartości Umowy Głównej, a Wykonawca wystawi notę obciążeniową na odpowiednią 
kwotę. 

 

mailto:m.kolakowski@zrk-dom.com.pl
mailto:j.borowiak@zrk-dom.com.pl
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§ 18 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

1. Strony zobowiązane są traktować wszystkie informacje zawarte w niniejszej umowie jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. Strony nie użyją tych informacji do innych celów niż 
związane z realizacją niniejszej umowy i nie ujawnią ich osobom trzecim bez pisemnej zgody 
drugiej Strony. 

2. Strony zobowiązują się do zwrotu (zniszczenia) informacji i aktywów po wygaśnięciu 
umowy lub w uzgodnionym terminie, w czasie jej trwania. 

3. Niezależnie od postanowień § 13 ust. 4 pkt 17, odpowiedzialność Stron wynikającą 
z nieuprawnionego udostępnienia tajemnicy przedsiębiorstw Zamawiającego stanowi czyn 
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).  

 

§ 19 

Adresy do doręczeń 

Wszelkie oświadczenia Stron związane z niniejszą Umową, będą składane w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności i doręczane drugiej Stronie na piśmie, na adresy wskazane 
w komparycji Umowy, za potwierdzeniem odbioru. Każda ze Stron zobowiązuje się 
powiadomić drugą Stronę na piśmie o każdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed 
dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania doręczenia na adres wskazany w komparycji 

Umowy za skuteczne. 

 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu   
dla Stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie  przepisy 

kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy oraz odstąpienie od Umowy wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem 
niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia 
przez Strony porozumienia w terminie 14 dni od dnia powstania sporu, rozstrzygać będzie  
sąd  powszechny miejscowo właściwy dla Wykonawcy. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 

 

Załączniki: 
Załącznik nr 1  RCO  

Załącznik nr 2  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur 
drogą elektroniczną   

Załącznik nr 3 Warunki udzielenia gwarancji (dokument gwarancyjny UG) 

Załącznik nr 4  Wzór Protokołu odbioru robót 
Załącznik nr 5  Wzór Protokołu odbioru pogwarancyjnego 

Załącznik nr 6  Informacje RODO 

Załącznik nr 7 Instrukcja dla Wykonawcy prac zleconych przez Zakład Robót 
Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 

Załącznik nr 8  PFU UG  

Załącznik nr 9  SWZ UG  
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Załącznik nr 10 HRF UG 

 

 

Za Wykonawcę:      Za Podwykonawcę: 


