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Umowa Nr    /K/2025 

zawarta w dniu __________2025 r. w  Poznaniu 

pomiędzy 

Zakładem Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000027669 

Kapitał zakładowy 246.662.000,00 PLN 

BDO 000174856 

ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań 

NIP 7792157760, REGON 634195317 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, którą reprezentują: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

a 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

NIP ______________, REGON ______________ 

którą reprezentuje: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, a razem zwanymi dalej „Stronami” o 

następującej treści: 
 

zważywszy, że Zamawiający zawarł z Inwestorem spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 
imieniu, której działa Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp., umowę nr 
72/208/0004/25/Z/O z dnia 20.03.2025 r. (Umowa Główna, dalej: UG) pn.: „Wzmocnienie 

podtorza na linii 272 Kluczbork – Poznań Główny w torze nr 1 i 2 na st. Bronów oraz w torze 
nr 1 na szlaku Łęka Opatowska – Hanulin p.o. Słupia”. 
 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do 
wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Wzmocnienie podtorza na linii 
272 Kluczbork – Poznań Główny w torze nr 1 i 2 na st. Bronów oraz w torze nr 1 na 
szlaku Łęka Opatowska – Hanulin p.o. Słupia”. Szczegółowy zakres zgodnie z 
załącznikiem nr 7 – RCO oraz OPZ UG.  

2. Strony ustalają możliwość zmiany zakresu robót, rodzaju robót oraz zmianę terminu ich 
zakończenia poprzez podpisanie stosownego aneksu do niniejszej Umowy. 

3. Poza robotami budowlanymi w ramach niniejszej Umowy Wykonawca wykona 

następujące czynności: 
1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy jako terenu budowy   

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 

418 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wydanymi na podstawie lub w związku 
z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie 

zabezpieczenie: 
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a) segregację materiałów i urządzeń zdemontowanych w trakcie wykonywania Robót, 
b) zagospodarowanie odpadów powstałych ze zdemontowanych materiałów, które nie 

zostały zaklasyfikowane jako nadające się do ponownego użycia, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami PKP PLK S.A. 
(w szczególności z instrukcją Im-4, Is-3),  

c) wywóz z dalej zdefiniowanego Terenu Budowy na bieżąco wszelkich odpadów 
powstałych w związku z wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, 

d) zainstalowanie liczników zużycia mediów wykorzystywanych na Terenie Budowy 
oraz na terenie zaplecza budowy, w tym wody, energii elektrycznej, jak również 
odprowadzanie ścieków z tych terenów, 

e) uzgodnienie z właściwymi organami zajętości chodnika lub jezdni. 
2) uzyskanie wszelkich dokumentów oraz dokonanie wszelkich czynności formalno-

prawnych niezbędnych do wykonania Robót, 
3) inne czynności wynikające ze specyfiki robót jeśli są konieczne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego oraz uzyskał we własnym zakresie 
wszelkie dokumenty i informacje, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 
Umowy i nie wnosi zastrzeżeń. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalnymi, w jakich będą 
realizowane prace, w szczególności z ukształtowaniem terenu budowy, umiejscowieniem 
istniejących instalacji, możliwościami urządzenia zaplecza budowy i zasilania w media 
oraz stanem dróg dojazdowych. 

6. Wykonawca oświadcza, że sprawdził dokumenty umowne oraz zweryfikował przekazaną 
i/lub udostępnioną mu dokumentację, jak również zapoznał się z warunkami realizacji 

przedmiotu zamówienia przyjętymi przez Zamawiającego. Wykonawca stwierdza, że 
dokumenty te są kompletne, poprawne i wystarczające do wykonania przedmiotu Umowy 
oraz, że nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

7. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w wynagrodzeniu wszystkie wyżej wymienione 
okoliczności i z tego względu jakiekolwiek zastrzeżenia zgłoszone przez Wykonawcę po 
dacie zawarcia Umowy nie będą stanowić podstawy dochodzenia przez niego roszczeń 
o dodatkową zapłatę lub o zmianę terminów umownych wykonania robót.  

 

§ 2 

Termin i miejsce realizacji Umowy 

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, wykona roboty i inne czynności 
objęte przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.08.2025 r.  

2. Roboty będą wykonywane na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Ostrów Wlkp. – linia 

272 Kluczbork – Poznań Główny (dalej: „Teren Budowy”). 
3. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego 

o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie robót 
lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy  w uzgodnionym terminie. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie terminom wykonania robót lub 
innych czynności objętych przedmiotem Umowy, jeżeli uchybienie to jest następstwem 
niemożności wykonywania robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy 
w wyniku okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem 
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Strony przyjmą, że dany termin uległ 
przedłużeniu o ilość czasu, przez którą Wykonawca nie mógł wykonywać robót lub innych 
czynności objętych przedmiotem Umowy. 

6. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, postęp wykonywania prac, będzie zbyt 
powolny, Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne środki zaradcze.  
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7. W przypadku bezskuteczności podjętych przez Wykonawcę środków zaradczych, 
a w szczególności, gdy opóźnienie w rozpoczęciu, realizacji lub w wykonaniu prac 
wpływać będzie na należyte wykonanie umowy lub zagrażać będzie dotrzymaniu 
terminów umownych, Zamawiający będzie uprawniony, po uprzednim powiadomieniu 
Wykonawcy, do zatrudnienia na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich bez 

upoważnienia Sądu (wykonanie zastępcze) w celu nadrobienia opóźnień oraz obciążenia 
Wykonawcy wynikającymi stąd kosztami na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i 
bezwarunkową zgodę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia 
infrastruktury  należącej do PKP PLK S.A. lub osób trzecich spowodowane przez niego 
lub jego podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznej naprawy 
uszkodzeń na własny koszt. W przypadku, gdy uszkodzenie infrastruktury powoduje 

utrudnienia w ruchu kolejowym lub zagraża harmonogramowi robót lub odbiorowi robót 
przez PKP PLK S.A. Zamawiający zastrzega sobie prawo usunięcia uszkodzeń na koszt 
Wykonawcy, gdy ten nie przystąpi niezwłocznie do ich usunięcia. Wykonawca wyraża 
nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na takie wykonanie zastępcze. 

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy działać będzie z najwyższą 
starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie 
ze złożoną ofertą, niniejszą Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca zwróci szczególną uwagę w trakcie prowadzonych robót na wiązki kablowe 
i sieć trakcyjną. Odpowiedzialność w tych sprawach ponosi Wykonawca i zobowiązuje się 
on do pokrycia (ewentualnych uszkodzeń i strat). 

3. Niezależnie od innych obowiązków określonych w Umowie Wykonawca zobowiązuje się 
do: 

1) prowadzenia dokumentacji fotograficznej dla robót oraz o ile jest to adekwatne dla 
rodzaju czynności, zgodnie z właściwymi przepisami oraz udostępniania tej 
dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego,  

2) przekazywania Zamawiającemu, na zgłoszone przez niego żądanie, informacji 
dotyczących wykonywanych robót lub innych czynności objętych przedmiotem 
Umowy oraz umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich 
wykonywania, włącznie z okazaniem na żądanie Zamawiającego wszelkich 
posiadanych dokumentów związanych z ich wykonywaniem, 

3) wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak również           
z dotrzymaniem warunków technicznych, technologicznych i jakościowych, 

4) wykonywania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 
z zachowaniem warunków zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego 
bezpieczeństwo zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy (BHP), w tym obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, 

5) wykonywania robót oraz złożenia odpowiednich oświadczeń zgodnie z zaleceniami 
„Instrukcji dla Wykonawcy prac zleconych przez Zakład Robót Komunikacyjnych – 

DOM w Poznaniu sp. z o.o.”, 
6) wykonywania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

z zachowaniem warunków zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego 
bezpieczeństwo według zasad ustalonych w przepisach i instrukcjach PKP PLK S.A. 
udostępnionych do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz zgodnie z właściwymi 
przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), w tym obowiązującymi 
przy wykonywaniu robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem instrukcji Ibh 
-105 „Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie 
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Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i 

remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych”, 
7) w przypadku wykonywania robót na czynnym obiekcie, na którym prowadzony jest 

ruch kolejowy – składowania i magazynowania materiałów, urządzeń oraz odpadów 
z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie 
z przepisami obowiązującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

8) stosowania technik wykonawczych, sprzętu i kontroli spełniających wymagania 
techniczne, w przypadkach, gdy Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w tym zakresie, 
Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu 
konieczne aprobaty, wyniki badań i ocen oraz ekspertyzy, 

9) utrzymywania podczas wykonywania robót – od dnia przejęcia do dnia zwrotnego 
przekazania – Terenu Budowy oraz bezpośredniego jego otoczenia, z którego korzysta,   
w należytym stanie, zapewniającym Zamawiającemu dojścia i dojazdy do urządzeń i 
obiektów oraz możliwość wykonywania przez Zamawiającego jego normalnych zadań 
i prac oraz możliwość realizowania przez PKP PLK S.A. zadań w zakresie eksploatacji 

linii kolejowej, 

10) zapewnienia wstępu na Teren Budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i na 
bieżąco aktualizować listę osób uprawnionych z jego strony do wstępu na Teren 
Budowy, 

11) zgłaszania gotowości do odbioru wykonanych robót oraz przystąpienia do tych 
odbiorów, na zasadach określonych w § 9 Umowy, 

12) usunięcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót 
lub ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach 
odbioru, 

13) zwrotnego przekazania Zamawiającemu Terenu Budowy oraz innych terenów 
Zamawiającego, o ile były one użytkowane w związku z wykonywaniem robót, po 
wykonaniu robót, w terminie 7 dni od dnia ich zakończenia, w stanie uprzątniętym 
z wszelkich pozostałości wykonanych robót, nie gorszym niż przekazany Wykonawcy 
przez Zamawiającego i umożliwiającym przystąpienie do natychmiastowego 
korzystania z tych terenów zgodnie z ich przeznaczeniem, 

14) przekazania niezabudowanych materiałów i urządzeń powierzonych mu przez 
Zamawiającego na warunkach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem, że te materiały 
i urządzenia do czasu przekazania będą ewidencjonowane, zabezpieczone 
i przechowywane oddzielnie od materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy, 

15) w przypadku robót, dla których został ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego, 
stosowania się do zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich 
wykonywaniu, 

16) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne  uprawnienia 
do wykonywania robót i innych czynności wykonywanych w ramach  
realizacji niniejszej Umowy, których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość 
i terminowość wykonania robót oraz innych czynności wykonywanych w ramach 
niniejszej Umowy, 

17) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników. 
4. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji Umowy należy: 

1) wykonanie umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoż., 
2) wykonanie Umowy za pośrednictwem zapewnionych przez siebie osób z zastrzeżeniem 

§  5 ust 7 gwarantujących należyte wykonanie umowy, 
3) wystąpienia do PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrów Wlkp. za 

pośrednictwem Zamawiającego o wydanie karty wstępu na obszar kolejowy zarządzany 
przez PKP PLK S.A. wszystkim pracującym na jego rzecz przy realizacji przedmiotu 
umowy pracownikom na podstawie imiennych wykazów pracowników 
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poinformowanych o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania 
prac na terenie PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrów Wlkp. – po stronie 

Zmawiającego. 
5.  Wykonawca gwarantuje, że osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robót będą posiadały 

aktualne badania lekarskie, środki ochrony osobistej, odpowiednie kwalifikacje i szkolenia 
oraz będą przeszkolone w zakresie BHP. Przed rozpoczęciem realizacji umowy – 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie w tym zakresie (zgodnie z Instrukcją 
wskazaną w ust. 3 pkt 6). 

6. Przed przekazaniem placu budowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. z 2024 r., poz. 1327) pracownicy Wykonawcy muszą zostać przeszkoleni 
przez Zamawiającego w zakresie zagrożeń dla zdrowia i życia oraz o sposobach 
przeciwdziałania tym zagrożeniom podczas prac w związku z realizacją umowy na terenie 
Zakładu Linii Kolejowych w Ostrów Wlkp. Wykonawca zobowiązany jest do 
sporządzenia i dostarczenia wykazu pracowników do przeszkolenia do Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do poddania w trakcie realizacji Umowy, w zakresie 
realizacji przedmiotu Umowy, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, 
a także wszelkim niezbędnym kontrolom dokonywanym przez np. jednostki 

dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty. Wykonawca zobowiązuje się także 
zapewnić udostepnienie przez jego podwykonawców dokumentów związanych z 
realizacją Umowy ww. podmiotom.  

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z instrukcją Ibh-105 „Zasady bezpieczeństwa 
pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania 
prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez 

pracowników podmiotów zewnętrznych”. 
9. Przed wejściem na teren budowy Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości 

podjęcia robót w ISE zarządzającym terenem na którym będą wykonywane roboty                   
i uzyskania zgody na rozpoczęcie robót. Rozpoczęcie robót należy zgłosić 
przedstawicielowi Zamawiającego wymienionego w § 16 – po stronie Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac z zachowaniem warunków 
zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczeństwo wg zasad 
ustalonych w regulaminach prowadzenia robót, przepisach i w instrukcjach 
obowiązujących dla prac wykonywanych na danym terenie. 

11. Wykonawca zobowiązuje kierownika robót Zamawiającego do porozumienia się z 
zarządcą linii kolejowych w sprawie właściwego osygnalizowania miejsca 
wykonywanych robót przez pracowników wykonawcy przy czynnym ruchu kolejowym 
lub powiadomienia drużyn trakcyjnych o potrzebie zachowania szczególnej ostrożności z 
ograniczeniem biegu pociągu. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania postanowień następujących instrukcji PKP 
PLK S.A.: Instrukcji o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej Im-1, 

Instrukcji o prowadzeniu gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych Im-2, 

Instrukcji kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3, Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

dotycząca gospodarki odpadami dla Wykonawców. 
13. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się udostępnić do wglądu Ministra 

właściwego ds. Infrastruktury lub komórki w Ministerstwie, właściwej w sprawach 
realizacji budżetu państwa lub Departamentu w Ministerstwie właściwego w zakresie 
sektora transportu kolejowego, dokumenty Wykonawcy lub Podwykonawcy związane z 
realizacją niniejszej Umowy, w tym dokumenty finansowe. 

 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 
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1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego 
wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji 
związanych z realizacją Umowy, a także do zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie 
z Umową. 

2. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2) przekazania Wykonawcy niezbędnych regulaminów tymczasowych określających 
zamknięcia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociągów, 
konieczne do wprowadzenia na okres wykonywania robót. Wprowadzenie tych 
regulaminów i zarządzenie ograniczeń eksploatacyjnych należy do PKP PLK S.A. 
i nastąpi w terminach i w  trybie obowiązującym przy organizacji zamknięć. 
Zamknięcia torowe udzielane będą przez PKP PLK S.A.    

3) dostarczenia Wykonawcy – w przypadkach tego wymagających, w terminach 
ustalonych przez Strony, niezbędnej dokumentacji i innych wymaganych dokumentów 
dla prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania niniejszej 
Umowy,  

4) wyznaczenia terminów odbiorów robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, na 
zasadach określonych w § 9 Umowy, 

5) wskazania Wykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów i urządzeń, 
6) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w odrębnych dokumentach, 

w przypadku gdy okażą się one niezbędne do realizacji przez Wykonawcę jego 
obowiązków wynikających z Umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest certyfikowanym przewoźnikiem i posiada certyfikat 
bezpieczeństwa PL1020230298. W związku z tym wyroby lub usługi świadczone przez 
Wykonawcę mają wpływ na bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Z tego tytułu 
Wykonawca ponosi ryzyko wspólne z Zamawiającym za dostarczone wyroby lub usługi.  

 

§ 5 

Zasady wykonywania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym 

i innymi przepisami prawa, a także ze szczególnym uwzględnieniem zasad i wymagań 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Roboty oraz inne czynności objęte przedmiotem Umowy będą prowadzone w sposób nie 
powodujący szkód ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej 
odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy za powstałe szkody. W przypadku 
powstania zagrożeń lub szkód w związku z wykonywanymi robotami lub czynnościami, 
Wykonawca podejmie natychmiastowe działania zapobiegające lub ograniczające zakres 
skutków tych zjawisk oraz mające na celu usunięcie zaistniałych już skutków, w tym 
poprzez wykonanie robót koniecznych ze względu na bezpieczeństwo ruchu pociągów lub 
zabezpieczenie przed awarią. O wszelkich zagrożeniach lub szkodach spowodowanych 
podczas wykonywania robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 

3. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastąpi po zawarciu umowy w terminie 3 dni 
przed terminem rozpoczęcia robót wymagających zamknięć toru krótkotrwałych i 
niewymagających zmian organizacji ruchu pociągu, natomiast w przypadku pozostałych 
robót najpóźniej 2 dni przed terminem ich rozpoczęcia, przy czym uprawnienie do 
wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania przysługuje Zamawiającemu, o 
czym zawiadomi Wykonawcę. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane na 
podstawie protokołu przekazania, sporządzonego w jednym egzemplarzu a kopię przekaże 
do Wykonawcy.  
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4. Przez podpisanie protokołu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, że    
zapoznał się z warunkami panującymi na tym terenie i przyjmuje je jako odpowiednie do    
wykonywania danych robót. 

5. Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli 
prowadzanych robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy pod względem 
ich jakości oraz terminowości. 

6. Wykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania Terenu Budowy, aż do 
chwili jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialność za: 

1) roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie robót 
oraz ich efektów) oraz Teren Budowy, jak również wszelkie znajdujące się na nim 
przedmioty, w szczególności na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane  
z materiałami i urządzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilą ich 
dostarczenia na ten teren, 

2) szkody powstałe w związku z robotami lub innymi czynnościami objętymi 
przedmiotem Umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby 
trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe poza Terenem Budowy w wyniku działań 
lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawców. 

7. Wykonawca gwarantuje, iż dla potrzeb realizacji Umowy ani on ani jego podwykonawcy 

nie będą zatrudniać etatowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub 

pracowników Zamawiającego. 
8. Wykonawca nie może bez zgody PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrów Wlkp. 

i Zamawiającego zlecić prac dalszemu podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrów Wlkp. za 

pośrednictwem Zamawiającego projektu umowy o dalsze podwykonawstwo. Jeżeli w 
terminie 14 dni od złożenia przedmiotowego projektu PKP PLK S.A. Zakład Linii 
Kolejowych w Ostrów Wlkp. i Zamawiający nie zgłoszą pisemnego sprzeciwu lub 
zastrzeżeń uważa się, że zgoda na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo została 
wyrażona. 

9. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót będą 
posiadały aktualne badania lekarskie oraz będą przeszkolone w zakresie BHP. 

 

§ 6 

Ochrona środowiska 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu budowy, w tym w szczególności Wykonawca zobligowany jest do 
postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz 
wewnętrznymi regulacjami PKP PLK S.A. w tym zakresie, w tym m.in. dotyczącymi 
gospodarowania odpadami (w szczególności „Instrukcją gospodarki odpadami PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-3), a także zgodnie z ustaleniami Umowy.  

2. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku 
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, Wykonawca zobowiązany 
jest do podjęcia niezwłocznych działań zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za 
szkody w środowisku powstałe wskutek prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia 
szkody w środowisku Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań w celu 
ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do podjęcia 
działań naprawczych. Wszelkie działania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca 

przeprowadzi na własny koszt.  
3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca z Zamawiającym wspólnie przeprowadzi przegląd 

obiektów i dokona wstępnej kwalifikacji materiałów przewidzianych do demontażu. 
Dalszy sposób postępowania z materiałami z demontażu będzie zgodny w przepisami i 
instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi w PKP PLK S.A..  
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4. Niezależnie od tego, jak PKP PLK S.A. zamierza wykorzystać materiały i urządzenia, 
względem których rezerwuje sobie prawo własności, wszelkie koszty związane z ich 
demontażem, segregacją, przechowywaniem, przeładunkiem i transportem do miejsca 
wskazanego przez przedstawiciela PKP PLK S.A. będą poniesione przez Wykonawcę 
w ramach umówionego wynagrodzenia.  

5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane materiały i urządzenia do czasu, 
gdy będą one potrzebne do wykonania robót, zostały zabezpieczone przed zniszczeniem, 
zachowały swoją jakość oraz właściwości i były dostępne do kontroli. Zdemontowane 
materiały oraz urządzenia powinny być zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi, 
kradzieżą i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstałe podczas demontażu 
urządzeń istniejących, zakwalifikowanych do dalszego użytkowania, obciążają 
Wykonawcę i muszą zostać usunięte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje 
przywrócenie tych urządzeń do stanu sprzed demontażu.  

6. Miejsca czasowego magazynowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  

7. Wykonawca jest wytwórcą odpadów i jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi 
przez siebie odpadami w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy (w tym również 
przebudowy i rozbudowy), rozbiórki, remontu obiektów z wyłączeniem odpadów, których 
wytwórcą będzie Zamawiający lub PKP PLK S.A., w tym m.in. odpadów ze stali i metali 
kolorowych.  

8. Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia 
i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:  
1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;  
2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;  
3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.  

9. Podczas realizacji robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na 
ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz jej aktami 

wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu magazynowania 
dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń przed 
przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się właściwościami odpadów, 
wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych 
z ich magazynowaniem.  

10. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów może zlecić wykonanie obowiązku 
gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:  
1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub  
2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję 

zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na 
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości;  

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach, 
chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.  

11. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do:  
1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie 

z obowiązującym katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów, 
karty ewidencji odpadów;  

2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu 
odpadami.  
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12. Wykonawca w związku z realizacją robót objętych umową przygotowuje i przekazuje na 
żądanie Zamawiającego informację o wytworzonych odpadach i sposobie 
zagospodarowania odpadów. Informacja powinna być przygotowana zgodnie  
z instrukcjami wewnętrznymi PKP PLK S.A. 

13. Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez Wykonawcę będącego wytwórcą 
odpadów.  

14. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony 
środowiska; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu oraz 
postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności 
Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 

poz. 1587) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2025 poz. 647).  

15. Kary nałożone na Zamawiającego przez organy kontrolne oraz przez PKP PLK S. A. z 
tytułu naruszenia obowiązującego prawa oraz przepisów PKP PLK S.A. w szczególności 
w zakresie gospodarowania odpadami w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy, 
obciążać będą Wykonawcę, który dokona zwrotu ich kosztów Zamawiającemu.   

 

§ 7 

Materiały i sprzęt 
1. Materiał zgodnie z załącznikiem nr 7 - RCO.  

2. Sprzęt niezbędny do realizacji robót zapewnia Wykonawca. 
3. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający wspólnie z Wykonawcą dokona kwalifikacji 

materiałów do odzysku. Wszystkie zdemontowane i odzyskane materiały po wymianie 
pozostają w dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca złoży do depozytu wszystkie 
odzyskane materiały w trakcie robót do czasu ostatecznej kwalifikacji (miejsce wskazane 
przez ISE). Zdemontowane materiały należy posegregować według asortymentu. 
Wykonawca wraz z przedstawicielem ISE sporządzi „Zestawienie materiałów 
przekazanych do depozytu” celem dokonania ostatecznej kwalifikacji.  

4. Materiał złomowy Wykonawca rozliczy z odpowiednim ISE. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania następujących własnych dokumentów lub 

ewentualnie podmiotu, z którym współpracuje w zakresie utylizacji (w razie uzyskania 
zgody Zamawiającego na dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 5 ust. 8) oraz do ich 
przedstawienia Zamawiającemu: decyzja o wpisie do rejestru BDO lub zezwolenie na 
transport odpadów lub zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. 

6. Zapewniany przez Wykonawcę sprzęt i narzędzia używane do wykonywania Robót będą 
sprawne oraz używane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez ich producenta,  
a także będą posiadać wymagane homologacje oraz spełniać właściwe normy. 

 

§ 8 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
kosztorysowe (dalej: „Wynagrodzenie”) w kwocie: _____________ zł netto (słownie: 
_________/100). Wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek VAT, ustalony zgodnie 
ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury.  Na dzień zawarcia umowy podatek 
VAT według stawki 23 % wynosi _________ zł (słownie: _________/100).   

Łączna  kwota Wynagrodzenia brutto: _____________ zł (słownie: -____________/100). 

2. Zamawiający ma prawo zmniejszyć zakres robót i usług bez żadnych roszczeń ze strony 
Wykonawcy. 

3. Zapłata Wynagrodzenia zgodnie z Umową stanowi należyte wykonanie zobowiązania 
Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia 
uzupełniającego, świadczeń zwrotnych, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub 
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kosztów. W szczególności Wynagrodzenie zawiera koszty związane z wykonaniem 
Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty 

odbiorów, koszty zużycia mediów, wywozu lub utylizacji odpadów, ochrony mienia na 

Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej, a także koszty materiałów i urządzeń, do których zapewnienia 

zobowiązany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak również koszty 

ubezpieczenia i transportu sprzętu potrzebnego dla wykonania Umowy.  

4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie należne 
Wykonawcy obejmuje również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku 
z zaistnieniem sytuacji określonej w § 5 ust. 2 Umowy. 

5. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie protokół 
z dokonanego odbioru końcowego podpisany przez odpowiednich przedstawicieli obu 
Stron,  o których mowa w § 16 ust. 1 i 2 Umowy i nie stwierdzający wad oraz obustronnie 
podpisana Umowa. Podstawę do wystawienia faktury za usługę utylizacji stanowi protokół 
potwierdzający przekazanie Kierownikowi robót wymaganych przepisami prawa 
dokumentów z przeprowadzonej w sposób prawidłowy utylizacji odpadów.  

6. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że protokół odbioru eksploatacyjnego nie 
stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawcę faktury i do zapłaty jakiejkolwiek 
części Wynagrodzenia. 

7. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową w ciągu 7 dni po odbiorze końcowym 
przedmiotu Umowy na podstawie protokołu odbioru ostatecznego. 

8. Faktury wystawiane będą na adres: 
Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu sp. z o. o. 

ul. Mogileńska 10G,  61-052 Poznań  
W treści faktur należy wskazać numer niniejszej Umowy. 
Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie przez Wykonawcę 
faktury elektronicznej wraz z załącznikami do faktury na dedykowany adres 
mailowy: faktury@zrk-dom.com.pl  po uprzednim podpisaniu i dostarczeniu 

Zamawiającemu Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. 
9. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 
10. Płatności będą realizowane przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury.  

11. Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

12. W przypadku gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje 

w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT na stronie 
Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie odroczona do momentu pojawienia się 
wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jeżeli powyższe działanie spowoduje 
opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają 
Zamawiającego. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania jeżeli Zamawiający 
dokonuje zapłaty na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jeżeli mimo zlecenia przelewu na 
rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, przelew ten nie zostanie zrealizowany i środki zostaną zwrócone 
Zamawiającemu a działanie to spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty 
odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

13. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy zgodnie z art. 4c ustawy 
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).  

14. Strony wyłączają stosowanie art. 357¹ KC, art. 358¹ KC, art. 632 § 2 KC. 
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§ 9 

Odbiory 

1. Roboty wykonywane w ramach Umowy będą podlegały odbiorom częściowym, 
eksploatacyjnym, końcowemu i pogwarancyjnemu. 

2. Po całkowitym wykonaniu robót i innych czynności objętych przedmiotem Umowy roboty 
i inne czynności objęte przedmiotem Umowy będą podlegały odbiorowi końcowemu. 
Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

3. Gotowość do odbioru końcowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę 
wszystkich robót  oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy. 

4. Konkretny dzień i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez 
Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty e-

mail lub faksu. Zamawiający dopuszcza możliwość powiadomienia Wykonawcy 
telefonicznie o konkretnym dniu i godzinie dokonania danego odbioru. 

5. Po częściowym wykonaniu robót, przed odbiorem końcowym, jeżeli Strony tak uzgodnią 
dokonywane będą odbiory eksploatacyjne. W takim przypadku odbiór końcowy danych 
robót będzie mógł zostać dokonany po upływie co najmniej 14 dni od dokonania ostatniego 
odbioru eksploatacyjnego. 

6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 14 odbiory będą dokonywane poprzez sporządzenie  
i podpisanie protokołu odbioru: ze strony Zamawiającego przez osoby upoważnione przez 
Zamawiającego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile został 
ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika robót oraz inne upoważnione 
przez Wykonawcę osoby. W odbiorze mogą również uczestniczyć przedstawiciele 
użytkownika obiektu, którego dotyczą roboty, będące przedmiotem odbioru. 

7. W trakcie odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
wszystkie posiadane przez niego oryginały dokumentów związanych z wykonaniem 
Umowy oraz te, do których uzyskania został zobowiązany na mocy niniejszej Umowy, w 
tym: np. dokumentację powykonawczą oraz wymagane Prawem Budowlanym 
oświadczenia kierownika robót. 

8. Jeżeli w toku czynności odbiorczych Zamawiający stwierdzi, że przedmiot danego odbioru 
nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu nie zakończenia wszystkich 
robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy, Zamawiający może odmówić 
dokonania odbioru, uzasadniając w protokole odmowę odbioru. W takim przypadku 
Strony ustalą nowy termin przeprowadzenia odbioru. 

9. Protokół danego odbioru zostanie sporządzony w jednym  egzemplarzu, a kopia 
przekazana do Wykonawcy. Protokół odbioru zostanie podpisany przez osoby biorące 
udział w odbiorze, a w jego treści zostanie zawarte oświadczenie Zamawiającego odnośnie 
przyjęcia lub odmowy przyjęcia robót lub innych czynności objętych danym odbiorem. 

10. Niezależnie od postanowień ust. 8, Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia 
robót objętych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym 
nieprawidłowości, które uniemożliwiają lub uniemożliwią w przyszłości użytkowanie 
danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub też polegają na tym, że wykonane 
roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa. Podstawę do 
odmowy przyjęcia robót w ramach odbioru końcowego stanowi również nie przekazanie 
przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

11. W przypadku wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 10, w protokole określony 
zostanie powód odmowy przyjęcia robót przez Zamawiającego oraz wyznaczony termin 

usunięcia wad przez Wykonawcę, stanowiący jednocześnie termin przystąpienia Stron do 
ponownego odbioru. 

12. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, zgodnie  
z ust. 11, Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na mocy 
Umowy oraz kodeksu cywilnego, może zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, dokonując jednocześnie potrącenia uzasadnionych  
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i udokumentowanych kosztów z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, powiadamiając 
o tym Wykonawcę w formie pisemnej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

13. Po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami  
§ 10 Umowy, Strony dokonają odbioru pogwarancyjnego robót. Konkretny dzień i godzina 
dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiającego zgodnie 
z postanowieniami ust. 4.  

14. Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu 
odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

15. W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzą dokonanie usunięcia przez 
Wykonawcę wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Wzór protokołu odbioru 

pogwarancyjnego stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 
 

§ 10 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za 
wady na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialności 
Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady jest rozszerzony o okres 3 miesięcy ponad poniżej 
określony w ust. 7 okres gwarancji. 

2. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji 
jakości na przedmiot Umowy, zgodnie ze wzorem Warunków udzielenia gwarancji 
stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy i wyda wystawiony dokument Zamawiającemu. 
Warunki udzielenia gwarancji będą stanowić jednocześnie kartę gwarancyjną. 

3. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2, zastosowanie mają 
przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem 
postanowień zawartych w niniejszej Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Wykonawcy 
obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków 
wynikających z udzielonych gwarancji. 

5. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak 
również do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości         
i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z niniejszą Umową. 

6. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna 
swój bieg od dnia dokonania odbioru końcowego. 

7. Gwarancja jakości dla wykonanych robót oraz dostarczonych materiałów, o której mowa 
w ust. 2, zostanie udzielona na okres  60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przez 
Inwestora. 

Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego i wydania karty 
gwarancyjnej, o której mowa w ust. 2. 

8. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla zapewnionych 
przez niego materiałów i urządzeń. 

9. Jeżeli okres gwarancji na materiały lub urządzenia zastosowane do wykonania przedmiotu 
Umowy, udzielonej Wykonawcy przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub 
urządzeń, będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę, wówczas Wykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji 
udzielonej Zamawiającemu, przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie 
tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów 
gwarancyjnych.  

10. Zamawiający zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Wykonawcy o ujawnieniu 
wady. W zawiadomieniu tym Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wady oraz 
wskaże termin (dzień i godzinę) i miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony 
sporządzą protokół. Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do wizji lokalnej pozostaje bez 
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wpływu na obowiązek usunięcia ujawnionej wady, jeżeli wada ujawniła się w okresie 
rękojmi lub gwarancji, a Wykonawca został zawiadomiony przez Zamawiającego o 
ujawnieniu się wady. 

11. W przypadku gdy wada ujawniła się w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany 
usunąć ujawnioną wadę  w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w 
protokole, o którym mowa w ust. 10, Strony mogą odmiennie ustalić termin usunięcia 
wady, stosownie do potrzeb Zamawiającego, rodzaju wady i możliwości jej usunięcia 
przez Wykonawcę. 

12. Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej 
skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

13. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczególności 
koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne miejsce. 

14. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 
15. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionej wady w 

terminie (w szczególności wynikającym z karty gwarancyjnej lub z ustaleń Stron) lub w 
przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad, Zamawiający będzie 
uprawniony według swojego wyboru do usunięcia wad we własnym zakresie lub do 
zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi bez upoważnienia Sądu (wykonanie zastępcze), 
a koszty i ryzyko z tym związane pokryje Zamawiający żądając od Wykonawcy zwrotu 
poniesionych kosztów. Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na takie 
wykonanie zastępcze. Wykonanie zastępcze nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z 
tytułu rękojmi i gwarancji. 

 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniesie Zamawiającemu do dnia podpisania umowy zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto w formie gwarancji bankowej, 
ubezpieczeniowej lub w pieniądzu. Jeżeli Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu w 
podanym powyżej terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający ma 
prawo do nie zawarcia Umowy z Wykonawcą bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.   
2. Zabezpieczenie z tytułu realizacji robót służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego (w tym nieterminowego) wykonania umowy i zostanie 
wykorzystane oraz rozliczone według następujących zasad: 
    1) Całość kwoty stanowi zabezpieczenie należytego wykonania. 70% wnoszonego 
zabezpieczenia zwrócone zostanie na pisemny wniosek Wykonawcy, nie wcześniej niż w 
terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego, że umowa została 
należycie wykonana. 

    2) 30% wnoszonego zabezpieczenia służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady lub gwarancji jakości. Zwrot zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w kwocie nominalnej. 
3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może za uprzednią zgodą Zamawiającego 
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka dopuszczonych przez Zamawiającego w Warunkach Zamówienia form, 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wysokości. 
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia w czasie obowiązywania 
niniejszej Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia zabezpieczenia do pełnej 
jego wysokości określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia 
zawiadomienia go przez Zamawiającego o skorzystaniu z zabezpieczenia. 
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§ 12 

Odstąpienie od Umowy 

1. Poza innymi przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia 
opisanego poniżej: 

1) Wykonawca nie podjął realizacji robót w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu 
Budowy lub przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 7 dni bez zgody 
Zamawiającego, przy czym termin na odstąpienie rozpoczyna swój bieg odpowiednio: 
w dniu następującym po dniu, w którym upłynął wskazany powyżej termin na podjęcie 
robót lub w dniu następującym po dniu, w którym upłynął wskazany powyżej okres 
przerwy w realizacji robót, 

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczególności wykonuje roboty  
w sposób wadliwy, niezgodny z Umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki 
budowlanej, po uprzednim wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunięciu skutków 
nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 1 dzień roboczy, przy 
czym określony powyżej termin na odstąpienie, rozpoczyna swój bieg w dniu 
następującym po dniu, w którym upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

3) opóźnienie w wykonaniu robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, przekracza 7 dni, 

4) Wykonawca powierzył wykonywanie robót lub innych czynności objętych 
przedmiotem Umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy, 

5) Wykonawca wykonał roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy 
niezgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki 

budowlanej. 

2. W razie istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie  leży 
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 
Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 20 dni od powzięcia  
wiadomości o tych okolicznościach.  

3. Poza innymi przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca może odstąpić 
od Umowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od zaistnienia zdarzenia opisanego poniżej: 

1) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 7 dni, 
pomimo wcześniejszego wezwania do jego przekazania i upływu dodatkowego 7- 

dniowego terminu na jego przekazanie, 

2) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do której 
przekazania był zobowiązany, co najmniej 7 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do 
przekazania i upływu dodatkowego 7- dniowego terminu na jej przekazanie, 

3) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, do 
których się zobowiązał, co najmniej 7 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do 
przekazania tych materiałów lub urządzeń i upływu dodatkowego 7 dniowego terminu 

na ich przekazanie, 

4) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego Wykonawcy Wynagrodzenia   co 
najmniej 60 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do zapłaty i  upływu  dodatkowego 
30 - dniowego terminu do zapłaty. 

4. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Wykonawca 
jest zobowiązany do: 
1) wydania całości efektów prawidłowo wykonanych robót i innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy, 

2) wstrzymania realizacji robót i innych czynności objętych przedmiotem Umowy 
w  trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy, 

3) udzielenia gwarancji na dotychczas wykonane roboty. 
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5. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Strony 
sporządzą protokół przejęcia Terenu Budowy oraz protokół inwentaryzacji robót i innych 
czynności według stanu na dzień wygaśnięcia Umowy.  

6. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w jednym  egzemplarzu, a kopia zostanie 
przekazana Wykonawcy, nie później niż w ciągu  7 dni od dnia zakończenia odstąpienia, 
przy czym konkretny dzień i godzina zostanie wyznaczona Zamawiającemu. W razie, 
gdyby Wykonawca nie stawił się w wyznaczonym terminie, Zamawiający wyznaczy 
termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do 
jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. Sporządzony w powyższy sposób 
protokół wymaga doręczenia Wykonawcy.  

7. W przypadku odstąpienia od Umowy, prawidłowo wykonane i przejęte przez 
Zamawiającego roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy zostaną rozliczone  
pomiędzy Stronami, z zastrzeżeniem możliwości potrącenia przez Zamawiającego 
naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kwot tytułem 
naprawienia szkody w zakresie przewyższającym wysokość naliczonych kar umownych, 
które mają wówczas charakter zaliczeniowy.  

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony dokonają rozliczenia na 
następujących  zasadach: 

1) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych 
i przejętych przez Zamawiającego robót i czynności oraz o ceny wskazane w ofercie 
Wykonawcy. Rozliczenie będzie również obejmowało rozliczenie niewykorzystanych 
materiałów i urządzeń; w przypadku gdy rozliczenie nie będzie możliwe na podstawie 

oferty Wykonawcy wartość robót i czynności zostanie określona przez rzeczoznawcę 
wskazanego przez Zamawiającego,   

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z zakończeniem robót na skutek odstąpienia od Umowy, 
w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego 
paragrafu, ponosi Strona, która dała powód do odstąpienia od Umowy,  a jeśli nastąpiło 
to z przyczyn niezależnych od obu Stron lub leżących po obu Stronach, wówczas koszty 
te ponoszą Strony w częściach równych. 

9. Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie 
postanowień Umowy dotyczących warunków przysługującej Zamawiającemu rękojmi 
oraz gwarancji udzielonej zgodnie z postanowieniami § 10. Postanowienia te będą 
obowiązywały do dnia zakończenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi 
i udzielonej gwarancji. 

 

 

 

§ 13 

Odpowiedzialność i kary umowne 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte (w tym terminowe) wykonanie 
Umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego 
wynikłe w toku i w związku z realizacją Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy 
obejmuje szkody powstałe w każdej postaci winy. 

3. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy 
wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub 
zaniechania. 

4. Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar 
umownych:  
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1) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w § 12 ust. 1 pkt 1) do 
pkt 5) Umowy, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10% 

Wynagrodzenia brutto; 

2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu robót lub innych czynności objętych 
przedmiotem Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy 
w wysokości 0,1%  Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym  w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto,  za  każdy dzień zwłoki 
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

4) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania robót podwykonawcom z 
naruszeniem postanowień Umowy - w wysokości 30.000,00 zł za każdy przypadek 
naruszenia;  

5) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń dotyczących zapłaty na 
rzecz podwykonawców wymagalnego wynagrodzenia przez Wykonawcę w wysokości 
5.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia,   

6) w przypadku zwłoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiającego Terenu Budowy lub 
z zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, do których się zobowiązał –   

w wysokości 0,05% Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 
ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu 

Budowy lub dostarczenie materiałów lub urządzeń,  
7) w przypadku odmowy przez Wykonawcę udzielenia gwarancji na wykonaną część 

robót w przypadku opisanym w § 12 ust. 7 – w wysokości 5.000,00 zł za każdy 
przypadek naruszenia, 

8) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające dłużej niż  14 dni 

w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, ,  
9) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów a także nieprzedkładania 

informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami - w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia ,  
10) w przypadku wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika robót przez inną 

osobę niż zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 0,5% Wynagrodzenia 

brutto, 

11) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie robót lub 
przy odbiorze częściowym lub końcowym, w trakcie okresu gwarancji lub rękojmi – w 

wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto, 

12) w przypadku przekroczenia terminów zamknięć torowych (z winy Wykonawcy) 
i obciążenia ich kosztami Zamawiającego przez PKP PLK S.A. – w wysokości 1.000,00 
zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w otwarciu toru dla ruchu w stosunku do 
uzyskanych zamknięć torowych, ujętych w zatwierdzonym harmonogramie zamknięć 
(również za każdą dodatkową godzinę zamknięć torowych uzyskanych przez 
Wykonawcę dla realizacji robót po umownym terminie ich zakończenia),  

13) w przypadkach, o których mowa w Załączniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 „Zasady 
bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych 

wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych” oraz wytyczne sposobu 
dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o 

zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.” (niezależnie od kar określonych w Umowie) w 

wysokościach tam określonych w przypadku obciążenia nimi Zamawiającego przez 
PKP PLK S.A.;  

14) za niezabezpieczenie miejsca robót zgodnie z „Wytycznymi zabezpieczenia miejsca 
robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów 
kolejowych po torze czynnym z prędkością V≥100 km/h Id-18” oraz „Regulaminem 
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tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót” – w wysokości 
2.000,00 zł za każdy dzień stwierdzonych nieprawidłowości, 

15) za użycie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy w celach innych niż 
realizacja umowy w wysokości 30% Wynagrodzenia brutto.  

16)   w przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust 7 umowy Zamawiający 
jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 10.000,00 zł, za każdy 
przypadek  

5. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego 
tytułu odrębnie i podlegają łączeniu, z tym zastrzeżeniem, że kara umowna zastrzeżona w 
ust. 4 pkt 1  nie podlega łączeniu z inną karą umowną spośród zastrzeżonych w ust. 4 pkt  
2 - 16, jeżeli podstawą do żądania tej innej kary umownej jest okoliczność stanowiąca 
jednocześnie przyczynę odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. 

6. Wykonawca będzie miał prawo żądania od Zamawiającego zapłaty kary umownej 
w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn określonych w § 12 
ust. 3 pkt 1 do pkt 4 Umowy - w wysokości 10% Wynagrodzenia netto. 

7. Z zastrzeżeniem ust. 8, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
przez Stronę, która naliczyła należną jej karę umowną, noty obciążeniowej drugiej Stronie. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych 
z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia. 

9. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 
do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych. 

10. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawcy przysługuje 
prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych. 

11. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako siła 
wyższa. 

12. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, 
zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, 
niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie 
obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej 
staranności w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, jak również nie obejmuje 
zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca 

wykonywania Robót. 
13. Strony zgodnie postanawiają, że dla potrzeb niniejszej Umowy za siłę wyższą 

w szczególności uznają następujące zdarzenia, o ile wpływają one na wykonanie Umowy: 
1) strajk lub inna forma protestu, 

2) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi      
odpowiedzialności, 

3) powódź, 
4) katastrofalne wydarzenie powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie 

ponosi odpowiedzialności 
14. Strona powołująca się na siłę wyższą jest obowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą 

Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę 
wyższą oraz do przedstawienia w terminie 2 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów 
potwierdzających ich wystąpienie. 

15. W przypadku nałożenia przez Inwestora - PKP PLK S.A. na Zamawiającego kary 
umownej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do jej 
zapłaty.  

16. Jeżeli wskutek nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiający zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania Inwestorowi - PKP PLK 
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S.A (w tym przewyższającego wysokość kar umownych) Wykonawca zobowiązany jest 
naprawić szkodę do pełnej wysokości.  

 

§ 14 

Zakaz cesji 

Strony zgodnie postanawiają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie 
mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej  na 

piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 kodeksu cywilnego). 
 

§ 15 

Zmiany Umowy 

1. Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadku:  
1) zmian korzystnych  dla obu Stron niniejszej Umowy lub 

2) zmian koniecznych dla zapewnienia realizacji zadań zleconych przez Zamawiającego 
lub 

3) zmian przepisów prawa wprowadzonych po dniu podpisania Umowy lub 

4) zmian terminów jej realizacji, w sytuacji, w której z niezawinionych przez Wykonawcę 
okoliczności, dotrzymanie terminów nie jest możliwe lub 

5)  zmiany nie są istotne w stosunku do treści zawartej Umowy lub 

6) zmiany są konieczne ze względu na uzasadniony interes Zamawiającego lub wystąpienie 
szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 
Umowy lub  

7) zmiana Umowy Głównej. 
 

§ 16 

Przedstawiciele Stron 

1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania 
Zamawiający wyznacza następująca osobę:  
 

Szymon Grodzki , tel. 795 703 237 e-mail. s.grodzki@zrk-dom.com.pl  

 

2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania 
Wykonawca upoważnia: 
 

________________________, tel.________________, e-mail _____________________ 

 

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy. 
Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone  drugiej Stronie na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

§ 17 

Ubezpieczenie 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obowiązujące przez cały okres realizacji 
przedmiotowych robót. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży stosowną polisę, 
wraz z kopią potwierdzenia opłacenia składek.  

§ 18 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

1. Strony zobowiązane są zachować wszelkie informacje prawnie chronione, uzyskane w 
związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, w szczególności stanowiące tajemnice  

mailto:s.grodzki@zrk-dom.com.pl
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Zamawiającego. Strony nie użyją tych informacji do innych celów niż związane z realizacją 
niniejszej Umowy i nie ujawnią ich osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony. 
2. Strony zobowiązują się do zwrotu (zniszczenia) informacji i aktywów po wygaśnięciu 
Umowy lub w uzgodnionym terminie, w czasie jej trwania. 

3. Niezależnie od postanowień § 13 ust. 4 pkt 15, odpowiedzialność Stron wynikającą z 
nieuprawnionego udostępnienia tajemnicy przedsiębiorstw Zamawiającego stanowi czyn 
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 z późn. zm.).  

 

§ 19 

Adresy do doręczeń 

Wszelkie oświadczenia Stron związane z niniejszą Umową, będą składane w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności i doręczane drugiej Stronie na piśmie, na adresy wskazane 
w komparycji Umowy, za potwierdzeniem odbioru. Każda ze Stron zobowiązuje się 
powiadomić drugą Stronę na piśmie o każdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed 
dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania doręczenia na adres wskazany w komparycji 

Umowy za skuteczne. 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu   
dla Stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie  przepisy 

kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy oraz odstąpienie od Umowy wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem 
niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia 
przez Strony porozumienia w terminie 14 dni od dnia powstania sporu, rozstrzygać będzie  
sąd  powszechny miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 

 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 Instrukcja dla Wykonawcy prac zleconych przez Zakład Robót 

Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. - w posiadaniu Stron 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur 
drogą elektroniczną - w posiadaniu Stron 

Załącznik nr 3  Warunki udzielenia gwarancji (Karta gwarancyjna) 

Załącznik nr 4  Wzór Protokołu odbioru robót 
Załącznik nr 5  Wzór Protokołu odbioru pogwarancyjnego 

Załącznik nr 6  Informacje RODO 

Załącznik nr 7  RCO 

Załącznik nr 8  OPZ UG - w posiadaniu Stron  

 

Za Zamawiającego:      Za Wykonawcę: 


