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a) Rewitalizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin w km 43,700 – 78,000 
b) Naprawa toru nr 1 linii kolejowej nr 358 w km 78,000 - 94,200  

na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze 
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Rodzaj zamówienia: – roboty budowlane 

 

       Kod CPV: 50025 -  Roboty w zakresie torów kolejowych 

                         45000000-7 roboty budowlane 

  

                                                                      
 
 

                                                                            AKCEPTUJĘ  
 
 
 

  
 

 
……………………………………….. 

Data, podpis kierującego Organizacją merytoryczną 
 

Opracował:  
Jacek Przybyła ; tel. 68 4192 315 
 
                                                      
 
 



Strona 2 z 11 

 

Spis treści 
1. Wykaz użytych pojęć ......................................................................................................................... 3 

2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia .............................................................................. 3 

3. Rodzaj zamawianych robót budowlanych: ........................................................................... 3 

4.    Miejsce realizacji zamówienia  
5. Harmonogram realizacji zamówienia .............................................................................................. 3 

6. Parametry roboty budowlanej – stan istniejący ............................................................................. 3 

7. Specyfikacja techniczna dla robót budowlanych dla wykonania robót naprawczych .............. 3 

8 Wymagania prawne ........................................................................................................................... 9 

9 Termin i warunki gwarancji ............................................................................................................... 9 

10 Sposób płatności i odbiór robót budowlanych ............................................................................... 9 

11 Kary umowne ...................................................................................................................................... 9 

12 Prawo opcji .......................................................................................................................................... 9 

13 Podwykonawcy ................................................................................................................................. 10 

14 Zamówienia podobne ...................................................................................................................... 10 

15 Uwagi końcowe ................................................................................................................................ 10 

16 Załączniki........................................................................................................................................... 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 3 z 11 

 

1. Wykaz użytych pojęć 

 
OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub 
zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną 

 
Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze 
 
Robota budowlana – prace remontowe infrastruktury kolejowej 

2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia 

a) Rewitalizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin w km 43,700 – 78,000 
b) Naprawa toru nr 1 linii kolejowej nr 358 w km 78,000 - 94,200  

na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze 
 

c) Rodzaj zamawianych robót budowlanych: 
a) Rewitalizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin w km 43,700 – 78,000 
b) Naprawa toru nr 1 linii kolejowej nr 358 w km 78,000 - 94,200  

na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze 
 
c) Miejsce realizacji zamówienia 
 

Linia 358 Sekcja Eksploatacji w Czerwieńsku    

d) Harmonogram realizacji zamówienia 

 
Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, wykona Roboty budowlane: 

do dnia 31.12.2025 r.  

Przewiduje się wykonanie robót bez wprowadzenia przerwy w ruchu. Zgodnie z Regulaminem 
tymczasowym planowane będzie wprowadzenie  ograniczenia prędkości  pociągów po 
sąsiednim torze. 

e) Parametry roboty budowlanej – stan istniejący 

6.1 Sekcja Eksploatacji w Czerwieńsku.   
 

Linia Kolejowa nr 358 Zbąszynek – Gubin objęta była na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk 
zadaniem inwestycyjnym prowadzonym w latach 2019-2023 przez Centrum Realizacji 
Inwestycji Region Zachodni  Pozostały odcinek Czerwieńsk - Gubin pozostał w standardzie lat 
80-ych ubiegłego wieku. 
Na przedmiotowym odcinku Czerwieńsk – Gubin  prowadzony jest ruch towarowy i pasażerski  
(autobusami szynowymi) z prędkością  maksymalną 50 – 60 km/h z  lokalnymi ograniczeniami 
prędkości  wynikającymi ze stanu podtorza i torów oraz obiektów inżynieryjnych. 
 
Stan istniejącej infrastruktury: 
Linia kolejowa nr 358 na odcinku Czerwieńsk – Gubin  ma długość 50,423 km przebiega w km 
43,834 – 94,257 jest linią pierwszorzędną, jednotorową, niezelektryfikowaną. Na długości 
24,100 km  tory szlakowe i główne zasadnicze są w stanie dostatecznym. Na 51% długości  
omawianego odcinka wynoszącego 26,323 km tory są w stanie technicznym 
niezadawalającym. 
Średniodobowa liczba  pociągów 15,47 i średnioroczne obciążenie przewozami 10 505,040 
t/dobę. 
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W latach 2002 – 2022r na linii był prowadzony tylko ruch towarowy. Od kwietnia 2022 
przywrócono ruch pasażerski.  
 
Nawierzchnia: 

- tor z szyn S 49 na długości 49,550 km  z 1980r, na pozostałych odcinkach punktowo  szyny  
49E1 z 2014, 2019r 
- podkłady strunobetonowe INBK 7, 8 z 1980r na długości 50,004 km 
- posypka grubości 0,25 – tłuczeń. 
 
Parametry ruchu: 
1) dla pociągów towarowych  
- na odcinku 43,197 – 65,585 – maksymalna v = 50 km/h z lokalnymi    
 ograniczeniami 
- na odcinku  w km 65,585 – 94,257 – maksymalna  v = 40km/h  z lokalnymi ograniczeniami 
2) dla szynobusów 
- w km 43,197 – 44,816 – 50km/h z lokalnymi ograniczeniami 
- w km 44,816 – 55,200 – 70 km/h z lokalnymi ograniczeniami 
- w km 55,200 – 65,585 –  60 km/h z lokalnymi ograniczeniami 
- w km 65,585 – 94,257 – 50 km/h z lokalnymi ograniczeniami 
 

f) Specyfikacja techniczna dla robót budowlanych dla wykonania robót naprawczych . 

7.1. Przygotowanie zaplecza magazynowego 

Urządzenie zaplecza magazynowego i socjalnego należy do Wykonawcy. Koszty eksploatacji 
tych pomieszczeń do czasu końcowego odbioru robót ponosi Wykonawca.  Do korzystania z 
torów, placów i terenów Wykonawca nabywa praw po zawarciu stosownych umów z ich 
właścicielem lub zarządcą. Na podstawie tych umów Wykonawca ma obowiązek spisania 
regulaminów zamknięcia torów postojowych z właściwym terenowo IZ, regulaminów 
wyłączenia napięcia z EZ, oraz umów dla zapewnienia pracownikom warunków socjalnych i 
bezpieczeństwa pracy lub kwaterunku, m.in. umowy o podłączenie wody, energii elektrycznej, 
telefonów itd. Koszty przystosowania torów i terenów na potrzeby składowania i 
magazynowania materiałów, socjalne oraz zabezpieczenia robót ponosi Wykonawca. Do 
Wykonawcy należy też likwidacja składowisk i placów demontażowych po zakończeniu robót 
oraz uporządkowanie terenu. 

 

7.2. Przygotowanie zaplecza magazynowego 

Miejsca składowania wyrobów i materiałów budowlanych, nawierzchniowych oraz materiałów 
z odzysku, do demontażu i recyklingu, w imieniu Zamawiającego wyznaczy właściwa Sekcja 
Eksploatacji Zakładu Linii Kolejowych. Za przygotowanie składów, ładunków na wagonach lub 
wózkach motorowych oraz ich zabezpieczenie na czas przewozu do adresata odpowiada 
Wykonawca, który jeśli nie ma licencji przewoźnika kolejowego, jest obowiązany korzystać z 
usługi odpowiedniego przewoźnika. 
 

7.3. Wykonanie robót budowlanych obejmujących roboty nawierzchniowe w torze: 
7.3.1. Linia 358 tor nr 1 
 

W ramach wnioskowanych środków finansowych  wytypowano podstawowy zakres robót, aby 
na jak najdłuższym odcinku linii wprowadzić prędkość 100 km/h – 120 km/h z lokalnymi 
ograniczeniami  przy uwzględnieniu  faktu, że w roku 2025 zaplanowane jest frezowanie szyn 
przez firmę KARYA na całym odcinku od Czerwieńska do Gr. P. 
W ramach  zadania 1 przewidujemy rewitalizację linii na odcinku  w km 43,700 – 78,000,                           
w zakresie remontu torów i rozjazdów (na wybranych odcinkach) oraz naprawy bieżącej 
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z oczyszczaniem podsypki (NBO) na pozostałej długości odcinka. Szczegółowy zakres 
przedstawia załączony kosztorys inwestorski.  
W ramach zadania 2 przewidujemy w km 78,000 – 94,200 naprawę główną torów i rozjazdów 
(na wybranych odcinkach) oraz naprawa bieżąca z oczyszczaniem podsypki (NBO) na 
pozostałej długości odcinka. Szczegółowy zakres przedstawia załączony kosztorys 
inwestorski. 

 
7.3.2 Zestawienie przedmiaru zawiera zał. 5 do umowy 
 
7.4 Pozostałe wymagania: 

7.4.1 Gospodarka materiałowa. Zasady postępowania z materiałami odzyskanymi 
w procesie remontów 

7.4.1.1 Klasyfikacja materiałów do/po demontażu i segregacja materiałów z odzysku 

Procesy wymiany elementów nawierzchni wymagają demontażu i sortowania materiałów 
odzyskanych. Sposób postępowania z materiałami z odzysku oraz zasady gospodarki 
materiałami z odzysku generalnie uregulowane są w uchwale Zarządu PLK nr 54 z 27 
lutego 2009r. Segregacje i transport materiałów z odzysku na składowiska (miejsce 
składowania), dokonuje Wykonawca robót w uzgodnieniu z właściwym Zakładem Linii 
Kolejowych.  Materiały mogą być ładowane na wagony bezpośrednio na szlaku (bez 
konieczności ich przewożenia na miejsce demontażu oraz klasyfikacji) i wysyłane na 
miejsca składowania. 
 
Wytwórca odpadów budowlanych i rozbiórkowych jest obowiązany do zapewnienia 
wysegregowania z wytworzonych przez siebie odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
których powstaniu nie mógł zapobiec zgodnie z art. 18 ust. 1, co najmniej: drewna, metali, 
szkła, tworzyw sztucznych, gipsu i odpadów mineralnych, w tym betonu, cegły, płytek i 
materiałów ceramicznych oraz kamieni w celu zapewnienia przydatności do przygotowania 
do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku, chyba że wysegregowanie nie jest 
technologicznie możliwe lub brak wysegregowania pozwala na przygotowanie do 
ponownego użycia, recykling lub inny odzysk 

7.4.1.2 Magazynowanie materiałów 

Miejsca składowania i magazynowania dla poszczególnych materiałów i prefabrykatów 
szczegółowo uzgadnia się w trakcie komisyjnego przekazania terenu budowy. Place, tory 
za/wyładunkowe dla magazynowania wyrobów i materiałów, zarówno nowych jak i z 
odzysków, powinny być urządzone w bezpośredniej bliskości terenu budowy, aby nie 
powodować niezasadnych kosztów transportu. Wykonawca dokonuje wyboru spośród 
wskazanych zasobów odpowiednio do swoich potrzeb i spisuje umowy o korzystanie z 
właścicielami infrastruktury - jednostkami Grupy PKP. Wykonawca spisuje również inne 
umowy konieczne dla zapewnienia warunków bezpieczeństwa pracy, odpowiednio do 
rodzaju robót i sprzętu, który będzie wykorzystywał. Na mocy tych umów Wykonawca 
spisuje regulaminy zamknięcia torów stacyjnych - IZ, regulaminy wyłączenia napięcia - EZ. 
Podczas komisyjnego przekazania terenu budowy szczegółowo omówione i uzgodnione 
zostaną terminy użytkowania placów i zajętości torów dla poszczególnych faz robót. 
Wykonawca powinien wówczas posiadać umowy (mogą być wstępne porozumienia) 
dzierżawy, użyczenia na „kolejowe zasoby”, które będzie chciał wykorzystać w trakcie 
realizacji każdej części. Za bezpieczeństwo pracy (bhp) pracowników zatrudnionych przy 
przeładunkach i magazynowaniu materiałów na stacjach, za bezpieczeństwo ruchu 
pociągów wzdłuż torów magazynowych, za szkody wyrządzone osobom trzecim, za 
zabezpieczenie materiałów w trakcie magazynowania przed kradzieżami, pożarem itp. 
odpowiada Wykonawca.  
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7.4.1.3 Postępowanie z materiałami z odzysku 

Odpady – koszty zbierania, transportu na odległość do 20 km, odzysku, ponosi 
Wykonawca w ramach wynegocjowanych cen jednostkowych za poszczególne pozycje 
robót, w wyniku których powstały odpady. 
Drewno powstałe w wyniku sortowania podkładów i podrozjazdnic kolejowych oznaczonych 
jako odpad o kodzie 170204 podlega utylizacji na koszt Wykonawcy, Wykonawca robót 
jest zobowiązany, do ich transportu na składowisko lub przekazanie firmie zajmującej się 
utylizacją. 
Materiały złomowe – złom – odzyskany z demontażu torów, po demontażu, segregacji go 
przez Wykonawcę, zostaje przekazany jego właścicielowi. 
Szyny złomowe należy pociąć na odcinki o długości 8 - 11m. 
Złom – na koszt Wykonawcy jest sortowany, ładowany i przewożony do miejsc składowania 
(magazynowania) wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi też koszty 
rozładunku i ułożenia materiałów złomowych na składowiskach na warunkach 
uzgodnionych z Zamawiającym. 
Odpowiedzialnych za klasyfikacje (podział na klasy) złomu - materiałów złomowych z 
odzysku - oraz przekazywanie materiałów złomowych do magazynu, ustala się pomiędzy 
Wykonawcą a Zakładem Linii Kolejowych. 
Szyny zaklasyfikowane jako staro użyteczne należy pociąć na odcinki o długości 25 – 30 m 
(w miejscach „fabrycznych” zgrzein). Materiały stare użyteczne, w tym materiały do 
regeneracji, zaklasyfikowane i wyselekcjonowane w procesie przebudowy, likwidacji, 
rozbiórki lub demontażu infrastruktury są własnością właściciela budowli czy urządzenia. 
Wykonawca robót jest zobowiązany, po zaklasyfikowaniu przez IZ lub Zamawiającego, do 
ich transportu na składowisko lub do magazynu. 
Tłuczeń odzyskany po oczyszczaniu podsypki należy wykorzystać. Zasady wykorzystania 
starej podsypki musza być zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
podsypki tłuczniowej naturalnej i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej ILK3b-
5100/10/07. 

• Materiały stare użyteczne Wykonawca ma obowiązek odwozić na składowiska, których 
lokalizacje uzgodnione będą na komisji przekazania terenu budowy. 

• Miejsce przekazania, osoby upoważnione do przekazania i odbioru materiałów ustala się 
w umowie na roboty dla realizacji każdej części. Materiały do regeneracji selekcjonuje i 
układa się na składowisku wg asortymentu, stopnia zużycia oraz gatunku surowca. Koszty 
tych prac ponosi Wykonawca. 

• Po przekazaniu, za zabezpieczenie materiałów na składowiskach odpowiada IZ. 

• Przekazanie materiałów starych użytecznych dokumentuje się protokółem przekazania 
pomiędzy Wykonawcą a IZ, którego kopię otrzymuje Zamawiający. 

 
7.5 Wymagania Zamawiającego, dotyczące właściwości wyrobów i materiałów 

budowlanych 
7.5.1 Materiały dostarczane przez Wykonawcę stosowane do naprawy  infrastruktury powinny 

być wykonane zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” 
i obowiązującymi normami oraz posiadać co najmniej jeden z poniższych dokumentów: 
a) Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzenia przeznaczonego 
do prowadzenia ruchu kolejowego, 
b) Aprobatę techniczną, 
c) Świadectwo jakości. 

 
7.5.2 Wykonawca musi posiadać protokóły odbiorów technicznych wykonanych wg procedur 

ustalonych w WTWiO dla danego elementu nawierzchni. Dla zagwarantowania 
zgodności technicznej wyrobów i zapewnienia wymaganej jakości, dla partii materiałów 
i/lub urządzenia powinny być dostarczone wymagane dokumenty dla danego wyrobu, 
takie jak: 
• Świadectwo odbioru 
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• Deklaracja zgodności 
• Wyniki badan laboratoryjnych 
• Protokół odbioru technicznego 

 
Zasady zakupu i zabudowy szyn w torach bezstykowych określa pismo Biura Dróg 
Kolejowych PKP PLK S.A. Nr ILK12 –518/104/13 z dnia 18 listopada 2013 r.  

 
Szyny wywozi się na szlak na wagonach (na składach), którymi transportowane były ze 
zgrzewalni, lecz do ich rozładunku trzeba przygotować pobocza toru, aby było możliwe 
postawienie ich stopką na podsypce w trakcie rozładunku. 
Wymaga się, aby szyny łączone były zgrzewarkami szyn, metodą zgrzewania 
elektrooporowego, po ułożeniu ich na podkładach, bezpośrednio przed montażem toru. 
Jeśli szyny były ułożone i przytwierdzone w temperaturach poza przedziałem temperatur 
neutralnych, to należy tor poddać zabiegowi odprężenia szyn, z zachowaniem warunków 
technicznych i bezpieczeństwa robót. Zgodnie z pismem Biura Dróg Kolejowych nr 
ILK3d-518/04/10 z 07.02.2010r., połączenia szyn w torach PKP PLK S.A. mogą 
wykonywać tylko zgrzewarki wyposażone w rejestrator monitorowania i zapisywania 
procesu zgrzewania.  
Spawanie termitowe można wykonywać w miejscach, w których dopuszczają to 
obowiązujące przepisy.  
Podsypka kolejowa - tłuczeń naturalny –o frakcji nominalnej 31,5 – 50 mm. Podsypka 
powinna mieć świadectwo dopuszczenia UTK (GIK) lub certyfikat zgodności lub 
świadectwo kwalifikacji z jednostki naukowej, potwierdzone aktualnymi badaniami 
okresowymi zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru podsypki 
tłuczniowej naturalnej i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej. Nr ILK3b-
5100/10/. 

 

• Przeładunki materiałów nawierzchniowych należy wykonywać w sposób 
uniemożliwiający ich uszkodzenie.  

• Wszystkie elementy nośne rusztu torów oraz rozjazdów i skrzyżowań torów takie jak 
szyny, podkłady i podrozjazdnice, elementy stalowe rozjazdów i skrzyżowań, przyrządy 
wyrównawcze itp., powinny być przemieszczane urządzeniami specjalistycznymi. 
Pracę fizyczną ludzi w tym zakresie należy ograniczać do niezbędnego minimum. 

 
7.6 Wymagania dotyczące wykonawcy robót 

7.6.1 Wymagania dotyczące personelu wykonawcy  

Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać pracowników spełniających warunki określone 
w:Ustawie o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020r poz.1043) oraz zgodnie z którą 
uprawnienia pracowników prowadzących pojazdy kolejowe wydane na podstawie art. 22 
ust.2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r. nr 16 
poz.94) zachowują moc nie dłużej niż do dnia 29 października 2018r. 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i 
bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów 
kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra (Dz. U. z 2011r., Nr 59, poz. 301 z późn. 
zmianami), dla następujących stanowisk: 

a) Prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych, 

b) Kierownik pociągu, 

c) Manewrowy, 

d) Toromistrz. 
oraz  
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Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie 
świadectwa maszynisty (Dz. U. z 2011r., Nr 66, poz. 347 z późn. zmianami) dla 
maszynistów: 

a) Lokomotyw manewrowych (A1); 
b) Pociągów roboczych (A2); 
c) Kolejowych pojazdów specjalnych (A3) 

Wszyscy pracownicy biorący udział w procesie naprawy drogi kolejowej powinni 
posiadać wszystkie wymagane instrukcjami PKP PLK S.A. oraz przepisami 
odrębnymi: badania, egzaminy,  uprawnienia które są wymagane przy realizacji 
robót na poszczególnych stanowiskach, zarówno roboczych jak i kierowniczych. 

7.6.2 Wymagania dotyczące stosowanych maszyn i urządzeń 

1) Maszyny torowe, wózki motorowe, wagony, pojazdy trakcyjne przewidziane do 
realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne „ Świadectwo sprawności 
technicznej wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 15 
lutego 2005 r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych.  

2) Maszyny torowe, wózki motorowe i pojazdy trakcyjne muszą być wyposażone w 
radiotelefony z częstotliwością drogową a właściciel sprzętu musi legitymować się 
umową na dostęp do sieci radiowej. 

3) Maszyny i ciężkie urządzenia do robót nawierzchniowych posiadające możliwość 
poruszania się po torach oraz rozjazdach i skrzyżowaniach torów, muszą posiadać 
aktualne dokumentacje techniczne określające m.in.: 

a. zasięg elementów roboczych maszyny, 
b. tolerancje zużycia elementów roboczych i pomiarowych wpływających na jakość 

robót, 
c. tablice i wykresy służące właściwemu ustawianiu parametrów pracy (np. tablice 

korekcyjne podbijarek, wykresy parametrów wibracji urządzeń zagęszczających 
itp.), 

d. system zabezpieczeń (np.: wyłączniki, urządzenia p.poż., urządzenia 
przeciwwłamaniowe, zabezpieczenia na czas postoju i transportu itp.), 

e. opis wyposażenia służącego wykonywaniu robót towarzyszących (np. niwelatory 
szynowe, strzałkomierze do skalowania maszyn, linki i wsporniki do prowadzenia 
belki wybierakowej itp.), 

f. możliwości awaryjnego usunięcia maszyny z miejsca robót w przypadku 
uszkodzenia lub awarii, 

g. warunki bezpieczeństwa pracy osób przebywających w pobliżu i ograniczenia w tym 
zakresie (spowodowane np. zapyleniem, hałasem, wibracjami) 

h. normy zużycia materiałów pędnych i smarów, paliw, wody itp. oraz opis sposobu 
dostarczania tych środków do maszyny, 

i. wyposażenie w urządzenia wspomagające pracę zespołu sygnalistów (barierki 
uniemożliwiające wejście na tor czynny, sygnały dźwiękowe i akustyczne itp.) oraz 
opis sposobu korzystania z tych urządzeń przez zespół zabezpieczający, 

j. sposób przystosowania maszyny do pracy po zapadnięciu zmroku z rozróżnieniem 
oświetlenia stref roboczych (służącego załodze), pomostów oraz ław i międzytorzy 
przy maszynie, 

k. sposób przystosowania maszyny do pracy w różnych warunkach atmosferycznych 
(m.in. zakres temperatur pracy), 

l. parametry transportowe i robocze maszyny,  
m. wydajność, 
n. obsada maszyn (ilość osób załogi),  
o. czas trwania przygotowania do pracy i czas trwania operacji składania maszyny do 

jazdy transportowej po wykonaniu robót, 
p. ograniczenia pracy w rejonie budowli spowodowane na przykład wibracjami. 
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4) Dokument lub komplet dokumentów opatrzony inną nazwą niż wymieniona w pkt.1 
i 5 może być stosowany na równi z dokumentacją techniczną pod warunkiem, że 
zawiera elementy określone w pkt. 5. 

5) Dokumentacja techniczna, o której napisano w pkt. 1 powinna być: 
a) opracowana w języku polskim,  
b) dostępna na placu budowy dla inspektora nadzoru, kierownika robót lub ich 

przedstawicieli. 
7.6.3 Jakość wykonywanych robót powinna być możliwie najwyższa, uwzględniać  

      wymagania standardów PLK, w tym  instrukcji IPI-1, Prawa Budowlanego oraz uwagi i     
           polecenia przedstawiciela Zamawiającego. 

8 Wymagania prawne 

1) Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

a) Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robót 
będą posiadały aktualne badania lekarskie oraz będą przeszkolone w zakresie BHP. 

b) Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się oraz przestrzegania zasad 
określonych w ,,Poradniku dla wykonawcy…” zgodnie z obowiązującymi u 
Zamawiającego wytycznymi sposobu dostarczania informacji oraz poinformowania 
pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas 
wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ibh-105 dostępne na 
stronie internetowej www.plk-sa.pl., lub w siedzibie Zamawiającego. Zobowiązanie 
Wykonawcy stanowi załącznik nr 6 do umowy. 

c) Przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), 
Wykonawca przeszkoli swoich pracowników w zakresie zagrożeń dla zdrowia i życia oraz 
o sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom podczas prac w związku z realizacją 
umowy na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze. 

2) Wymagania pozostałe wg postanowień umowy 

9 Termin i warunki gwarancji 

 
Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres co najmniej 36 miesięcy. 
Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia bezusterkowego odbioru końcowego  lub daty 
odbioru ostatniej usterki 

10 Sposób płatności i odbiór robót budowlanych 

1) Płatność wynagrodzenia – wg umowy  
2) Gotowość do odbioru częściowego oraz końcowego zadania, Wykonawca zgłasza 

pisemnie Zamawiającemu.  
3) Odbiór Robót budowlanych następować będzie protokolarnie przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego.  

11 Kary umowne 

             Według postanowień umowy 
 

12 Prawo opcji 

Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa opcji. 

http://www.plk-sa.pl/
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13 Podwykonawcy 

1) Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie Podwykonawcom realizacji części zamówienia 
przy czym udział podwykonawstwa nie może być większy niż 50% Wartości zamówienia.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia należności wobec podwykonawców najpóźniej 
z dniem wystawienia przez Wykonawcę faktury wobec Zamawiającego za zrealizowane 
prace. 

3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) 
podwykonawców. 

 

14 Zamówienia podobne 

 

Zamawiający nie przewiduje rozszerzenia zakresu zamówienia o dodatkowe Roboty. 
 

15 Uwagi końcowe 

1) Ochrona środowiska: 

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania i unieszkodliwienia na własny koszt 
odpadów niebezpiecznych, których jest wytwórcą, zgodnie z:   

a) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r., poz.1973, 2127,2269 z późn. zm.); 

b) ustawą  z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U z 2022 r., poz. 699 z późn.zm); 
c) rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych 

na potrzeby ewidencji odpadów 
d) rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów 
e) rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków w których uznaje się, że 

odpady nie są niebezpieczne  

 
2)  Ochrona własności publicznej i prywatnej: 

Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie infrastruktury podziemnej i innych 
urządzeń przed uszkodzeniem w czasie trwania prac, w przypadku ich uszkodzenia 
ponosi odpowiedzialność finansową. 

 
3) Przekazanie terenu do wykonywania robót budowlanych: 

a) Przed przystąpieniem do realizacji Umowy Strony sporządzają protokół przekazania 
terenu, na którym Wykonawca wykona roboty budowlane. 

b) Przez podpisanie protokołu przekazania terenu wykonywania robót budowlanych, 
Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z warunkami panującymi na tym terenie i 
przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danej roboty budowlanej. 

c) Począwszy od podpisania protokołu przekazania terenu, Zamawiający w każdym 
czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych prac lub innych 
czynności objętych przedmiotem Umowy pod względem ich jakości oraz 
terminowości. 

d) W trakcie protokolarnego  przekazania terenu, zostanie wydany Wykonawcy Dziennik 
postępu prac. 

e) Warunkiem przystąpienia do robót jest opracowanie Regulaminu tymczasowego 
prowadzenia ruchu. 
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4) Ochrona przeciwpożarowa: 

a) Wykonawca będzie przestrzegać postanowień przepisów ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej.  

b) Teren na, którym są prowadzone prace  powinien być wyposażony w sprzęt 
niezbędny do gaszenia pożarów. 

c) Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z przepisami.  
 
 
5)  Koordynatorzy postępowania z ramienia Zamawiającego: 

a) w zakresie procedur przetargowych  
……………………….., e-mail: …………….   tel. …………..……….. 
b) w zakresie spraw BHP: 
……………………….., e-mail: …………….   tel. …………..……….. 
c) w zakresie lokalizacji i przedmiotu zamówienia dot. roboty budowlanej 
Bogusław Hamerla, e-mail: boguslaw.hamerla@plk-sa.pl; tel. 728 992 598 
Leszek Karcz, e-mail: leszek.karcz@plk-sa.pl; tel. 784 431 925 

16 Załączniki 

 
Załącznik nr 5 do umowy – kosztorys ofertowy 
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