Umowa Nr /K/2025

zawarta w dniu 2025 r. w Poznaniu
pomiedzy
Zakladem Robo6t Komunikacyjnych —- DOM w Poznaniu sp. z 0.0. wpisang do Krajowego
Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr 0000027669
Kapitat zaktadowy 246.662.000,00 PLN
BDO 000174856
ul. Mogilenska 10G, 61-052 Poznan,
NIP 7792157760, REGON 634195317
zwana w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”, ktorg reprezentuja:

zwang w dalszej tresci umowy ,,Podwykonawca”, ktora reprezentuja:

arazem zwanymi dalej ,,Stronami”

zwazywszy, ze Wykonawca zawarl z Zamawiajacym spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
umowe nr 72/205/0015/24/Z/1 z dnia 04.10.2024 r. (Umowa Gléwna, dalej: UG) pn.: ,,Prace
na linii kolejowej nr 355 Ostrow Wielkopolski — Grabowno Wielkie” realizowane w ramach
Projektu Krajowego Planu Odbudowy, Strony zawierajg niniejszg umowe o nastgpujace;j tresci:

§1
Przedmiot Umowy
1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca powierza, a Podwykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane w ramach realizacji zadania pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr
355 Ostrow Wielkopolski — Grabowno Wielkie” realizowane w ramach Projektu
Krajowego Planu Odbudowy obejmujace zakres okreslony w Zatgczniku nr 1 — RCO, oraz
zatgczniku nr 8 - Programie Funkcjonalno Uzytkowym UG (dalej: PFU UG) do Umowy.
2. Strony ustalaja mozliwo$¢ zmiany zakresu robot, rodzaju robdt oraz zmiang terminu ich
zakonczenia poprzez podpisanie stosownego aneksu do niniejszej Umowy.
3. Poza robotami budowlanymi w ramach niniejszej Umowy Podwykonawca wykona
nastepujace czynnosci:
1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy jako terenu budowy
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz.
418 z p6zn. zm.) wraz z rozporzadzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku
z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie
zabezpieczenie:
a) segregacj¢ materiatow i urzadzen zdemontowanych w trakcie wykonywania Robot,
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b) zagospodarowanie odpaddéw powstatych ze zdemontowanych materiatow, ktore nie
zostaly zaklasyfikowane jako nadajace si¢ do ponownego uzycia, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz wewnetrznymi regulacjami PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. (w szczegolnosci z instrukcjg Im-3, Is-1),

¢) wywoz z dalej zdefiniowanego Terenu Budowy na biezgco wszelkich odpadow
powstatych w zwigzku z wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie zgodnie
Z obowiazujagcymi przepisami prawa,

d) zainstalowanie licznikéw zuzycia mediow wykorzystywanych na Terenie Budowy
oraz na terenie zaplecza budowy, w tym wody, energii elektrycznej, jak rowniez
odprowadzanie $ciekow z tych terenow.

2) uzyskanie wszelkich dokumentéw oraz dokonanie wszelkich czynno$ci formalno-
prawnych niezbednych do wykonania Robot,

3) inne czynnosci wynikajace ze specyfiki robot jesli sa konieczne do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy.

Podwykonawca oswiadcza, ze otrzymat od Wykonawcy oraz uzyskal we wilasnym

zakresie wszelkie dokumenty i informacje, ktére mogg mie¢ wplyw na wykonanie

przedmiotu Umowy i nie wnosi zastrzezen.

Podwykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami lokalnymi, w jakich beda

realizowane prace, w szczegolnosci z uksztattowaniem terenu budowy, umiejscowieniem

istniejgcych instalacji, mozliwosciami urzadzenia zaplecza budowy i zasilania w media

oraz stanem drog dojazdowych.

Podwykonawca o$wiadcza, ze sprawdzil dokumenty umowne oraz zweryfikowat

przekazang i/lub udostepniong mu dokumentacje, jak rowniez zapoznal si¢ z warunkami

realizacji przedmiotu zamodwienia przyjetymi przez Wykonawce. Podwykonawca

stwierdza, ze dokumenty te sa kompletne, poprawne i wystarczajace do wykonania

przedmiotu Umowy oraz, ze nie wnosi do nich Zzadnych zastrzezen.

Podwykonawca oswiadcza, ze uwzglednil w wynagrodzeniu wszystkie wyzej wymienione

okolicznosci i z tego wzgledu jakiekolwiek zastrzezenia zgltoszone przez Podwykonawce

po dacie zawarcia Umowy nie bgda stanowi¢ podstawy dochodzenia przez niego roszczen

o dodatkowg zaptate lub o zmiang termind6w umownych wykonania robot.

§2

Termin i miejsce realizacji Umowy
Podwykonawca, zgodnie ze zlozong przez siebie ofertg, wykona roboty i inne czynnosci
objete przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia __ r., (Terminy
posrednie zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym UG).
Roboty beda wykonywane na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Ostrowie
Wielkopolskim — linia kolejowa nr 355 Ostréw Wielkopolski — Grabowno Wielkie linii
kolejowej nr dalej: ,,Teren Budowy”.
Podwykonawca jest obowigzany do niezwlocznego powiadomienia Wykonawcy
o wystagpieniu jakichkolwiek okolicznosci, ktore moga mie¢ wplyw na wykonanie robot
lub innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie
Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienie terminom wykonania robot
lub innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy, jezeli uchybienie to jest
nastepstwem niemozno$ci wykonywania robot lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy w wyniku okolicznosci, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci, pod
warunkiem niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, Strony przyjma, ze dany termin ulegt
przedhuzeniu o ilo$¢ czasu, przez ktorg Podwykonawca nie mogt wykonywaé robot lub
innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy.
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Jezeli z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy, postep wykonywania prac, bedzie
zbyt powolny, Podwykonawca zobowiazuje si¢ podja¢ wszelkie niezbedne $rodki
zaradcze.

W przypadku bezskutecznosci podjetych przez Podwykonawce srodkow zaradczych,
a w szczeg6lnosci, gdy opdznienie w rozpoczeciu, realizacji lub w wykonaniu prac
wptywaé bedzie na nalezyte wykonanie umowy lub zagraza¢ bedzie dotrzymaniu
termindow umownych, Wykonawca bedzie uprawniony, po uprzednim powiadomieniu
Podwykonawcy, do zatrudnienia na koszt i ryzyko Podwykonawcy osob trzecich bez
upowaznienia Sgdu (wykonanie zastepcze) w celu nadrobienia op6znien oraz obcigzenia
Podwykonawcy wynikajgcymi stad kosztami na co Wykonawca wyraza niecodwolalng i
bezwarunkowa zgode. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia
infrastruktury  nalezacej do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub o0sob trzecich
spowodowane przez niego lub jego podwykonawcoéw. Wykonawca jest zobowigzany do
bezzwlocznej naprawy uszkodzen na wiasny koszt. W przypadku, gdy uszkodzenie
infrastruktury powoduje utrudnienia w ruchu kolejowym lub zagraza harmonogramowi
robdt lub odbiorowi robot przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo usunigcia uszkodzen na koszt Wykonawcy, gdy ten nie przystapi niezwlocznie
do ich usunigcia. Wykonawca wyraza nieodwolalng i bezwarunkowg zgode na takie
wykonanie zastepcze.

§3
Obowiazki Podwykonawcy

1. Podwykonawca zobowigzuje si¢, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie
z najwyzsza starannoscia, uwzgledniajaca profesjonalny charakter prowadzonej
dziatalnosci, zgodnie ze zlozong oferta, niniejsza Umowag oraz obowigzujacymi
przepisami prawa.

2. Podwykonawca zwrdci szczeg6lng uwage w trakcie prowadzonych robot na wigzki
kablowe i sie¢ trakcyjng. Odpowiedzialnos¢ w tych sprawach ponosi Podwykonawca
i zobowigzuje si¢ on do pokrycia ewentualnych uszkodzen i strat.

3. Niezaleznie od innych obowigzkéw okre§lonych w Umowie Podwykonawca
zobowigzuje si¢ do:

1) prowadzenia dokumentacji dla rob6t oraz o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci,
zgodnie z wlasciwymi przepisami oraz udost¢pniania tej dokumentacji na kazde
zadanie Wykonawcy,

2) powotania kierownika rob6t w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia
wykonywania obowiazkow kierownika robot przez osobe posiadajaca niezbedne w tym
zakresie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem
Budowlanym,

3) przekazywania Wykonawcy, na zgloszone przez niego zadanie, informacji dotyczacych
wykonywanych robdt lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy oraz
umozliwienia Wykonawcy przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wlacznie
z okazaniem na zadanie Wykonawcy wszelkich posiadanych dokumentow zwigzanych
z ich wykonywaniem,

4) wykonania robot oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak rowniez
z dotrzymaniem warunkéw technicznych, technologicznych i jako$ciowych,

5) wykonywania robot oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy
z zachowaniem warunkéw zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i1 jego
bezpieczenstwo zgodnie z wlasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy (BHP), w tym obowigzujagcymi przy wykonywaniu robot budowlanych,

Strona 3 z 21



6) wykonywania rob6t oraz ztozenia odpowiednich o$wiadczen zgodnie z zaleceniami
,»Instrukceji dla Wykonawcey prac zleconych przez Zaktad Robot Komunikacyjnych —
DOM w Poznaniu sp. z 0.0.”,

7) wykonywania robot oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy
z zachowaniem warunkéw zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i jego
bezpieczenstwo wedlug zasad ustalonych w przepisach i instrukcjach PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. udostepnionych do wgladu w siedzibie Wykonawcy oraz zgodnie
z wlasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP), w tym
obowigzujagcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, ze szczegdlnym
uwzglednieniem instrukcji Ibh -105 ,,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
utrzymaniowych iremontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotow
zewnetrznych”,

8) w przypadku wykonywania robdt na czynnym obiekcie, na ktorym prowadzony jest
ruch kolejowy — sktadowania i magazynowania materiatow, urzadzen oraz odpadow
z zachowaniem wymagan bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie
z przepisami obowigzujagcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

9) stosowania technik wykonawczych, sprzetu ikontroli spetlniajacych wymagania
techniczne, w przypadkach, gdy Wykonawca zglosi zastrzezenia w tym zakresie,
Podwykonawca zobowigzany be¢dzie niezwtocznie przedstawi¢ Wykonawcy konieczne
aprobaty, wyniki badan i ocen oraz ekspertyzy,

10) utrzymywania podczas wykonywania robot — od dnia przejgcia do dnia zwrotnego
przekazania — Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktorego korzysta,
w nalezytym stanie, zapewniajagcym Zamawiajacemu lub Wykonawcy dojscia i dojazdy
do urzadzen i obiektow oraz mozliwos¢ wykonywania przez Zamawiajacego jego
normalnych zadan iprac oraz mozliwo$¢ realizowania przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. zadan w zakresie eksploatacji linii kolejowej,

11) zapewnienia ochrony mienia znajdujacego si¢ na Terenie Budowy przed dziataniem
0s6b trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych,

12) zapewnienia wstepu na Teren Budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce. Podwykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i na
biezaco aktualizowac liste osoéb uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren
Budowy,

13) zgtaszania gotowosci do odbioru wykonanych robdt oraz przystgpienia do tych
odbioréw, na zasadach okreslonych w § 9 Umowy,

14)usunigcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robot
lub ujawnionych w czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru,

15) zwrotnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy oraz innych terenow
Zamawiajacego, o ile byly one uzytkowane w zwiazku z wykonywaniem robot, po
wykonaniu robot, w terminie 7 dni od dnia ich zakonczenia, w stanie uprzatnigtym
z wszelkich pozostalosci wykonanych robdt, nie gorszym niz przekazany
Podwykonawcy przez Wykonawce 1 umozliwiajacym  przystgpienie do
natychmiastowego korzystania z tych terenéw zgodnie z ich przeznaczeniem,

16) przekazania niezabudowanych materiatéw i urzadzen powierzonych mu przez
Wykonawce na warunkach okreslonych w Umowie, z zastrzezeniem, ze te materiaty
iurzadzenia do czasu przekazania beda ewidencjonowane, zabezpieczone
i przechowywane oddzielnie od materiatow i urzadzen wtasnych Podwykonawcy,

17) w przypadku robot, dla ktorych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,
stosowania si¢ do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,
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11.

18) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikow, posiadajacych niezbedne uprawnienia
do wykonywania robdot 1 innych czynno$ci wykonywanych w ramach
realizacji niniejszej Umowy, ktorych kwalifikacje beda zapewnialy nalezyta jako$é
i terminowos¢ wykonania robdt oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach
niniejszej Umowy,

19) dostarczenia niezbednych materiatéw i/lub urzadzen zgodnie z postanowieniami § 7
niniejszej Umowy,

20) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikow.

Do obowigzkow Podwykonawcy w zakresie realizacji Umowy nalezy:

1) wykonanie umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

2) wykonanie Umowy za posrednictwem zapewnionych przez siebie 0sob z zastrzezeniem
§ 5 ust 7 gwarantujgcych nalezyte wykonanie umowy,

3) wystgpienia do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za posrednictwem Wykonawcy
o wydanie karty wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. wszystkim pracujacym na jego rzecz przy realizacji przedmiotu umowy
pracownikom na podstawie imiennych wykazéw pracownikow poinformowanych
o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..

Podwykonawca gwarantuje, ze osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robdt beda

posiadaly aktualne badania lekarskie, srodki ochrony osobistej, odpowiednie kwalifikacje

i szkolenia oraz beda przeszkolone w zakresie BHP. Przed rozpoczgciem realizacji umowy

—Podwykonawca przekaze Wykonawcy oswiadczenie w tym zakresie (zgodnie z Instrukcja

wskazang w ust. 3 pkt 7).

Przed przekazaniem placu budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz. U. Nr z 2024 r., poz. 1327) pracownicy Podwykonawcy musza zostaé

przeszkoleni przez Zamawiajacego lub Wykonawce w zakresie zagrozen dla zdrowia
izycia oraz o sposobach przeciwdziatania tym zagrozeniom podczas prac w zwiazku

z realizacja umowy na terenie odpowiednio wilasciwego terytorialnie Zaktadu Linii

Kolejowych. Podwykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i dostarczenia wykazu

pracownikoéw do przeszkolenia do Wykonawcy.

Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z instrukcjg Ibh-105 ,,Zasady bezpieczenstwa

pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania

prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow
podmiotow zewnetrznych”.

Rozpoczgcie robodt nalezy zglosi¢ przedstawicielowi Wykonawcy wymienionego w § 16.

Podwykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania prac z zachowaniem warunkow

zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo wg zasad

ustalonych w regulaminach prowadzenia robdt, przepisach i w instrukcjach
obowigzujacych dla prac wykonywanych na danym terenie.

Podwykonawca zobowiazuje kierownika robot do wlasciwego osygnalizowania miejsca

wykonywanych robot przez pracownikow Podwykonawcy przy czynnym ruchu kolejowym

lub powiadomienia druzyn trakcyjnych o potrzebie zachowania szczegdlnej ostroznosci

z ograniczeniem biegu pociggu.

Podwykonawca jest zobowigzany jest do stosowania postanowien nast¢pujacych instrukcji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: Instrukcji o prowadzeniu gospodarki materiatowej

i magazynowej Im-1, Instrukcji o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i metali

kolorowych Im-2, Instrukcji kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3, Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

dotyczaca gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3.
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13.

14.

3.

. Podwykonawca, na zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy, zobowigzuje si¢ udostepnic

do wgladu Ministra wtasciwego ds. Infrastruktury lub komoérki w Ministerstwie, wlasciwej
w sprawach realizacji budzetu panstwa lub Departamentu w Ministerstwie wlasciwego
w zakresie sektora transportu kolejowego, dokumenty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy zwigzane z realizacja niniejszej Umowy, w tym dokumenty finansowe.
Podwykonawca zobowigzuje si¢ do poddania w trakcie realizacji Umowy, w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajacego
lub Wykonawce, a takze wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez np.
jednostki dofinansowujace lub inne uprawnione podmioty. Podwykonawca zobowigzuje
si¢ takze zapewni¢ udostepnienie przez jego dalszych podwykonawcow dokumentow
zwigzanych z realizacja Umowy ww. podmiotom.

Podwykonawca gwarantuje, ze dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego dalsi
podwykonawcy nie bedg zatrudnia¢ (w tym zawiera¢ umoéw cywilnoprawnych) etatowych
pracownikow Zaktadu Robot Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu sp. z 0.0. w zakresie
obowiazkow Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wspotdziata¢ z Podwykonawca w celu zapewnienia

nalezytego wykonania Umowy, w szczeg6lnosci udziela¢ wszelkich niezbednych informacji
zwigzanych z realizacja Umowy, a takze do zaplaty umoéwionego wynagrodzenia zgodnie
z Umowa3.

Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) Przekazania/ udostgpnienia Podwykonawcy Terenu Budowy,

2) przekazania Podwykonawcy niezbednych regulaminéw tymczasowych okreslajacych
zamkniecia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociggow,
konieczne do wprowadzenia na okres wykonywania robdt. Wprowadzenie tych
regulaminéw i zarzadzenie ograniczen eksploatacyjnych nalezy do PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. inastagpi w terminach i w trybie obowiazujacym przy organizacji
zamknie¢. Zamknigcia torowe udzielane beda przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

3) dostarczenia Podwykonawcy — w przypadkach tego wymagajacych, w terminach
ustalonych przez Strony, niezbednej dokumentacji i innych wymaganych dokumentow
dla prawidlowego, zgodnego z obowigzujacymi przepisami wykonywania niniejszej
Umowy,

4) wyznaczenia terminéw odbiordw robdt oraz przystgpienia do tych odbioréw, na
zasadach okre§lonych w § 9 Umowy,

5) wskazania Podwykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,

6) udzielenia Podwykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach,
w przypadku gdy okaza si¢ one niezbgdne do realizacji przez Podwykonawce jego
obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest certyfikowanym przewoznikiem i posiada certyfikat
bezpieczenstwa PL1020230298. W zwiazku z tym wyroby lub ustugi $wiadczone przez
Podwykonawce maja wpltyw na bezpieczenstwo w ruchu kolejowym. Z tego tytutlu
Podwykonawca ponosi ryzyko wspolne z Wykonawcg za dostarczone wyroby lub ustugi.

§5
Zasady wykonywania Umowy
Podwykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym
1innymi przepisami prawa, a takze ze szczeg6lnym uwzglednieniem zasad i wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Roboty oraz inne czynnosci objgte przedmiotem Umowy beda prowadzone w sposob nie

powodujacy szkod ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej

odpowiedzialno$ci odszkodowawczej Podwykonawcy za powstate szkody. W przypadku
powstania zagrozen lub szkod w zwigzku z wykonywanymi robotami lub czynnosciami,

Podwykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajace Iub ograniczajace

zakres skutkow tych zjawisk oraz majace na celu usunigcie zaistniatych juz skutkow,

w tym poprzez wykonanie robot koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu

pociagdéw lub zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach

spowodowanych podczas wykonywania rob6t lub innych czynnosci objetych przedmiotem

Umowy Podwykonawca niezwlocznie powiadomi Wykonawce.

Przekazanie/udostepnienie Podwykonawcy Terenu Budowy nastapi po zawarciu umowy

w terminie 3 dni przed terminem rozpoczecia robot wymagajacych zamknigé toru

krotkotrwatych 1 niewymagajacych zmian organizacji ruchu pociggu, natomiast

w przypadku pozostatych robdt najpdzniej 2 dni przed terminem ich rozpoczecia, przy

czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania

przystuguje Wykonawcy, o czym zawiadomi Podwykonawce. Przekazanie/ udostgpnienie

Terenu Budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania/ udost¢pnienia

sporzadzonego w jednym egzemplarzu a kopi¢ przekaze do Podwykonawcy.

Przez podpisanie protokotlu przekazania/udostgpnienia Terenu Budowy Podwykonawca

potwierdza, ze zapoznal si¢ z warunkami panujagcymi na tym terenie i przyjmuje je jako

odpowiednie do wykonywania danych robot.

Wykonawca w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli

prowadzanych robo6t lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem

ich jakosci oraz terminowosci.

Podwykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania/udostepnienia Terenu

Budowy, az do chwili jego =zwrotnego przekazania/udostgpnienia, ponosi

odpowiedzialnos¢ za:

1) roboty i inne czynnos$ci obj¢te przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie robot
oraz ich efektow) oraz Teren Budowy, jak rowniez wszelkie znajdujace si¢ na nim
przedmioty, w szczego6lnosci na Podwykonawce przechodza wszelkie ryzyka zwigzane
z materiatami i urzgdzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich
dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstale w zwigzku z robotami lub innymi czynno$ciami objgtymi
przedmiotem Umowy, w tym szkody poniesione przez Wykonawce oraz osoby trzecie,
a takze za wszelkie szkody powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatan lub
zaniechan Podwykonawcy lub jego dalszych podwykonawcow.

Podwykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy nie bedzie zatrudniad

etatowych pracownikoéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub pracownikéw Zaktadu

Robot Komunikacyjnych - DOM w Poznaniusp. z 0.0. w zakresie obowigzkow

Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

Podwykonawca nie moze bez zgody Wykonawcy i Zamawiajacego zleci¢ prac dalszemu

podwykonawcy. Podwykonawca zobowigzany jest do przedstawienia PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. za poSrednictwem Wykonawcy projektu umowy o dalsze

podwykonawstwo. Jezeli w terminie 14 dni od zlozenia przedmiotowego projektu PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A. i Wykonawca nie zgloszg pisemnego sprzeciwu lub

zastrzezen uwaza si¢, ze zgoda na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo zostata

wyrazona. W przypadku zaangazowania do realizacji zamoéwienia dalszych
podwykonawcow kazda faktura cze$ciowa oraz faktura koncowa Podwykonawcy zostanie
zaplacona przez Wykonawce pod warunkiem przedstawienia pisemnego oswiadczenia
dalszych podwykonawcow o otrzymaniu kwot naleznych mu z tytulu wykonania i odbioru
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zakresu robdt w ramach umowy z Podwykonawcg. W przypadku niezrealizowania tego
obowigzku ptatno$¢ zostanie wstrzymana przez Wykonawce.

Podwykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robot
beda posiadaty aktualne badania lekarskie oraz beda przeszkolone w zakresie BHP.

W sprawach dotyczacych podwykonawstwa nieuregulowanych w ust. 8 powyzej maja
zastosowanie zapisy § 5 Umowy Glowne;j.

§6

Ochrona Srodowiska
Podwykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogoéw ochrony srodowiska na
terenie 1 wokot terenu budowy, w tym w szczegolnosci Podwykonawca zobligowany jest
do postepowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony S$rodowiska oraz
wewnetrznymi regulacjami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w tym zakresie, w tym m.in.
dotyczacymi gospodarowania odpadami (w szczegolnosci ,,Instrukcja PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. dotyczaca gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3), a takze zgodnie
z ustaleniami Umowy.
W  przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkoda w Srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Podwykonawcg robotami, Podwykonawca
zobowigzany jest do podjecia niezwlocznych dziatan zapobiegawczych. Podwykonawca
odpowiada za szkody w srodowisku powstate wskutek prowadzenia robot. W przypadku
wystapienia szkody w srodowisku Podwykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan
w celu ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do
podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze
Podwykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.
Przed rozpoczeciem robot Podwykonawca z Wykonawcg 1 Zamawiajacym wspolnie
przeprowadzi przeglad obiektow 1 dokona wstgpnej kwalifikacji materiatow
przewidzianych do demontazu. Dalszy sposob postepowania z materiatami z demontazu
bedzie zgodny w przepisami i instrukcjami wewngtrznymi obowigzujagcymi w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.
Niezaleznie od tego, jak PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamierza wykorzystaé
materialy i urzadzenia, wzgledem ktérych rezerwuje sobie prawo wilasnosci, wszelkie
koszty zwigzane z ich demontazem, segregacja, przechowywaniem, przetadunkiem
1 transportem do miejsca wskazanego przez przedstawiciela Wykonawcy lub PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. beda poniesione przez Podwykonawce w ramach umowionego
wynagrodzenia.
Podwykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane materialy i urzadzenia do
czasu, gdy beda one potrzebne do wykonania robodt, zostaly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ oraz wihasciwosci 1 byty dostepne do kontroli.
Zdemontowane materiaty oraz urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami
atmosferycznymi, kradzieza iuszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstale
podczas demontazu urzadzen istniejacych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania,
obcigzaja Podwykonawce i musza zosta¢ usunigte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje
przywrocenie tych urzadzen do stanu sprzed demontazu.
Miejsca czasowego magazynowania begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Wykonawca i Zamawiajacym lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Podwykonawceg.
Podwykonawca jest wytworca odpadow 1 jest obowigzany do gospodarowania
wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy
(w tym réwniez przebudowy i rozbudowy), rozbiorki, remontu obiektow z wylaczeniem
odpadow, ktorych wytworcg bedzie Wykonawca lub PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
w tym m.in. odpadéw ze stali i metali kolorowych.
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Podwykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposdb zapewniajacy ochrong zycia

i zdrowia Iudzi oraz srodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywolywac niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczegdlnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji robdt odpady nalezy magazynowac w sposob selektywny w miejscu na
ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm) oraz jej aktami
wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania
dla poszczegdlnych rodzajéw odpadéw oraz sposobow zabezpieczen przed
przedostawaniem si¢ ich do s$rodowiska, kierujgc si¢ wilasciwo$ciami odpadow,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciazliwosci zwigzanych
z ich magazynowaniem.

Podwykonawca, bgdac wytworcg odpadow moze zleci¢ wykonanie obowigzku

gospodarowania odpadami wylacznie podmiotom, ktére posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub

2) koncesje¢ na podziemne sktadowanie odpaddéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajacg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wiascicieli
nieruchomosci;

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,
chyba ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Podwykonawca, bedac wytworcg odpaddw, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezgco ich ilosciowej 1 jakosciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujagcym katalogiem odpadow z zastosowaniem karty przekazania odpadow,
karty ewidencji odpadow;

2) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami.

Podwykonawca w zwigzku z realizacja robot objetych umowa przygotowuje i przekazuje

na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajacego informacje o wytworzonych odpadach

1 sposobie zagospodarowania odpadow. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie

z instrukcjami wewnetrznymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Podwykonawce bedacego

wytworcg odpadow.

Obowiazkiem Podwykonawcy jest dbato$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych

ochrony s$rodowiska; Podwykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie

przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do
terenu oraz postgpowanic z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialnosci Wykonawce i Zamawiajacego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647).

Kary nalozone na Wykonawce przez organy kontrolne oraz przez PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. z tytulu naruszenia obowigzujacego prawa oraz przepisow PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A. w szczegdlnos$ci w zakresie gospodarowania odpadami w wyniku

dziatan lub zaniechan Podwykonawcy, obcigza¢ bgeda Podwykonawce, ktory dokona

zwrotu ich kosztow Wykonawcy.
§7
Materialy i sprzet

. Materiat niezbedny do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.
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Przed rozpoczegciem robot Wykonawca wspolnie z Podwykonawca dokona kwalifikacji
materialdow do odzysku. Wszystkie zdemontowane i odzyskane materiaty po wymianie
pozostaja w dyspozycji Zamawiajacego. Podwykonawca zlozy do depozytu wszystkie
odzyskane materiaty w trakcie robot do czasu ostatecznej kwalifikacji (miejsce wskazane
przez Wykonawce). Zdemontowane materialy nalezy posegregowac¢ wedhug asortymentu.
Sprzet niezbedny do realizacji robot zapewnia Podwykonaweca.

Podwykonawca zobowigzany jest do posiadania nastepujacych wtasnych dokumentow lub
ewentualnie podmiotu, z ktorym wspolpracuje w zakresie utylizacji (zgody
Zamawiajacego na dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 5 ust. 8) oraz do ich
przedstawienia Wykonawcy 1 Zamawiajacemu: decyzja o wpisie do rejestru BDO lub
zezwolenie na transport odpadow lub zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow.
Zapewniany przez Podwykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robot
beda sprawne oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta,
a takze beda posiada¢ wymagane homologacje oraz spetia¢ wlasciwe normy.

§8

Wynagrodzenie
Z tytulu nalezytego wykonania Umowy Podwykonawcy przysluguje taczne
wynagrodzenie ryczaltowe (dalej: ,,Wynagrodzenie”) w kwocie netto zl (stownie: ).
Wynagrodzenie bedzie ptatne w trybie podzielonej ptatnosci zgodnie ze stawka podatku
VAT obowigzujacg w dniu wystawienia faktury. Na dzien zawarcia umowy podatek VAT
wedtug stawki 23% wynosi _zl (stownie: ).
Laczna kwota wynagrodzenia wynosi brutto zt (stownie: ).
Wykonawca ma prawo zmniejszy¢ zakres robdt i ustug bez zadnych roszczen ze strony
Podwykonawcy.
Zaptata Wynagrodzenia zgodnie z Umowa stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania
Wykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia
uzupetniajgcego, swiadczen zwrotnych, swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkow lub
kosztow. W szczegodlnosci Wynagrodzenie zawiera koszty zwigzane z wykonaniem
Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty
odbiorow, koszty zuzycia mediow, wywozu lub utylizacji odpadéw, ochrony mienia na
Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej, atakze koszty materiatbw i urzadzen, do ktorych zapewnienia
zobowigzany jest Podwykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak réwniez koszty
ubezpieczenia i transportu sprzetu potrzebnego dla wykonania Umowy.
W celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze Wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcy obejmuje rowniez wszelkie koszty poniesione przez Podwykonawce
w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w § 5 ust. 2 Umowy.
Podstaw¢ do wystawienia faktury przez Podwykonawce stanowi¢ bedzie protokot
z dokonanego odbioru czesciowego/koncowego podpisany przez odpowiednich
przedstawicieli obu Stron, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 1 2 Umowy i nie stwierdzajacy
wad oraz obustronnie podpisana Umowa.
Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze protokot odbioru eksploatacyjnego nie
stanowi podstawy do wystawienia przez Podwykonawce faktury i do zaptaty jakiejkolwiek
czesci Wynagrodzenia.
Rozliczenie koncowe robot nastgpi fakturg koncowa w ciggu 7 dni po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru ostatecznego.
Faktury wystawiane bgda na adres:
Zaktad Robot Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu sp. z o. o.
ul. Mogilenska 10G, 61-052 Poznan,
W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer niniejszej Umowy.
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Wykonawce wyraza zgode na przestanie przez Podwykonawce
faktury elektronicznej wraz z zatagcznikami  do  faktury na  dedykowany adres
mailowy faktury@zrk-dom.com.pl  po uprzednim podpisaniu i dostarczeniu
Wykonawcy O$wiadczenia stanowigcego zalacznik nr 2 do Umowy.

Podwykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug
(VAT).

Ptatnosci bedg realizowane przez Wykonawce przelewem na rachunek bankowy
Podwykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury.

Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku
bankowego Wykonawcy.

W przypadku gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie
widnieje w elektronicznym wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT na
stronie Ministerstwa Finansow, ptatnos¢ faktury bedzie odroczona do momentu pojawienia
si¢ wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jezeli powyzsze dzialanie
spowoduje opdznienie w dokonaniu ptatno$ci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzaja
Wykonawcy. Powyzsze postanowienia nie maja zastosowania jezeli Wykonawca
dokonuje zaptaty na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci. Jezeli mimo zlecenia przelewu na
rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, przelew ten nie zostanie zrealizowany i §rodki zostang
zwrocone Wykonawcy a dziatanie to spowoduje opdznienie w dokonaniu ptatnosci, koszty
odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy zgodnie z art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opoéznieniom w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 z p6zn. zm).

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego z tytulu solidarnej lub bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy ograniczona jest
do wartosci robot wynikajacej z Umowy Glownej zawarte] pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 465 ust. 8 u.p.z.p. w zw. z art. 647
[1]§ 3 k.c.

Wynagrodzenie bedzie waloryzowane zgodnie z zapisem §22 Umowy Glowne;.

§9

Odbiory
Roboty wykonywane w ramach Umowy beda podlegaly odbiorom czesciowym,
eksploatacyjnym, koncowemu i pogwarancyjnemu.
Po catkowitym wykonaniu robét i innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy roboty
1 inne czynnosci objete przedmiotem Umowy beda podlegaty odbiorowi koncowemu.
Wzér protokotu odbioru koncowego stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy.
Gotowos¢ do odbioru koncowego osiagnicta jest z chwilg zakonczenia przez
Podwykonawcg wszystkich robdt oraz innych czynnosci objgtych przedmiotem Umowy.
Konkretny dzien i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez
Wykonawce, o czym Podwykonawca zostanie powiadomiony za posrednictwem poczty e-
mail. Wykonawca dopuszcza mozliwos¢ powiadomienia Podwykonawcy telefonicznie
o konkretnym dniu i godzinie dokonania danego odbioru.
Po czesciowym wykonaniu robét, przed odbiorem koncowym, jezeli Strony tak uzgodnia
dokonywane beda odbiory eksploatacyjne. W takim przypadku odbior koncowy danych
robdt bedzie mogt zosta¢ dokonany po uptywie co najmniej 14 dni od dokonania ostatniego
odbioru eksploatacyjnego.
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7 zastrzezeniem postanowien ust. 14 odbiory beda dokonywane poprzez sporzadzenie
i podpisanie protokolu odbioru: ze strony Wykonawcy przez osoby upowaznione przez
Wykonawce, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat
ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika robdt oraz inne upowaznione
przez Podwykonawce osoby. W odbiorze moga réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele
uzytkownika obiektu, ktérego dotycza roboty, bedace przedmiotem odbioru.

W trakcie odbioru koncowego Podwykonawca obowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy
wszystkie posiadane przez niego oryginaly dokumentow zwigzanych z wykonaniem
Umowy oraz te, do ktorych uzyskania zostal zobowigzany na mocy niniejszej Umowy,
w tym: np. dokumentacj¢ powykonawcza oraz wymagane Prawem Budowlanym
o$wiadczenia kierownika robot.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Wykonawca stwierdzi, ze przedmiot danego odbioru
nie osiaggnat gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu nie zakonczenia wszystkich
robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, Wykonawca moze odmowic
dokonania odbioru, uzasadniajagc w protokole odmowe odbioru. W takim przypadku
Strony ustalag nowy termin przeprowadzenia odbioru.

Protokot danego odbioru zostanie sporzadzony w jednym egzemplarzu, a kopia
przekazana do Podwykonawcy. Protokét odbioru zostanie podpisany przez osoby biorace
udzial w odbiorze, a w jego tresci zostanie zawarte oswiadczenie Wykonawcy odnos$nie
przyjecia lub odmowy przyjecia rob6t lub innych czynnosci objetych danym odbiorem.
Niezaleznie od postanowien ust. 8, Wykonawca jest uprawniony do odmowy przyjecia
robot objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym
nieprawidlowos$ci, ktore uniemozliwiaja lub uniemozliwig w przysztosci uzytkowanie
danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegaja na tym, ze wykonane
roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa. Podstawe¢ do
odmowy przyjecia robot w ramach odbioru konicowego stanowi rowniez nie przekazanie
przez Podwykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 10, w protokole okreslony
zostanie powdd odmowy przyjecia robot przez Wykonawce oraz wyznaczony termin
usuni¢cia wad przez Podwykonawce, stanowiacy jednoczes$nie termin przystapienia Stron
do ponownego odbioru.

W przypadku nie usuniecia wad przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie
z ust.11, Wykonawca, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych mu na mocy
Umowy oraz kodeksu cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Podwykonawcy, dokonujac jednoczes$nie potrgcenia uzasadnionych
i udokumentowanych kosztow z Wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
powiadamiajac o tym Podwykonawce¢ w formie pisemnej z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawce zgodnie z postanowieniami
§ 10 Umowy, Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego robot. Konkretny dzien i godzina
dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Wykonawce zgodnie
Z postanowieniami ust. 4.

Odbiodr pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu
odbioru przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy.

W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdza dokonanie usuni¢cia przez
Podwykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Wzor protokotu odbioru
pogwarancyjnego stanowi Zatacznik nr 5 do niniejszej Umowy.
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§ 10

Rekojmia i gwarancja
Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Wykonawcy z tytulu rekojmi za
wady na zasadach okre§lonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialno$ci
Podwykonawcy z tytulu rekojmi za wady wynosi 5 lat.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego Podwykonawca udzieli Wykonawcy gwarancji
jakosci na przedmiot Umowy, zgodnie ze wzorem Warunkéw udzielenia gwarancji
stanowigcym Zatacznik nr 3 do Umowy i wyda wystawiony dokument Wykonawcy.
Warunki udzielenia gwarancji bedg stanowi¢ jednoczesnie karte gwarancyjng.
Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji, o ktéorej mowa w ust. 2, zastosowanie maja
przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakos$ci przy sprzedazy, z zastrzezeniem
postanowien zawartych w niniejszej Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.
W celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz Wynagrodzenie Podwykonawcy
obejmuje wynagrodzenie z tytulu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkow
wynikajacych z udzielonych gwarancji.
Gwarancja nie narusza uprawnien Wykonawcy wynikajacych z rgkojmi za wady, jak
réwniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w pelnej wysokosci
1 innych roszczen przystugujacych Wykonawcy zgodnie z niniejsza Umowa.
Okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady z tytulu rekojmi i gwarancji rozpoczyna
swoj bieg od dnia dokonania odbioru koncowego.
Gwarancja jakos$ci dla wykonanych robdt oraz dostarczonych materiatéw, o ktorej mowa
w ust. 2, zostanie udzielona na okres 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego przez
Zamawiajacego.
Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru koncowego i wydania karty
gwarancyjnej, o ktorej mowa w ust. 2.
Podwykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego zobowigzany jest
przekaza¢ Wykonawcy certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla
zapewnionych przez niego materiatow i urzadzen.
Jezeli okres gwarancji na materialy lub urzadzenia zastosowane do wykonania przedmiotu
Umowy, udzielonej Podwykonawcy przez dostawce lub producenta tych materiatow lub
urzadzen, bedzie dluzszy niz okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez
Podwykonawce, wowczas Podwykonawca, niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji
udzielonej] Wykonawcy, przeniesie na Wykonawce przystugujace mu na podstawie tej
gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Wykonawcy stosownych dokumentow
gwarancyjnych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawiadomienia na pismie Podwykonawcy o ujawnieniu
wady. W zawiadomieniu tym Wykonawca wezwie Podwykonawce do usunigcia wady
oraz wskaze termin (dzien i godzing) i miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej
Strony sporzadza protokot. Nieprzystapienie przez Podwykonawce do wizji lokalnej
pozostaje bez wptywu na obowigzek usunigcia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita si¢
w okresie rgkojmi lub gwarancji, a Podwykonawca zostal zawiadomiony przez
Wykonawce o ujawnieniu si¢ wady.
W przypadku gdy wada ujawnila si¢ w okresie gwarancji Podwykonawca jest
zobowigzany usuna¢ ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy
czym w protokole, o ktorym mowa w ust. 10, Strony moga odmiennie ustali¢ termin
usuni¢cia wady, stosownie do potrzeb Wykonawcy, rodzaju wady i mozliwosci jej
usunigcia przez Podwykonawce.
Usunigcie wady nastapi na terenie, na ktorym byty prowadzone roboty, chyba ze do jej
skutecznego usuni¢cia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.
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Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad ponosi Podwykonawca, w tym
w szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wade na inne
migjsce.

Usunigcie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.

W przypadku nieprzystapienia przez Podwykonawce¢ do usuwania ujawnionej wady
w terminie (w szczeg6lnosci wynikajacym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub
w przypadku koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Wykonawca bedzie
uprawniony wedlug swojego wyboru do usuni¢cia wad we wlasnym zakresie lub do
zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi bez upowaznienia Sgdu (wykonanie zastepcze),
a koszty i ryzyko z tym zwigzane pokryje Wykonawca zadajac od Podwykonawcy zwrotu
poniesionych kosztow. Wykonawca wyraza nieodwolalng i bezwarunkowa zgode na takie
wykonanie zastgpcze. Wykonanie zastepcze nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien z
tytutu rekojmi i gwarancji.

§ 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Podwykonawca wniesie Wykonawcy do dnia podpisania umowy zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % Wynagrodzenia brutto. Jezeli

Podwykonawca nie dostarczy Wykonawcy w podanym powyzej terminie gwarancji

bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca ma prawo do potragcenia z pierwszej

i kolejnych faktur (tylko w przypadku gdy pierwsza faktura nie pokrywa wartosci catego

zabezpieczenia) kwot zabezpieczenia do momentu osiggnigcia wysokosci kwoty

odpowiadajacej wartos$ci gwarancji dobrego wykonania zadania.

Zabezpieczenie z tytulu realizacji robot stuzy¢ bedzie do pokrycia roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego (w tym nieterminowego) wykonania umowy i zostanie

wykorzystane oraz rozliczone wedlug nastepujacych zasad:

1) Calo$¢ kwoty stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania. 70% wnoszonego
zabezpieczenia zwrocone zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy, nie wczes$niej
niz w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Wykonawce, ze
umowa zostala nalezycie wykonana.

2) 30% wnoszonego zabezpieczenia stuzy¢ bedzie do pokrycia roszezen z tytutu rgkojmi
za wady lub gwarancji jako$ci. Zwrot zabezpieczenia nastgpi nie pozniej niz w 15 dniu
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Kwoty zatrzymane z faktur, zwracane beda bez odsetek bankowych.

W trakcie realizacji Umowy Podwykonawca moze za uprzednig zgoda Wykonawcy

wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci, dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedna lub kilka dopuszczonych przez Wykonawce w Warunkach Zamowienia form,

z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wysokosci.

W przypadku skorzystania przez Wykonawceg z zabezpieczenia w czasie obowigzywania

niniejszej Umowy, Podwykonawca bgdzie zobowigzany do uzupelnienia zabezpieczenia

do pelnej jego wysokosci okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od
dnia zawiadomienia go przez Wykonawce o skorzystaniu z zabezpieczenia.

§12
QOdstapienie od Umowy

Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie,
Wykonawca moze odstagpi¢c od Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia
opisanego ponizej:
1) Podwykonawca nie podjat realizacji robot w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu

Budowy lub przerwat realizacj¢ robot na okres diluzszy niz 7 dni bez zgody

Wykonawcy, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio:
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w dniu nast¢pujacym po dniu, w ktorym uplynat wskazany powyzej termin na podjgcie
rob6t lub w dniu nastepujacym po dniu, w ktérym uptynagt wskazany powyzej okres
przerwy w realizacji robot,

2) Podwykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegdlnosci wykonuje roboty
w sposob wadliwy, niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, po uprzednim wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunigciu skutkow
nieprawidlowo$ci w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 1 dzien roboczy, przy
czym okre§lony powyzej termin na odstgpienie, rozpoczyna swoj bieg w dniu
nastepujacym po dniu, w ktorym uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) opdznienie w wykonaniu robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Podwykonawcy, przekracza 7 dni,

4) Podwykonawca powierzyl wykonywanie robot lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy,

5) Podwykonawca wykonal roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy
niezgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlane;j.

2. W razie istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,
Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej Umowy w terminie 20 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

3. Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, Podwykonawca moze
odstapi¢ od Umowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od zaistnienia zdarzenia opisanego
ponizej:

1) Wykonawca pozostaje w zwloce z przekazaniem/udostepnieniem Terenu Budowy co
najmniej 7 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do jego przekazania i uptywu
dodatkowego 7- dniowego terminu na jego przekazanie,

2) Wykonawca pozostaje w zwloce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do ktorej
przekazania/udostgpnienia byl zobowigzany, co najmniej 7 dni, pomimo
wczesniejszego wezwania do przekazania i uptywu dodatkowego 7- dniowego terminu
na jej przekazanie/ udostepnienie,

3) Wykonawca pozostaje w zwloce z zapewnieniem dostaw materiatow lub urzadzen, do
ktorych si¢ zobowigzatl, co najmniej 7 dni , pomimo wczesniejszego wezwania do
przekazania tych materiatow lub urzadzen i uplywu dodatkowego 7 dniowego terminu
na ich przekazanie,

4) Wykonawce pozostaje w zwloce z zaptata naleznego Podwykonawcy Wynagrodzenia
co najmniej 60 dni, pomimo wczes$niejszego wezwania do zaptaty i uplywu
dodatkowego 30 - dniowego terminu do zaptaty.

4. W przypadku wygasniccia Umowy na skutek odstapienia przez jedng ze Stron,

Podwykonawca jest zobowigzany do:

1) wydania catosci efektow prawidlowo wykonanych roboét i innych czynnosci objgtych
przedmiotem Umowy,

2) wstrzymania realizacji robdt i innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy
w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

5. W przypadku wygasni¢ccia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony
sporzadza protokoét przejecia Terenu Budowy oraz protokot inwentaryzacji robot i innych
czynnos$ci wedhug stanu na dzien wygasnigcia Umowy.

6. Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w jednym egzemplarzu, a kopia zostanie
przekazana Podwykonawcy, nie poézniej niz w ciaggu 7 dni od dnia zakonczenia
odstapienia, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona przez Wykonawce.
W razie, gdyby Podwykonawca nie stawil si¢ w wyznaczonym terminie, Wykonawca
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wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie uprawniony do

jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotow. Sporzadzony w powyzszy sposob

protokét wymaga dorgczenia Podwykonawcy.

W przypadku odstapienia od Umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez Wykonawce

roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomigdzy

Stronami, z zastrzezeniem mozliwo$ci potracenia przez Wykonawce naliczonych kar

umownych oraz dochodzenia od Podwykonawcy zaptaty kwot tytulem naprawienia

szkody w zakresie przewyzszajacym wysoko$¢ naliczonych kar umownych, ktére maja
wowczas charakter zaliczeniowy.

W  przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg rozliczenia na

nastepujacych zasadach:

1) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidlowo wykonanych
i przejetych przez Wykonawce robdt i czynno$ci oraz o ceny wskazane w ofercie
Podwykonawcy.  Rozliczenie  bedzie  réwniez  obejmowalo  rozliczenie
niewykorzystanych materiatow i urzadzen; w przypadku gdy rozliczenie nie bedzie
mozliwe na podstawie oferty Podwykonawcy warto$¢ robot i czynno$ci zostanie
okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez Wykonawce,

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem robot na skutek odstgpienia od Umowy,
w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktorym mowa w pkt 1 niniejszego
paragrafu, ponosi Strona, ktéra data powod do odstapienia od Umowy, a jesli nastapito
to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezacych po obu Stronach, woéwczas koszty
te ponosza Strony w cze$ciach réwnych.

Strony ustalajg, ze odstgpienic od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie

postanowien Umowy dotyczacych warunkow przyshugujacej Wykonawcy rgkojmi oraz

gwarancji udzielonej zgodnie z postanowieniami paragrafu 10. Postanowienia te beda
obowiazywaty do dnia zakonczenia odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytulu rekojmi

i udzielonej gwarancji.

§13
Odpowiedzialnos$¢ i kary umowne

Podwykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za nalezyte (w tym terminowe) wykonanie

Umowy.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody w mieniu Wykonawcy

wynikte w toku 1 w zwiazku z realizacja Umowy. Odpowiedzialno$¢ Podwykonawcy

obejmuje szkody powstate w kazdej postaci winy.

Za dziatania lub zaniechania o0sob trzecich, ktérymi Podwykonawca postuguje si¢ przy

wykonywaniu Umowy, Podwykonawca odpowiada, jak za swoje wilasne dziatania lub

zaniechania.

Wykonawca bedzie miat prawo zadania od Podwykonawcy zaptaty nastepujacych kar

umownych:

1) w przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn okreslonych w § 12 ust. 1 pkt 1) do
pkt 5) Umowy, za ktére Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - w wysokosci 10%
Wynagrodzenia brutto;

2) w przypadku zwloki Podwykonawcy w wykonaniu rob6t lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy
w wysokosci 0,02% Wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwloki,

3) w przypadku zwtoki Podwykonawcy w usuni¢ciu wad, w tym usterek, stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub cze¢sciowym:

a) w przypadku wad istotnych stwierdzonych przy odbiorze koncowym — w wysokosci
2 % Wynagrodzenia brutto, (przy czym za wady istotne Zamawiajacy uznaje wszystkie
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wady stwierdzone przy odbiorze koncowym, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem) za kazdy dzien zwloki liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad;

b) w przypadku wad nieistotnych (tj. wad innych niz zdefiniowane w pkt a.
powyzej) stwierdzonych przy odbiorze koncowym — w wysokosci 0,1 %
Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki liczony od upltywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

c) w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze czgsciowym w wysokosci 0,05%
transzy Wynagrodzenia netto naleznej za wykonanie danego Etapu, za kazdy dzien
zwtloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) w przypadku powierzenia przez Podwykonawcg wykonywania robdt dalszym
podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy Gloéwnej - w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;

5) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
dalszym podwykonawcom przez Podwykonawcg — w wysokosci 20.000,00zt za kazdy
przypadek naruszenie;

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy na dalsze podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg Roboty Budowlane lub projektu jej zmiany w wysokos$ci
1.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony projekt Umowy lub jej zmiany,

7) zanieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
z dalszym podwykonawca lub zmiany takiej umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazda
nieprzedtozona kopi¢ Umowy lub jej zmiany ;

8) w przypadku zwtoki Podwykonawcy w odebraniu od Wykonawcy Terenu Budowy lub
z zapewnieniem dostaw materialdow lub urzadzen, do ktérych si¢ zobowigzal —
w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Podwykonawcy Terenu
Budowy lub dostarczenie materialow lub urzadzen,

9) w przypadku odmowy przez Podwykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czgs¢
robot w przypadku opisanym w § 12 ust. 7 — w wysokosci 20.000,00 zt;

10) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw a takze nieprzedktadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami - w wysokosci 20.000,00 zt za kazde naruszenie,

11) w przypadku wykonywania czynno$ci zastrzezonych dla kierownika robdt przez inng
osobe niz zaakceptowana przez Wykonawce w wysokosci 2 % Wynagrodzenia brutto,

12) w przypadku nieusuni¢cia przez Podwykonawce wad stwierdzonych w trakcie robot
lub przy odbiorze czg¢sciowym lub koncowym, w trakcie okresu gwarancji lub rekojmi
— w wysokosci 20% Wynagrodzenia brutto,

13) w przypadku przekroczenia terminéw zamknie¢ torowych (z winy Podwykonawcy)
i obcigzenia ich kosztami Wykonawcy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — w
wysokosci 1.000,00 zt za kazda rozpoczeta godzing opdznienia w otwarciu toru dla
ruchu w stosunku do uzyskanych zamkni¢¢ torowych, ujetych w zatwierdzonym
harmonogramie zamkni¢é¢ (rowniez za kazdg dodatkowa godzing zamkni¢é torowych
uzyskanych przez Podwykonawce dla realizacji rob6t po umownym terminie ich
zakonczenia),

14) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia Robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z
nienalezyta starannoscig 15.000,00 zt za kazdy dzien nieprawidtowosci,

15)w przypadkach, o ktérych mowa w Zalaczniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 ,,Zasady
bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych
wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych” (niezaleznie od kar

Strona 17 z 21



10.

11.

12.

13.

14.

okreslonych w Umowie) w wysokos$ciach tam okreslonych w przypadku obcigzenia
nimi Wykonawcy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

16) za niezabezpieczenie miejsca robot zgodnie z ,,Wytycznymi zabezpieczenia miejsca
robot wykonywanych na torze zamknigtym podczas prowadzenia ruchu pojazdoéw
kolejowych po torze czynnym z predkoscia V>100 km/h 1d-18” oraz ,,Regulaminem
tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot” — w wysokos$ci
5.000,00 zt za kazdy dzien stwierdzonych nieprawidtowosci.

17)za uzycie informacji stanowiacych tajemnic¢ przedsiebiorcy w celach innych niz
realizacja umowy w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto.

18) w przypadku naruszenia obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust 14 umowy Wykonawca
jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 10.000,00 zt, za kazdy
przypadek.

Kary umowne zastrzezone na rzecz Wykonawcy moga by¢ dochodzone z kazdego tytulu
odrebnie 1 podlegaja taczeniu, z tym zastrzezeniem, ze kara umowna zastrzezona w ust. 4
pkt 1) nie podlega taczeniu z inng karg umowna sposrod zastrzezonych w ust. 4 pkt 2) —
18), jezeli podstawg do zadania tej innej kary umownej jest okoliczno$¢ stanowigca
jednoczesnie przyczyne odstgpienia przez Wykonawce od Umowy.
Laczna suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 20% Wynagrodzenia netto
z zastrzezeniem , ze jezeli zostata naliczona kara umowna, o ktérej mowa w ust 4 pkt 1) to
taczna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Wynagrodzenia netto.
Podwykonawca bedzie miat prawo zadania od Wykonawcy zaptaty kary umownej
w przypadku odstapienia przez Podwykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w §
12 ust. 3 pkt 1) do pkt 4) Umowy - w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia netto.
Z zastrzezeniem ust. 8, kary umowne ptatne b¢da w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
przez Strong, ktora naliczyta nalezna jej kar¢ umowna, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.
Wykonawcy przystuguje prawo potracenia naliczonych i naleznych mu kar umownych
z naleznego Podwykonawcy Wynagrodzenia.
Niezaleznie od zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Wykonawcy
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar umownych
do wysokosci petnej szkody, na zasadach ogdlnych.
W przypadku zwloki Wykonawcy w zaptacie Wynagrodzenia Podwykonawcy przystuguje
prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych.
Strony sa zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstale w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem zdarzen okreslanych jako sita
wWyZzsza.
Dla potrzeb niniejszej Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne,
zewngetrzne, pozostajace poza kontrolg Strony powotujacej si¢ na wypadek sity wyzszej,
niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie silty wyzszej nie
obejmuje zadnych zdarzen, ktore wynikaja z nie dolozenia przez Strony nalezytej
staranno$ci w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, jak réwniez nie obejmuje
zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca
wykonywania Robot.

Strony zgodnie postanawiaja, ze dla potrzeb niniejszej Umowy za site wyzsza

w szczegblnosci uznaja nastepujace zdarzenia, o ile wptywaja one na wykonanie Umowy:

1) strajk lub inna forma protestu,

2) pozar powstaly na skutek okolicznosci, za ktoéra zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci,

3) powddz,

4) katastrofalne wydarzenie powstate na skutek okolicznosci, za ktora zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialno$ci
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15. Strona powotujaca si¢ na sile wyzsza jest obowigzana zawiadomi¢ niezwlocznie druga
Strong¢ na piS$mie, zardbwno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczno$ci uznawanych za site
wyzszg oraz do przedstawienia w terminie 2 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowodow
potwierdzajacych ich wystapienie.

§ 14
Zakaz cesji

Strony zgodnie postanawiajg, ze wynikajace z Umowy prawa lub obowigzki Podwykonawcy

nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Wykonawcy, wyrazonej na

pismie pod rygorem niewazno$ci (art. 509 kodeksu cywilnego).

§15
Zmiany Umowy
Zmiany Umowy dopuszczalne sg wytagcznie w przypadku:
1) zmian korzystnych dla obu Stron niniejszej Umowy lub
2) zmian koniecznych dla zapewnienia realizacji zadan Zamawiajacego lub
3) zmian przepiséw prawa wprowadzonych po dniu podpisania Umowy lub
4) zmian termindw jej realizacji, w sytuacji w ktorej z niezawinionych przez
Podwykonawce okolicznos$ci, dotrzymanie termindéw nie jest mozliwe lub
5) zmiana Umowy Glowne;.

§16
Przedstawiciele Stron
1. Do kontaktéw z Podwykonawca podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Wykonawca wyznacza nastgpujaca osobe:

2. Do kontaktéow z Wykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Podwykonawca upowaznia:

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy.
Zmiana nastgpuje poprzez pisemne o§wiadczenie ztozone drugiej Stronie na piSmie pod
rygorem niewaznosci.

§17
Ubezpieczenie

1. Podwykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej obowiazujace przez caty okres realizacji
przedmiotowych robdt. Na zadanie Wykonawcy, Podwykonawca przedlozy stosowng
polise, wraz z kopia potwierdzenia optacenia sktadek.

2. Wykonawca ubezpieczyt kontrakt zgodnie z wymaganiami PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. okreslonymi w §14 Umowy Gloéwnej. Kopia stosownej polisy ubezpieczeniowej
okreslajaca zakres i wysoko$¢ ubezpieczenia dostepna jest do wgladu u Wykonawcy.
Podwykonawca poniesie koszty dokonanego przez Wykonawce ubezpieczenia,
w wysokosci proporcjonalnej do wartosci realizowanej przez siebie Umowy w stosunku do
warto$§ci Umowy Glownej, a Wykonawca wystawi not¢ obcigzeniowa na odpowiednig
kwotg.
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§18
Tajemnica przedsiebiorstwa

1. Strony zobowiazane sg zachowaé wszelkie informacje prawnie chronione, uzyskane w
zwigzku z zawarciem i wykonywaniem umowy, w szczegdlnoSci stanowigce tajemnice
Wykonawcy. Strony nie uzyjg tych informacji do innych celow niz zwigzane z realizacjg
niniejszej umowy i nie ujawnig ich osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony.

2. Strony zobowiazuja si¢ do zwrotu (zniszczenia) informacji i aktywoéw po wygasnigciu
umowy lub w uzgodnionym terminie, w czasie jej trwania.

3. Niezaleznie od postanowien § 13 ust. 4 pkt 15, odpowiedzialno§¢ Stron wynikajaca
z nieuprawnionego udostepnienia tajemnicy przedsi¢biorstw Zamawiajacego stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).

§19
Adresy do doreczen
Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z niniejsza Umowa, beda sktadane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci i dorgczane drugiej Stronie na pismie, na adresy wskazane
w komparycji Umowy, za potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢
powiadomi¢ druga Stron¢ na piSmie o kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed
dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania dorg¢czenia na adres wskazany w komparycji
Umowy za skuteczne.

§20
Postanowienia koncowe

1. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla Stron.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie maja odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupethienia Umowy oraz odstgpienie od Umowy wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wszelkie spory wynikte miedzy Stronami w zwiazku z zawarciem oraz wykonywaniem
niniejszej Umowy bedg rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku nie osiggnigcia
przez Strony porozumienia w terminie 14 dni od dnia powstania sporu, rozstrzygac bedzie
sad powszechny miejscowo wlasciwy dla Wykonawcy.

5. Zalaczniki do Umowy stanowig jej integralng czgsSc.

Zalaczniki:

Zatacznik nr 1 RCO

Zatacznik nr 2 Oswiadczenie o wyrazeniu zgody na wystawianie i przesylanie faktur
droga elektroniczng

Zalacznik nr 3 Warunki udzielenia gwarancji

Zalacznik nr 4 Wz6r Protokotu odbioru robot

Zalgcznik nr 5 Wzér Protokotu odbioru pogwarancyjnego

Zalacznik nr 6 Informacje RODO

Strona 20 z 21



Zatacznik nr 7 Instrukcja dla Wykonawcy prac zleconych przez Zaklad Robot
Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu Sp. z o.0.

Zalacznik nr 8 PFU UG
Zatacznik nr 9 SWZ UG
Za Wykonawce: Za Podwykonawce:
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