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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zatgcznik nr 1 do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia:

] ,Rewitalizacja sieci trakcyjnej
Linia 537 Zakowice Pid. - Zielen - Stotwiny od km 0,148 do km 2,908”

Zamawiajacy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zarejestrowana w KRS
pod nr 0000037568 prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Xl Wydziat
Gospodarczy, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027, Zaktad Linii Kolejowych w todzi
ul. Tuwima 28, 90-002 t6dz

Rodzaj zaméwienia:  Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemoéw transportu

Kod CPV: 45234110-0 budowa kolei miedzymiastowej

45234116-2 budowa torow

ZATWIERDZIL

...............................................

(podpfs Kierownika Zamawiajgcego)

Opracowatia:
Katarzyna Miazek
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1. Wykaz uzytych pojeé

OPZ - Opis Przedmiotu Zamdwienia
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Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zaméwienia, ztozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,
zarejestrowana w KRS pod nr 0000037568 prowadzonym przez Sad Rejonowy
dla m. st. Warszawy XIII Wydziat Gospodarczy, NIP : 113-23-16-427, REGON 017319027.

Zaktad Linii Kolejowych w todzi ul. Tuwima 28, 90-002 £.6dz.

2. Ogélne informacje o przedmiocie zamowienia

Zadanie polega na przywroceniu pierwotnych parametréw eksploatacyjnych sieci trakcyjnej
wybudowanej w roku 1966.
Zadanie obejmuje rewitalizacje sieci trakcyjnej na linii 537, Zakowice Pid. - Zielen - Stotwiny
od km 0,148 do km 2,908 poprzez wykonanie (demontaz starej i zabudowe nowej) sieci
trakcyjnej typu C120-2C odcinka naprezania od lok. 28-19 do 1-7 dtugo$¢ 1245 mb oraz
sieci trakcyjnej typu C95-C odcinka naprezania od lok. 1-10 do lok. 2-19 diugosci 1435 mb
poprzez wykonanie:
¢ Wymiana stupéw indywidualnych wraz z osprzetem (od lok. 28-19 w stacji Zakowice
Potudniowe do lok. 1-7) — 17 szt.
e Wymiana podwieszen na bramkach trakcyjnych w lok. 28-21, 28-22, 28-24 — 3 szt.
*» Wymiana kotwienia ciezarowego w lok. 28-19, 1-7 — 2 szt.
o  Wymiana stupdw indywidualnych wraz z osprzetem (od lok. 1-10 Zielen do lok. 2-19
w stacji Stotwiny) — 32 szt.
o Wymiana kotwienia ciezarowego w lok. 1-10, 2-19 - 2 szt.
« Wymiana odtgcznika nr 21 w stacji Stotwiny, nr 11 w Zakowice Potudniowe i nr 13
w lok. 1-14 — 3 szt.
e  Wymiana lin nosnych i przewodow djp
¢ Wymian izolatoréw sekcyjnych — 3 szt.
e Usuniecie starych konstrukciji wsporczych wraz z fundamentami — 49 szt.
Wymianie nie podlegajg konstrukcje bramkowe w lok. 28-19, 28-21, 28-22, 28-24 nalezy
jedynie wymieni¢ podwieszenia wraz z izolacjg — 3 kpl. oraz wymianie nie podlegaja
konstrukcje wsporcze indywidualne w lok. 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 nalezy jedynie wymieni¢
podwieszenie wraz z izolacjg w lok. 1-5i 1-6.

Na podstawie dokumentacji projektowej uproszczonej (nie wymagana mapa do celéow
projektowych), ktbrej sporzadzenie jest po stronie Wykonawcy. Poza pracami typowo
zwigzanymi z siecig trakcyjng wykonywane beda takze roboty towarzyszgce wskazane
w niniejszym OPZ-cie.

Zamawiajgcy dokona zgtoszenia robét zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich innych decyzji, uzgodnien, pozwolen itp.
wymaganych w zwigzku z realizacja robét oraz eksploatacjg sieci trakcyjnej. Wykonawca

np. w imieniu Zamawiajgcego wystapi do Urzedu Transportu_Kolejowego o wydanie zezwolenia
na dopuszczenie do eksploataciji podsystemu strukturalnego ,Energia” jezeli takie dopuszczenie
bedzie wymagane. Wykonawca réwniez sporzgdzi SMS.

Zamowienie realizowane w trybie negocjacji bez ogtoszenia (wytonienie Wykonawcy sposrod
spétek zaleznych od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zgodnie z Regulaminem udzielania
zamoéwien logistycznych przez PKP Polskie Linie kolejowe S.A.).
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3. Miejsce realizacji zamdwienia
Linia kolejowa 537 , Zakowice Ptd. - Zielen - Stotwiny od km 0,148 do km 2,908.

4. Rodzaj zamawianych prac

Roboty polegajg na zabudowie/montazu nowych fabrycznie elementéw sieci trakcyjnej,
zgodnie ze sporzgdzong sumptem Wykonawcy dokumentacja montazowo geodezyjng sieci
typu C120-2C odcinka naprezania od lok. 28-19 do 1-7 dtugos¢ 1245 mb i typu C-95C
odcinka naprezania od lok. 1-10 do lok. 2-19 dtugosci 1435 mb, linii kolejowej 537, Zakowice
Ptd. - Zieler - Stotwiny od km 0,148 do km 2,908. Dopetni wszystkich innych formalnosci
koniecznych do zalegalizowania zabudowy obiektu budowlanego i zalegalizowania
eksploatacji / uzytkowania.

5. Termin realizacji zamoéwienia

Wykonawca wykona roboty, w tym fizyczna zabudowa na gruncie nowej sieci trakcyjnej
i demontaz starej i oddac siec trakcyjng do eksploatacji i odbioru koncowego w ciggu od dnia
podpisania Umowy do dnia 15.09.2022 r.

6. Specyfikacja techniczna

Rewitalizacja sieci trakcyjnej polega na zabudowie/montazu nowych elementéw

oraz na demontazu istniejgcych. Likwidacje istniejgcych bryt fundamentéw konstrukgji
wsporczych i odciggow nalezy wykonac tylko dla czesci gornej tj. do powierzchni gruntu.
Dokumentacja projektowa a nastepnie wykonawstwo rewitalizacji sieci trakcyjnej obejmie
w szczegolnosci:

= zabudowe konstrukgji trakcyjnych stalowych na fundamentach palowych (Wykonawca
na podstawie przeprowadzonego badania geotechnicznego dobierze i ujmie w dokumentacii
projektowej diugos¢ i typ pali fundamentowych konstrukgji i odciggéw)

* wywieszenie liny nosnej i wieszakdéw

* wywieszenie drutu jezdnego

* montazu podwieszen wraz z izolatorami (do montazu kompozytowe) i pozostatym
osprzetem.

* Montaz uszynienia indywidualnego

* montazu urzadzen kotwien ciezarowych

« montazu: odgromnikéw rozkowych, potaczen elektrycznych, potaczen miedzy tokowych i
innych elementow sieci trakcyjnej jesli bedg wymagane dla prawidtowej eksploatacji
infrastruktury kolejowej.

+ likwidacje istniejgcych fundamentdw konstrukcji i fundamentéw odciagéw do poziomu
gruntu,

* montazu tablic hektometrowych z ocynkowanej blachy stalowej zgodnie z normg PN-EN
10142 lub PN-EN 10203 o grubosci 1,5 mm lub z blachy aluminiowej o grubosci co
najmniej 0,8mm zabezpieczong konwersyjng warstwg chromu dwustronnie powlekang
hutniczo, tablica powinna zostaé pokryta odporng na warunki atmosferyczne farbg
poliwinylowg na co drugiej konstrukgcji trakcyjnej - tablice montowane i wykonane
zgodnie z instrukcjg le-102, oraz instrukcjg Id-1. Wszystkie uzyte do wyrobu materiaty
muszg miec atesty, aprobaty techniczne lub certyfikaty potwierdzajgce ich jako$¢ oraz
powinny sprosta¢ wymaganiom okreslonych norm. Na tablicy nalezy nanies¢ cyfry ze
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znakiem plus lub minus, oznaczajgce odlegto$¢ od stupa od wiasciwego hektometra,
z doktadnos$cig do 0,1 m (np. -21.2). Tablice wskaznikow nalezy zamontowaé
z ocynkowanej blachy stalowej zgodnie z normg PN-EN 10142 lub PN-EN 10203 o
grubosci 1,5 mm. Powierzchnie tablic muszg by¢ réwne i gtadkie, bez wgniecen i
nieréwnosci, krawedzie stepione, a krawedzie boczne podwojne

* demontazu ze stupdw trakeyjnych istniejgcych znakéw/wskaznikow kolejowych iich
ponowny montaz.

» odtworzenie znacznikow regulacji osi toréow wykonane zgodnie ze Standardami

technicznymi okreslajacymi zasady i doktadno$ci pomiaréw geodezyjnych dla zakiadania

wielofunkcyjnych znakéw regulaciji osi toru Ig-7 (ostatnie zmiany w 2018 uchwatg
281/2018) wraz ze sporzadzeniem protokotow/operatow.
* naniesienie (malowanie) lokat stupéw trakcyjnych.

Ponadto opracowana dokumentacja projektowa/powykonawcza musi zawieraé wszelkie
dane, obliczenia i inne informacje wynikajgce z zapiséw odpowiednich Technicznych
Specyfikacji Interoperacyjnosci lub przepiséw krajowych, ktére niezbedne beda, jezeli

zajdzie taka potrzeba, do przeprowadzenia kompleksowego procesu weryfikacji podsystemu
Energia przez jednostke notyfikowang lub jednostke wyznaczong - forme i zakres zawartych

danych Wykonawca powinien uzgodni¢ z ww. jednostkami.

Wszystkie materiaty dostarcza Wykonawca wtasnym sumptem i kosztem w ramach
umownego wynagrodzenia.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w komisji opracowujgcej regulamin tymczasowego
prowadzenia ruchu pociggéw.

7. Parametry $wiadczonych robét specyfikacja organizacyjna

. Rewitalizacje sieci trakcyjnej nalezy wykonaé zgodnie z wymogami Umowy w tym
zawartym w niej OPZ.

. Wykonawca zgodnie z projektem zabuduje migdzy innymi: konstrukcje trakcyjne
na fundamentach palowych wraz z podwieszeniami, osprzetem. Wywiesi ling i drut
jezdny profilowany o przekrojach zgodnych z typem sieci trakcyjnej C120-2C i C-95C.
Zastosuje wieszaki pradowe (przewodzace), wykona kotwienia krarncowe sekcji i
kotwienia srodkowe. Sie¢ trakcyjna zostanie wykonana w sposéb zgodny z przepisami,
parametrami typu sieci trakecyjnej i zapewniajgcy funkcjonowanie zgodnie z celem
jakiemu ma stuzy¢. Sie¢ trakcyjna zostanie wyregulowana (wyprofilowana) w sposéb
zapewniajgcy prawidiowg wspoltprace drutu jezdnego z pantografami pociggow.

. Rewitalizacja sieci trakcyjnej polega réwniez na demontazu istniejgcych elementéw
migdzy innymi: starych konstrukcji z podwieszeniami i osprzetem, drutami
uszyniajgcymi oraz przewodami sieci gérnej (liny i druty jezdne profilowane),
fundamentéw likwidowanych stupdw i odciggéw (Wykonawca fundamenty konstrukgii
wsporczych i odciggéw zlikwiduje tylko w czesci nadziemne;j).

. Wszystkie materiaty musza by¢ fabrycznie nowe i musza by¢ wyprodukowane przynajmniej

w 2020 roku. Zastosowane materiaty typowo przeznaczone do zastosowania w polskiej
sieci kolejowej 3kV takie jak migdzy innymi: konstrukcje wsporcze, przewod jezdny
profilowany, liny nosne, osprzet fundamenty konstrukcji wsporczych, muszg posiadaé
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parametry zgodnie z dokumentami normatywnymi obowigzujacemu w spétce PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., dlatego wymaga sie aby posiadaly dopuszczenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A do zastosowania w infrastrukturze kolejowe;.

Wykonawca zaprojektuje i wykona na linii 537, Zakowice Pid. - Zieler - Stotwiny od km
0,148 do km 2,908 siec trakcyjng typu C120-2C odcinka naprezania od lok. 28-19 do 1-
7 dlugos¢ 1245 mb oraz sie¢ trakcyjna typu C95-C odcinka naprezania od lok. 1-10 do
lok. 2-19 dtugosci 1435 mb. Sieé trakcyjna nowobudowana musi nawigzywac technicznie
do istniejacych sgsiadujgcych sekgji sieci trakcyjnej dla prawidtowej eksploatacii

tj. wspoipracy sieci z pantografami pojazdéw trakcyjnych podczas przejazdu przez przesta
naprezenia.

Projekt sieci trakcyjnej podlega uzgodnieniu przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa/powykonawcza musi zawiera¢ inwentaryzacje i naniesienie
Zmian sieci trakcyjnej na mapie sytuacyjno - wysokosciowej, tablice montazowe sieci
trakcyjnej, dobdr dtugosci i metryki fundamentéw palowych, schemat sekcjonowania, ilosci
materiatéw, oswiadczenia projektantdw o wykonaniu projektu zgodnie z przepisami i sztuka
budowlana.

Organizacja pracy — zamkniecia torowe na czas robét:

*  Wykonawca bedzie wystepowat do podmiotu utrzymujgcego sie¢ trakcyjna tj. do PKP
Energetyka S. A. o niezbedne do wykonania rob6t remontowych wylgczenia
napigcia z sieci trakcyjnej. Koszty wylgczen/zataczen pokrywa Zamawiajacy.

»  Zakres tymczasowego prowadzenia ruchu kolejowego wraz wytaczeniem napiecia sieci
trakcyjnej, jest okreslany na podstawie regulaminéw tymczasowego prowadzenia
ruchu pociggdw sporzgdzonych z udziatem Zamawiajgcego, Wykonawcy i PKP
Energetyka S.A.. Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego o sporzadzenie
tymczasowego regulaminu prowadzenia pociggéw wraz z wytgczeniem napiecia
w sieci trakeyjnej. Wykonawca ma obowigzek bra¢ udziat w komisji sporzadzajgcej
regulamin. Zamknigcia zostaty zaplanowane przez Zamawiajgcego na okres od
10.08.2022 r. do 30.08.2022r.

*  Wykonawca dofozy staran, aby prace w trakcie zamknie¢ torowych byty
wykonywane w sposéb jak najbardziej efektywny.

Wykonawca zobowigzuje sig, Zze przy wykonaniu Zaméwienia dziata¢ bedzie z najwyzszg
starannoscig uwzgledniajgcg profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnos$ci, zgodnie
ze ztozong ofertg oraz Umowa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi
przepisami prawa, a takze ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad i wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Sie¢ trakcyjna musi spetnia¢ standardy i by¢ przygotowana do odbioru wedtug
~WWytycznych projektowania i warunkéw odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem
standardow i wymogéw dla linii interopeacyjnych” let-107 oraz instrukcji let2 w zakresie
wykonywanych przez Wykonawce prac i sporzadzonej dokumentacji. Sie¢ trakcyjna musi
by¢ zgodna z parametrami zastosowanego typu sieci trakcyjnej tj. C120-2C i C-95C.

str. 6



*  Whytyczne let-107 stanowig zatgcznik nr 2a do OPZ (do umowy bedzie przekazana
na nosniku elektronicznym).

* Instrukcja let-2 stanowi zatacznik nr 2b do OPZ (do umowy bedzie przekazana
na nos$niku elektronicznym).

W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie rob6t uszkodzi jakiekolwiek urzadzenia,
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego - ewentualnie osoby trzecie (jesli szkoda
dotyczytaby ich obiektéw) — i podejmie bezzwtocznie dziatania dla naprawy uszkodzen
(wtasnym staraniem i kosztem).

Zabudowa fundamentéw palowych musi by¢ poprzedzona wykopami kontrolnymi.

W przypadku wystgpienia kolizji i koniecznosci przetozenia kabli lub ich zabezpieczenia,
Wykonawca wykona powyzsze w ramach kwoty umownej. Wykonawca musi zatozy¢
powyzsze ryzyko.

Odtworzenie regulacji osi toru powinno by¢é wykonane na podstawie pomiarow
geodezyjnych wykonanych przez uprawnionego geodete i powinno byé zinwentaryzowane
protokotem zdawczo-odbiorczym znakéw regulacii zatwierdzonym przez uprawnionego
geodete. Protokét wedtug wzoru wymaganego przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi posiadac niezbedny sprzet i narzedzia do wykonania powierzonych
robot.

Zamawiajgcy nhie zapewnia dostepu do wody i energii, Wykonawca winien zorganizowaé
te media we wlasnym zakresie i na wtasny koszt.

Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat rozeznania
terenowego w celu zapoznania sie z zakresem prac do wykonania oraz z
uwarunkowaniami dojazdu pojazdami celem wykonania robét.

W celu petnej realizacji zakresu prac objetych Zamowieniem wymagane jest posiadanie
przez Wykonawce niezbednej wiedzy, doSwiadczenia, potencjatu technicznego, a takze
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia

Personel: Do petnego wykonania zakresu robét zawartego w niniejszym OPZ Wykonawca
powinien zatrudni¢ wystarczajacg liczbe wykwalifikowanego personelu gwarantujgcego
terminowa i wtasciwa jakosé realizowanej roboty:

Wykonawca wyznaczy co najmniej 3 osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w realizacji
Zambwienia posiadajgce $wiadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploataciji sieci
trakcyjnej 3kV w zakresie osob, ktére bedg wykonywaly prace w strefie sieci
trakcyjnej pod napieciem.

Wykonawca wyznaczy kierownika robét posiadajacego uprawnienia budowlane
energetyczne kwalifikujgce do wykonywania prac zwigzanych z siecig. trakcyjna,
ktéry bedzie nadzorowat ww. prace i bedzie odpowiedzialny za ich prawidtowe
wykonanie. W Umowie Wykonawca poda dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail,
adres korespondencyjny) kierownika robét.

Wykonawca bedzie obowigzany przedstawi¢ aktualny dokument potwierdzajacy
przynalezno$¢ oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane do wiasciwej okregowej
izby samorzadu zawodowego zgodnie z ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzgdach architektow, inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2019 poz. 1117).
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Informacji pozyskanych podczas realizacji rob6t Wykonawca nie moze ujawniaé
osobom trzecim.

Wykonawca sporzadzi paszporty sieci trakcyjnej dia remontowanego odcinka sieci
trakcyjnej.

Operat kolaudacyjny
» Wykonawca sporzgdzi operat kolaudacyjny skfadajacy sie z:
* pomiaru wysokosci i odsuwow djp,
» paszportdw sieci trakcyjne;.
* wykazu typu i producenta zastosowanych materiatow.
+ geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j

+ Os$wiadczen kierownika robét o wykonaniu prac zgodnie z wiedzg techniczng
i sztuka budowlami.

» Operat nalezy sporzadzié¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony nalezy
ponumerowacé oraz zatgczy¢ szczegdtowy spis zawartosci. | dostarczy¢ w 4
(czterech) kompletach z oryginalnymi podpisami. Ponadto nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu wersje cyfrowg ww. dokumentacji w dwoch egzemplarzach
zapisang na nos$niku CD lub USB, w tym paszport sieci trakcyjnej powinien by¢
zapisany réwniez w wersji edytowalnej.

+ Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest rowniez sporzadzié¢
dla potrzeb Zaktadu Linii Kolejowych po dwa egzemplarze:

= dokumentacji powykonawczej
» protokotéw badan i pomiaréw

Zanim Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o powotanie komisji odbioru robét
powinien uzyskac od PKP Energetyka odbiér robét przebudowywanych jako usuniecie
kolizji, jesli takie bedg miaty miejsce.

Usuniecie kolizji z urzadzeniami PKP Energetyka Wykonawca uzgodni z gestorem
we wlasnym zakresie.

Zdemontowane materiaty: Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
wszelki materiat zZtomowy i starouzyteczny pozyskany z robot, ktéry stanowi wtasno$é
Zamawiajgcego.

« Zdemontowany drut jezdny nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu w postaci powigzanych
w peczki odcinkow. Pgczek bedzie ztozony z 25 szt. kawatéw drutu jezdnego o
dtugosci kazdego kawatka wynoszgcej jeden metr. W taki sam sposéb
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu line nosna.

» Materiaty zakwalifikowane jako materiat starouzyteczny /djp i liny nosne wg
wskazania Zamawiajgcego/ - nawiniete na bebny, ocechowane /nr sekcii,
dtugosé, zuzycie %, koncowki zabezpieczone i oplombowane/.

» Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie kwitdéw wagowych z pozyskiwanych
materiatdw ztomowych (odzyskanych z demontazu). Wykonawca musi wlasnym
sumptem i kosztem dostarczyé materiat do punktéw legalizowanego wazenia oraz
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uregulowaé optaty za wazenie. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié z
dwudniowym wyprzedzeniem Zamawiajgcego 0 miejscu i terminie wazenia.
Zamawiajgcy ma prawo by¢ obecnym przy ww. pomiarze wagi ztomu.

» Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa i podpisywania pisemnych protokotéw
z kwalifikacji odzyskiwanych materiatdbw zgodnie zobowigzujgca w spélce
zamawiajgcego instrukcjg "Im-3”. Wykonawca musi postepowaé zgodnie z ww.
instrukcja w zakresie obchodzenia sie z materiatami.

* Materiaty ztomowe przekazywane dla Zamawiajgcego przez Wykonawce muszg by¢
posortowane rodzajowo oraz muszg byé wazone odrebnie dla kazdego rodzaju
metalu.

» Wykonawca dostarczy zdemontowany materiat ziomowy do wskazanego przez
Zamawiajgcego magazynu ISE t6dz, od 8.00 do 13:00.

» Stupy trakcyjne muszg by¢ oczyszczone z betonu fundamentowego.

* W obowigzkach wykonawcy jest utylizacja wikasnym sumptem i kosztem odpadow innych
niz przekazywane Zamawiajgcemu materiaty ztomowe, w tym utylizacja konstrukciji
zelbetowych, izolatoréw ceramicznych, gruzu z fundamentow, pozostatych
elementdw sieci trakcyjnej, ktore zostang wskazane do utylizacji w protokole z
kwalifikacji odzyskiwanych materiatéw. Odpady pozyskane w trakcie realizacji
zadania (inne niz przekazane Zamawiajgcemu materiaty ztlomowe) nabywa
Wykonawca tj. jest ich wytwoérca i ma obowigzek dokonaé ich utylizacii.

» Warunkiem podpisania protokotu odbioru jest rozliczenie sie Wykonawcy ze ziomu i
materiatéw starouzytecznych, ktéry musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o przekazanie
placu budowy.

Przed zdaniem placu budowy Wykonawca winien uporzadkowaé teren do stanu
nie gorszego nhiz byt przed przekazaniem placu budowy.

Wykonawca bedzie wykonywat prace zgodnie z przepisami BHP (pracownicy
wykonujgcy prace w torach kolejowych beda posiadali aktualne szkolenia BHP).

8. Wymagania prawne
Wykonawca przy realizacji Umowy bedzie przestrzegat w szczegélnosci nastepujacych
norm i przepisow;

« Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (teks jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332
ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich
usytuowanie
(Dz. U.z1998r. nr 151 z dn. 10.09.1998 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 25 wrzesnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019, poz. 1830);

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2019r. nr 1396, ze zm.);
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+ EBH-1, EBH-1a, EBH-1c — Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetyki kolejowej;

* let-2 — Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej;

+ let-107 - Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem
standardow i wymogoéw dla linii interoperacyjnych;

+ Ibh-105 - Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych

* let-105 Wytyczne odbioru i eksploataciji fundamentéw palowych, stosowanych na
liniach kolejowych dla ustawienia konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej

* let-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym w strefie oddziatywania sieci trakcyjnej DC 3kV

Przedstawiony wykaz aktow prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa
nie wylgcza konieczno$ci przestrzegania innych niewymienionych powyzej przepiséw, o ile

w trakcie realizacji zaméwienia beda one miaty zastosowanie. Powyzszy wykaz nie wytacza
konieczno$ci przestrzegania przepisow, ktore wejdg w zycie po dniu podpisania umowy

lub w przypadku, gdy powyzszy wykaz zawiera nieaktualne dane, nalezy wéwczas braé pod
uwage aktualne, obowigzujgcy przepisy.

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca jest zobowigzany $ledzi¢ zmiany
przepiséw Prawa oraz realizowaé zaméwienie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa

w ramach Ceny, z zastrzezeniem postanowiern Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia innych przepiséw niz wymienione powyzej, jesli
majg one zastosowanie do realizacji niniejszego zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wszystkich niezbednych dokumentéw
do zgtoszenia robét zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane oraz dokonaé
zgtoszenia robét budowlanych do wiasciwego organu.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
oraz do zgtoszenia jej do wiasciwej jednostki geodezyjnej PKP PLK S.A.

Wykonawca zobowigzany jest takze do uzyskania wszelkich innych decyzji, uzgodnien,
pozwolen itp. wymaganych w zwigzku z realizacjg robét oraz eksploatacjg sieci
trakcyjnej.

9. Odbiory. Termin gwarang;ji

Wykonawca powiadomi na pi$mie wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego
o0 zakonczeniu realizacji prac. Dopuszcza sie przekazanie zawiadomienia za po$rednictwem
faksu lub poczty email.

Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe/eksploatacyjne dla wykonanych odcinkéw sieci
trakcyjnej (szlak, stacja) celem oddania do eksploatacji wykonanego zakresu robét.

Odbioér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu
zamobwienia w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.
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Odbioru eksploatacyjnego / koricowego robdt dokona powotana przez Zamawiajgcego
komisja, w ktorej sktad wejda przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy. Dopuszcza
sie udziat PKP Energetyka w zwigzku z pracami majacymi charakter usuwania kolizji z
urzadzeniami PKP Energetyka. Odbidr eksploatacyjny / koricowy odbedzie sie

nie pozniej jak w ciggu 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Wykonawca odbiér zgtosi uprzednio wczes$niej, aby nie
przekroczy¢ umownego terminu. Dopuszcza si¢ wezes$niejsze spotkania pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca w celu profilaktycznego wezesniejszego okreslenia uwag
ewentualnie usterek, aby odpowiednio wczesniej zareagowac przed odbiorem
eksploatacyjnym / koricowym.

Podstawg odbioru koricowego robdt jest zgtoszenie Zamawiajacemu przez Wykonawce
zakonczenia prac. Procedura odbioru koniczy sie protokotem korncowym odbioru robét
podpisanym przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Do protokotu odbioru koricowego nalezy umiescié dokumenty oryginalne lub kopie
poswiadczone przez Wykonawce za zgodno$é z oryginatem czytelnym podpisem

lub podpisem i imienng pieczatka. Wszystkie dokumenty dotaczone do protokotu odbioru
koricowego musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji ha wykonane prace i dostarczone
materiaty na okres 36 miesiecy od odbioru koricowego prac.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét, zwigzanych z usunigciem wad
i usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym i zostanie dokonany na podstawie oceny
wizualnej i funkcjonalnej obiektéw. Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja, w ktérej
sktad wejdg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisje odbioru powotuje
Zamawiajgcy po zakoniczeniu okresu gwarancyjnego: Procedura odbioru pogwarancyjnego
zostanie potwierdzona protokotem odbioru pogwarancyjnego przedmiotu zamoéwienia
podpisanym przez Zamawiajacego i Wykonawce.

10. Sposdb ptatnosci

Wykonawca wystawi fakture jednorazowo po protokolarnym dokonaniu odbioru koricowego
robét przez Zamawiajgcego (protokét podpisany przez obie strony, niezawierajgcy uwag).
Zamawiajacy dopuszcza wystawienie faktur czesciowych po protokolarnym dokonaniu
odbioru czesciowego/eksploatacyjnego robot przez Zamawiajacego (protokdt podpisany
przez obie strony, niezawierajgcy uwag) dla wykonanych odcinkéw sieci trakcyjnej (szlak,
stacja) celem oddania do eksploataciji wykonanego zakresu robét.

Na fakturze zostang wykazane odrebnie:

+ Kkoszty wykonania projektu/dokumentacji powykonawczej remontu sieci trakcyjnej, wraz
dokumentacja formalno-prawna (np. uzgodnienia, pozwolenia na budowe,
dopuszczenie UTK do eksploatacji podsystemu strukturalnego ,Energia”,
dokumentacja geodezyjna)

» koszty zwigzane z wymiang i wzmocnieniem konstrukcji wsporczych wraz z odciggami
i ich fundamentami oraz sieci powrotnej zwigzane z wymiang lin nosnych, przewoddéw
jezdnych, izolatoréw, kotwien Srodkowych i ciezarowych oraz osprzetu sieciowego.

Termin ptatnosci: 30 dni od daty dostarczenia faktury do Wykonawcy.
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11. Kary umowne
Zamawiajgcy bedzie miat prawo Zadania od Wykonawcy zaptaty nastepujacych kar umownych:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
karg umowng w wysoko$ci 15 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1
Umowy,

2) w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokosci
2 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy za kazdy dzieri zwioki,

3) w przypadku zwtoki Wykonawcy w usunigciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy
odbiorze koricowym w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 11 ust. 1
pkt 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wad,

4) w przypadku zwtoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajgcego Terenu Budowy lub
z zapewnieniem dostaw materiatéw lub urzadzen, do ktérych sie zobowigzat — w wysokosci
0,5 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy, za kazdy dzien
zwioki liczony od uptywu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie
Wykonawcy Terenu Budowy lub dostarczenie materiatéw lub urzadzen,

5) w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czes$é
Robét, o ktérym mowa w § 20 ust. 8. Umowy - w wysokosci 50 000,00 zt netto,

6) w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z ktoregokolwiek obowigzku
okreslonego w § 15 ust. 1-6 Umowy — w wysokosci 25 000,00 zt netto,

7) za dopuszczenie do wykonywania Rob6t Budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okresionymi Umowa — w wysokosci 1 %
Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy,

8) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajace powyzej 5 dni
w wysokosci 1% Wynagrodzenia netto, okreslonego w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonaniu Robét,

9) w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika Robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % Wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy.

12. Prawo opcji
Nie wystepuje

13. Podwykonawcy
Zamawiajgcy wyraza zgode na powierzenie podwykonawcom realizacji zamowienia

14. Uwagi koricowe
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czesciowe;.
Kryterium oceny ofert — 100% cena.
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15. Zatgczniki

Zatgcznik nr 1 —Zdygitalizowana dokumentacja archiwalna dotyczgca modernizowanego
odcinka.

Zatgcznik nr2a  —,Wytyczne projektowania i warunkéw odbioru sieci trakcyjnej
z uwzglednieniem standardow i wymogoéw dla linii interoperacyjnych” let-
107.

Zatacznik nr 2b  —Instrukcja ,let -2”

Zaakceptowal

(podpis Naczelnika Dzialu merytorycznego)
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