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Umowa Nr ___/K/2025 

zawarta w dniu ________2025 r. w  Poznaniu  

pomiędzy 

Zakładem Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000027669 

Kapitał zakładowy 246.662.000,00 PLN 

ul. Mogileńska 10G,    61-052 Poznań 

BDO 000174856 

NIP 7792157760, REGON 634195317 

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, którą reprezentują: 

___________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                       

a 

___________________________________________________________________________ 

 zwaną w dalszej treści umowy „Podwykonawcą”, którą reprezentują: 

 

 

  

 

a razem zwanymi dalej „Stronami”   

 

zważywszy, że Wykonawca zawarł z Zamawiającym spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,  

w imieniu, której działa Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze, umowę nr 

73/208/0010/25/Z/I z dnia 15.05.2025 r. pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek 

– Gubin w km 43,700 – 78,000 oraz umowę nr 73/208/0011/25/Z/O z dnia 15.05.2025 r.  pn.: 

„Naprawa toru nr 1 linii kolejowej nr 358 w km 78,000 - 94,200, na terenie Zakładu Linii 

Kolejowych w Zielonej Górze”(Umowa Główna, dalej: UG) Strony zawierają niniejszą umowę 

o następującej treści:   

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie obsługi geodezyjnej w ramach zadania pn.: 

„Rewitalizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin w km 43,700 – 78,000” oraz 

zadania pn.: „Naprawa toru nr 1 linii kolejowej nr 358 w km 78,000 - 94,200, na terenie 

Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze”.  Szczegółowy zakres zgodnie z  Załącznikiem 

nr 5 - RCO oraz Załącznikiem nr 4 – OPZ UG. 

2. Podwykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie 

z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz podczas negocjacji, mającymi 

zastosowanie normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, regulacjami 

obowiązującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (zwana dalej: PLK SA) i obowiązującymi 

w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego („Prawem”).  
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3.  Podwykonawca zrealizuje i ukończy wszystkie prace i inne czynności oraz usunie wszelkie 

stwierdzone w nich wady lub usterki, stosownie do postanowień Umowy.  

4. Strony ustalają możliwość zmiany zakresu Prac, ich rodzaju oraz zmianę terminu ich 

zakończenia poprzez podpisanie stosownego aneksu do niniejszej Umowy. 

5. Podwykonawca oświadcza, że otrzymał od Wykonawcy oraz uzyskał we własnym zakresie 

wszelkie dokumenty i informacje, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy.  

6. Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalnymi, w jakich będą 

realizowane prace, w szczególności z ukształtowaniem terenu budowy, warunkami 

geotechnicznymi i hydrologicznymi, umiejscowieniem istniejących instalacji, możliwościami 

urządzenia zaplecza budowy i zasilania w media oraz stanem dróg dojazdowych.  

7. Podwykonawca oświadcza, że sprawdził dokumenty umowne oraz zapoznał się z warunkami 

realizacji przedmiotu zamówienia określonymi na etapie ubiegania się o realizację zadania.  

Podwykonawca stwierdza, że dokumenty te są kompletne, poprawne i wystarczające do 

wykonania przedmiotu Umowy oraz, że nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.  

8. Podwykonawca oświadcza, że uwzględnił w kalkulacji wynagrodzenia wszystkie wyżej 

wymienione okoliczności, w związku z czym jakiekolwiek zastrzeżenia zgłoszone przez niego 

po terminie zawarcia Umowy w powyższym zakresie nie będą stanowić podstawy do zmiany 

wynagrodzenia. 

9. Podwykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, wystarczającą 

liczbę odpowiednio wykwalifikowanego personelu i sprzętu gwarantujące prawidłowe 

wykonanie Umowy.  

§ 2 

Termin realizacji 

Podwykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, wykona przedmiot Umowy w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia ____r. (terminy pośrednie: w tym etapy zgodnie z 

Harmonogramem Rzeczowo Finansowym UG, dalej: HRF UG ). 

§ 3 

Sposób komunikacji 

1. Korespondencja pomiędzy Stronami Umowy będzie odbywać się w formie pisemnej na 

poniższe adresy:  

Wykonawca:  

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. 

ul. Mogileńska 10G, 61 – 052 Poznań 

Tel. 61 63 33 659 

Podwykonawca:  

_________________________________________ 

2. Strony wyznaczają następujące osoby do bezpośrednich kontaktów i udzielania informacji 

w zakresie wykonywania umowy: 

Wykonawca :   

____, tel.__, e-mali: __@zrk-dom.com.pl 

Podwykonawca :   

_______________________________________________ 

mailto:__@zrk-dom.com.pl
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3. Strony zobowiązane są wzajemnie powiadamiać się niezwłocznie o wszelkich zmianach w 

zakresie reprezentacji Podwykonawcy lub jego danych teleadresowych. W przypadku 

niedopełnienia tego obowiązku korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uważa się za 

skutecznie doręczoną.  

§ 4 

Cesja 

Strony zgodnie postanawiają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Podwykonawcy 

nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Wykonawcy, wyrażonej  na 

piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 kodeksu cywilnego). 

§ 5 

Poufność Informacji 

1. Strony Umowy oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji Umowy, zobowiązują się do 

utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych przy realizacji 

Umowy, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PLK SA oraz 

Wykonawcy, jak również innych tajemnic prawnie chronionych powziętych w związku 

z realizacją Umowy.  

2. Obowiązkiem Podwykonawcy jest przestrzeganie zapisów „Polityki Bezpieczeństwa 

Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. SZBI-Ibi-1a”.  

3. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1-2, Strony podlegają 

odpowiedzialności cywilnej i karnej przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa.  

4. Strony zobowiązują się do przestrzegania, przy wykonywaniu Umowy, wszystkich 

postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawa związanych z ochroną danych 

i informacji pozyskanych w trakcie wykonywania Umowy.  

5. Wykorzystanie danych i informacji określonych w ust. 1 w innych celach, niż określonych 

w Umowie, jak również ich publikacja, nie jest dopuszczalna.  

6. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz 

udostępnienia informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w 

szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych.  

7. Nie będą uznawane za poufne informacje, które:  

1) są lub staną się informacją publiczną w okolicznościach niebędących wynikiem czynu 

bezprawnego lub naruszającego przez Stronę Umowy, o ile Strona, której informacja 

dotyczy, zrzeknie się na piśmie prawa do ograniczenia dostępu do tej informacji ze względu 

na tajemnicę przedsiębiorcy, albo  

2) są już znane Stronie otrzymującej, o czym świadczą wiarygodne dowody, albo  

3) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony 

ujawniającej, albo  

4) zostaną przekazane Stronie otrzymującej od osoby fizycznej lub prawnej niebędącej 

Stroną Umowy zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień Umowy.  

8.  Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez 

osoby trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Każda ze Stron zobowiązuje się 

ograniczyć dostęp do informacji chronionych wyłącznie dla tych pracowników lub 
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współpracowników Strony, którym informacje te są niezbędne do wykonania czynności na 

rzecz drugiej Strony i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy  

§ 6 

Dalsze podwykonawstwo 

Podwykonawca może przy realizacji prac objętych Umową posługiwać się dalszymi 

podwykonawcami na warunkach określonych w § 7 Umowy Głównej. 

W przypadku zaangażowania do realizacji Umowy podwykonawców każda faktura częściowa 

oraz faktura końcowa Podwykonawcy zostanie zapłacona przez Wykonawcę pod warunkiem 

przedstawienia pisemnego oświadczenia dalszego podwykonawcy o otrzymaniu kwot 

należnych mu z tytułu wykonania i odbioru zakresu robót w ramach umowy z Podwykonawcą. 

W przypadku niezrealizowania tego obowiązku płatność zostanie wstrzymana przez 

Wykonawcę. 

§ 7 

Dostęp do placu budowy 

1. Przed rozpoczęciem robót Podwykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Placem 

Budowy, planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) Wykonawcy oraz do przeszkolenia 

osób przy pomocy których wykonywać będzie niniejszą Umowę z zakresu lokalnych 

uwarunkowań związanych z robotami torowymi i prowadzonym ruchem pociągów. 

Obowiązkiem Podwykonawcy jest dostarczenie pisemnej informacji o pracownikach 

poinformowanych o zagrożeniach. 

3. Podwykonawca zobowiązuje się na własny koszt ochraniać swoje mienie znajdujące się na 

terenie budowy.  

4. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego, warunków bezpieczeństwa i higieny 

pracy, mając szczególnie na względzie wykonywanie prac przy prowadzonym ruchu 

kolejowym, sprawy ochrony p.poż. na terenie budowy należą do Podwykonawcy.  

5. Podwykonawca nie będzie zakłócał niepotrzebnie, ponad konieczną miarę, dostępu, 

użytkowania lub zajmowania wszystkich dróg i przejść, niezależnie czy są one publiczne, czy 

w posiadaniu PLK SA lub innych osób.  

6. Podwykonawca zapozna się z położeniem wszystkich istniejących urządzeń takich jak: 

dreny, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, ujęcia wodne, gazociągi oraz obiekty 

budownictwa lądowego, przed rozpoczęciem prac mogących naruszyć te urządzenia.  

7. Podwykonawca będzie ponosił wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe 

w związku z wykonywaniem przez niego Umowy na osobach lub mieniu, w tym dotyczące 

nieruchomości sąsiednich, za uszkodzenia budynków, budowli, drzew, krzewów, dróg, rowów 

irygacyjnych, rurociągów, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych 

i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urządzeń, spowodowane przez niego przy realizacji 

przedmiotu Umowy. Podwykonawca będzie zobowiązany do bezzwłocznej naprawy 

uszkodzeń na własny koszt (w uzgodnieniu z zarządcą elementu uszkodzonego) oraz w razie 

konieczności wykonania wszelkich dalszych robót naprawczych zleconych przez Wykonawcę.  

8. Podwykonawca zwolni Wykonawcę z wszelkiej odpowiedzialności w związku z wszystkimi 

odszkodowaniami, stratami i wydatkami wynikłymi z każdego takiego niepotrzebnego lub 

nieprawidłowego działania.  

9. Podwykonawca uznaje trasy dostępu do Placu budowy za wystarczająco przydatne 

i dostępne. Podwykonawca będzie właściwie używał odpowiednich pojazdów i tras, aby nie 
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dopuścić do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu wynikającego z niezachowania przez 

Podwykonawcę należytej staranności. Podwykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne 

możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy 

przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Podwykonawcy, 

w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy.  

10. Podwykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego przez organy 

administracji państwowej, samorządowej, służby porządkowe, Policję oraz PLK SA opłat, kar 

lub grzywien związanych z naruszeniem przez Podwykonawcę przepisów dotyczących 

dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych przez niego dróg 

kołowych, kolejowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.  

11. Podwykonawca jest odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na Plac 

budowy. Osoby upoważnione będą ograniczone do personelu Podwykonawcy i Wykonawcy  

oraz wszelkiego innego personelu, o którym Podwykonawca został powiadomiony, jako 

o upoważnionym personelu innych podwykonawców na Placu budowy.  

§ 8 

Wykonawstwo 

1. Wykonawca ma prawo monitorować zgodność każdej fazy realizacji Umowy z ustaleniami 

umownymi.  

2. Podwykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Wykonawcy lub (o ile zajdzie taka 

konieczność) PLK SA na jego żądanie wszelkich dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji Umowy w oryginale lub jako kopie dokumentów poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę. 

3. Podwykonawca zapewni, ażeby osoby trzecie nie podnosiły jakichkolwiek roszczeń 

w stosunku do Wykonawcy w związku z wykonywaniem Umowy przez Podwykonawcę, 

w szczególności z tytułu szkód, za które odpowiada Podwykonawca (to jest powstałych na 

skutek jego działań). Jeżeli Wykonawca będzie zmuszony spełnić jakiekolwiek świadczenie na 

rzecz osoby trzeciej, za które odpowiada Podwykonawca, zwróci on Wykonawcy 

równowartość tego świadczenia oraz wyrówna wszystkie inne straty, w tym koszty sądowe oraz 

koszty pomocy prawnej. Ponadto Podwykonawca niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę 

o wszystkich sporach z osobami trzecimi oraz o innych okolicznościach, z którymi wiązać się 

może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Wykonawcy.  

4. Podwykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac bez jakichkolwiek opóźnień.  

Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, postęp wykonania prac, będzie zbyt 

powolny, Podwykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne środki zaradcze.  

W przypadku bezskuteczności podjętych przez Podwykonawcę środków zaradczych, a w 

szczególności, gdy opóźnienie w rozpoczęciu, realizacji lub w wykonaniu prac przekroczy 5 

(pięć) dni, Wykonawca będzie uprawniony, po uprzednim powiadomieniu Podwykonawcy i 

bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu do zwiększenia tempa prac 

wynoszącego nie mniej niż 5 (pięć) dni roboczych, do zatrudnienia na koszt i ryzyko 

Podwykonawcy osoby trzecie w celu nadrobienia opóźnień oraz obciążenia Podwykonawcy 

wynikającymi stąd kosztami.  

§ 9 

Procedury bezpieczeństwa 

1. Podwykonawca będzie:  
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1) przestrzegał wszystkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa, w tym 

regulacji wewnętrznych PLK SA zamieszczonych na stronie internetowej (http:www.plk-

sa.pl),   

2) zapewniał bezpieczeństwo wszystkich osób uprawnionych do przebywania na placu 

budowy z jego polecenia,  

3) utrzymywał Plac budowy w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, tak aby unikać 

niebezpieczeństwa dla osób, o których mowa w ust. 2);  

4) zapobiegał wszelkim związanym z realizacją prac zagrożeniom dla bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego po torach czynnych (jeżeli dotyczy), w tym:  

a) niezwłocznie zgłaszał dyżurnemu ruchu najbliższego posterunku ruchu przyległego do 

szlaku objętego pracami wszelkie zdarzenia (poważne wypadki, wypadki i incydenty) w 

ruchu kolejowym zaistniałe w związku z realizacją prac,  

b) poddawał się działaniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego, dokonywanym przez upoważnionych pracowników PKP PLK S.A. lub/i 

Podwykonawcy, a także realizował wydane przez nich zalecenia oraz usuwał stwierdzone 

niezgodności i nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu ruchu kolejowego 

prowadzonego po torach czynnych (jeżeli dotyczy),  

2. Personel Podwykonawcy musi spełniać wymagania i warunki (w tym określone w 

regulacjach wewnętrznych obowiązujących w PLK SA) umożliwiające pracę na czynnych 

torach linii kolejowych.  

3. Podwykonawca zobowiązany będzie przestrzegać i stosować „Zasady bezpieczeństwa 

pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, 

remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania 

innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania 

prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ibh-105” (wraz z załącznikami) oraz 

„Instrukcję dla Podwykonawcy prac zleconych przez Zakład Robót Komunikacyjnych – 

DOM w Poznaniu sp. z o.o.” (wraz z załącznikami).  

4. Warunkiem dopuszczenia pracowników Podwykonawcy do realizacji prac objętych Umową 

jest uzyskanie imiennych przepustek uprawniających te osoby do wstępu na obszar kolejowy 

oraz przedstawienie wykazu osób zapoznanych z zagrożeniami na terenie prowadzonych robót.  

5. Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu sp. z o.o. jest podmiotem 

odpowiedzialnym za utrzymanie pojazdów kolejowych (ECM). W związku z tym Wykonawca 

informuje, że usługi świadczone przez Państwa mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu 

kolejowego i ponoszą Państwo ryzyko wspólne za powstałe usterki. 

6. Strony zobowiązują się do wzajemnej wymiany informacji mających wpływ na 

wykonywanie zobowiązań wynikających z niniejszego zamówienia, w tym w szczególności na 

bezpieczeństwo systemu kolejowego oraz o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na 

bezpieczeństwo i prowadzenie ruchu kolejowego, w tym na bezpieczeństwo ludzi i mienia, 

wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia. 

§ 10 

Ochrona środowiska 

1. Podwykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy, w tym w szczególności Podwykonawca zobligowany jest do 

postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, wewnętrznymi 
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regulacjami PLK SA oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi 

w zakresie ochrony środowiska. 

§ 11 

Personel Podwykonawcy 

1. Personel Podwykonawcy będzie posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania 

powierzonych im funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez 

Podwykonawcę jakiejkolwiek osoby z Personelu, nowa osoba musi posiadać odpowiednie 

uprawnienia oraz posiadać doświadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niż te, które 

wymagane były na etapie ofertowania i podpisywania Umowy.   

2. Zmiana w trakcie realizacji Umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub uprawnionych 

do wykonywania prac musi być uzasadniona przez Podwykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnego zaakceptowania przez Wykonawcę. Zmiana taka nie będzie miała wpływu na 

wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy. Podwykonawca przedłoży propozycję zmiany, nie 

później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do prac którejkolwiek osoby.  

3. Personel będzie stanowiła wystarczająca liczba osób do prowadzenia prac w celu 

zadowalającej i bezpiecznej realizacji prac lub robót. 

4. Personel Podwykonawcy będzie odpowiednio wykwalifikowany, biegły oraz doświadczony 

w swych zawodach lub zajęciach. Wykonawca może wymagać, aby Podwykonawca usunął 

każdą osobę (lub spowodował jej usunięcie) zatrudnioną na Placu budowy lub przy pracach, 

która: wykazuje brak staranności, lub wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny 

lub niedbały, lub nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy, lub uporczywie 

postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub  swoim działaniem (bądź zaniechaniem 

działania) stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystąpienia 

bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku.  

5. Podwykonawca usunie także osobę (osoby) zatrudnione przy wykonaniu Umowy, których 

usunięcia zażąda PLK SA. Jeżeli wystąpi taka okoliczność, to Podwykonawca wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo.  

6. Podwykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia swojego 

personelu. 

7. Podwykonawca będzie przedkładał Wykonawcy na jego żądanie informację, o liczbie osób  

(wraz z podaniem uprawnień jeżeli są one wymagane – na żądanie przedłoży także kserokopie 

tych uprawnień) na Placu budowy.  

8. Wykonawca może zażądać usunięcia z Placu budowy sprzętu nieposiadającego wymaganych 

świadectw dopuszczenia do eksploatacji i osób obsługujących ten sprzęt bez wymaganych 

uprawnień.  

9. Podwykonawca gwarantuje, że dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego dalsi 

podwykonawcy nie będą zatrudniać (w tym zawierać umów cywilnoprawnych) etatowych 

pracowników Wykonawcy w zakresie obowiązków Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. 

§ 12 

Kary i obciążenia 

1. Podwykonawca zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne:  

1) za zwłokę w wykonaniu etapu w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki,   
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2) za zwłokę w usunięciu wad po upływie wyznaczonego terminu ich usunięcia w wysokości 

0,2% za każdy rozpoczęty dzień,  

3) za powierzenie wykonywania prac dalszemu podwykonawcy bez zgody Wykonawcy i 

Zamawiającego, niezgodnie z warunkami UG – w wysokości w wysokości 5% 

Wynagrodzenia brutto za każdy taki przypadek,  

4) w przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 11 ust 9 umowy w wysokości 

10.000,00 zł, za każdy przypadek 

5) za wystąpienie zdarzeń, o których mowa w Załączniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 „Zasady 

bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, 

utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji i 

poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i 

zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” 

(niezależnie od kar określonych w Umowie) w wysokościach tam określonych w przypadku 

obciążenia nimi Wykonawcy przez PLK SA;  

6) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy – 

w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto;  

2.  Zapłata kary umownej nie pozbawia Wykonawcy prawa dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

3. Zapłata kary umownej nie zwolni Podwykonawcy z jego zobowiązania wykonania 

przedmiotu Umowy, ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub 

odpowiedzialności, jakie może on mieć według Umowy.  

4. Podwykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Wykonawcę kar umownych, 

odszkodowań  z przysługującego mu wynagrodzenia bądź na skorzystanie przez Wykonawcę 

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy do kwoty naliczonych kar umownych, 

odszkodowań i kosztów związanych z nienależytą realizacją rozkładu jazdy. 

§ 13 

Wynagrodzenie 

1.  Z tytułu należytego wykonania Umowy Podwykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

ryczałtowe (dalej: „Wynagrodzenie”) w kwocie ___zł netto (słownie:____). Wynagrodzenie 

zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług  VAT według stawki 23 % 

obowiązującej w  dniu zawarcia Umowy, w wysokości  ___ zł (słownie:___). Łączna  kwota  

Wynagrodzenia wynosi brutto: ___zł (słownie: ___) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, pokrywa również wartość prac 

i wyposażenia w odniesieniu do prac i wyposażenia, które nie zostało wprost wyszczególnione 

i wykazane a jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, a także wszystkie koszty, jakie 

poniesie Podwykonawca w związku z wykonywaniem prac, jak również wszystkie koszty 

pośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności zaś prace i świadczenia 

komplementarnie związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca ma prawo zmniejszyć zakres prac bez żadnych roszczeń ze strony 

Podwykonawcy, przy czym Podwykonawcy przysługuje pełne wynagrodzenie za prace 

zrealizowane do czasu skutecznego zawiadomienia o zmniejszeniu zakresu prac oraz 

proporcjonalne za prace rozpoczęte, a niedokończone wobec złożenia oświadczenia o 

zmniejszeniu zakresu prac.   

4. Podstawą ustalenia wynagrodzenia stanowiącego przedmiot Umowy będą:  
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1) potwierdzenie wykonania prac przez Kierownika Budowy w protokole, o którym mowa 

w ust. 5 poniżej sporządzanym w cyklu miesięcznym,   

2) obustronnie podpisana Umowa. 

5. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbędzie się na 

podstawie faktur cząstkowych / końcowej za zaakceptowany (bez stwierdzenia jakichkolwiek 

wad) przez Wykonawcę zakres wykonanych prac na podstawie Protokołu wykonanych prac 

(sporządzonego wg wzoru uzgodnionego z Podwykonawcą) i podpisanego przez 

przedstawiciela każdej ze Stron - tj. Wykonawcy i Podwykonawcy. 

6. Faktury wystawiane będą na adres: 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu sp. z o. o. 

ul. Mogileńska 10G,  61 – 052 Poznań  

W treści faktur należy wskazać numer niniejszej Umowy.  

7. Podwykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 

(VAT). 

8.   Płatności będą realizowane przez Wykonawcę przelewem w trybie podzielonej płatności na 

rachunek bankowy Podwykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

9. Zapłata Wynagrodzenia za dane zadanie objęte przedmiotem Umowy nastąpi przelewem 

bankowym na wskazany przez Podwykonawcę rachunek bankowy na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na przesłanie przez Podwykonawcę 

faktury elektronicznej wraz z załącznikami do faktury na dedykowany adres 

mailowy faktury@zrk-dom.com.pl  po uprzednim podpisaniu i dostarczeniu 

Wykonawcy Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6 do Umowy. 

11.     Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Wykonawcy. 

12.   Wykazanie w fakturze nieprawidłowej kwoty wynagrodzenia i/lub brak protokołu 

wykonanych prac uprawnia Wykonawcę do wstrzymania się z płatnością. W takim przypadku 

ww. termin zapłaty będzie liczony od daty otrzymania przez Wykonawcy stosownej korekty do 

faktury i/lub otrzymania przez Wykonawcy brakujących dokumentów.  

13. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie 

widnieje w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT na 

stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie odroczona do momentu pojawienia się 

wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jeżeli powyższe działanie spowoduje 

opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Wykonawcy. 

Powyższe postanowienia nie mają zastosowania jeżeli Wykonawca dokonuje zapłaty na 

rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności. Jeżeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na 

fakturze Podwykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przelew ten nie 

zostanie zrealizowany i środki zostaną zwrócone Wykonawcy a działanie to spowoduje 

opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Wykonawcy.  

14. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy zgodnie z art. 4c ustawy z 

dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1790). 
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§ 14 

Prawo do zmiany Umowy 

Zmiana postanowień Umowy możliwa jest na warunkach określonych w § 23 UG. 

 

§ 15 

Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę  

1. Wykonawca może odstąpić od Umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia jednej 

z okoliczności opisanych poniżej, tj. jeżeli:  

1) Podwykonawca złoży wniosek o ogłoszenie swej upadłości lub wniosek o wszczęcie 

postępowania naprawczego albo w stosunku do Podwykonawcy zostanie wszczęte 

postępowanie likwidacyjne;  

2) Podwykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu 

Umowy i pomimo dodatkowego wezwania określającego termin rozpoczęcia realizacji 

przedmiotu Umowy nie przystąpił do niej w tym terminie;  

3) Podwykonawca przerwie realizację przedmiotu Umowy i nie będzie go realizował 

pomimo wezwania określającego termin na podjęcie prac;  

4) Podwykonawca naruszy Umowę, w tym także poprzez niewykonywanie prac zgodnie 

z Umową lub dokumentacją projektową, i nie usunie naruszenia w terminie 14 dni od dnia 

wezwania lub – jeśli usunięcie w tym terminie nie będzie możliwe – nie przystąpi do jego 

usuwania lub po rozpoczęciu usuwania bezzasadnie od niego odstąpi lub nie ukończy 

w odpowiednim terminie;  

5) Podwykonawca bez zgody Wykonawcy podzleca całość prac lub dokonuje cesji Umowy.  

2. Odstąpienie od umowy może dotyczyć części, w której Umowa nie została jeszcze 

zrealizowana.  

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  

4. W razie odstąpienia od Umowy Podwykonawca, przy udziale Wykonawcy, sporządzi w 

terminie nie później niż 7 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Protokół 

inwentaryzacji prac na dzień odstąpienia, a także:  

1) wstrzyma dalsze prace,  

2) zabezpieczy przerwane prace w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która 

spowodowała odstąpienie od Umowy;  

3) wezwie Wykonawcę do dokonania odbioru wykonanych prac.  

5. Wykonawca ustali w terminie 1 miesiąca od dnia odstąpienia od Umowy na podstawie 

sporządzonego Protokołu inwentaryzacji, odbiór wykonanych prac oraz na podstawie cen 

wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Umowy określi kwotę należną Podwykonawcy 

tytułem zwrotu nakładów poniesionych na należycie wykonane przez Podwykonawcę prace 

przed odstąpieniem od Umowy. Kwota ta będzie pomniejszona o wynagrodzenie otrzymane 

wcześniej przez Podwykonawcę od Wykonawcy na podstawie Umowy (z zastrzeżeniem 

możliwości potrącenia innych roszczeń przysługujących Wykonawcy zgodnie z Umową lub 

obowiązującymi przepisami prawa). Podwykonawca wystawi fakturę opiewającą na kwotę 

nakładów w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o wysokości 

nakładów.  
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6. Wykonawca zapłaci Podwykonawcy należną kwotę w terminie 30 dni od otrzymania faktury, 

o której mowa w ust. 5 powyżej.  

§ 16 

Odstąpienie od Umowy przez Podwykonawcę 

1. Podwykonawca może odstąpić od Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o okolicznościach opisanych poniżej, jeżeli:  

1) Wykonawca bez uzasadnienia odmawia odbioru przedmiotu Umowy;  

2) Wykonawca zwleka z zapłatą całości lub części należnego Podwykonawcy 

Wynagrodzenia o okres dłuższy niż 45 dni; 

3) Wykonawca - mimo wezwania - utrudnia lub uniemożliwia realizację prac, w 

szczególności poprzez brak koordynacji działań podwykonawców. 

2. Podwykonawca wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia w terminie 7  dni od dnia 

wezwania ze szczegółowym opisem istoty naruszenia lub – jeżeli usunięcie naruszenia w tym 

terminie nie będzie obiektywnie możliwe – wezwie Wykonawcę do przystąpienia do usunięcia 

naruszenia i jego zakończenia w najbliższym uzgodnionym przez obie Strony  terminie.  

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  

4. W razie odstąpienia od umowy Podwykonawca, przy udziale Wykonawcy, sporządzi 

Protokół inwentaryzacji prac na dzień odstąpienia, a także:  

1) wstrzyma prace,  

2) zabezpieczy przerwane prace w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która 

spowodowała odstąpienie od Umowy;   

3) wezwie Wykonawcę do dokonania odbioru wykonanych prac.  

5. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Podwykonawca nie odpowiada, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania odbioru i zapłaty wynagrodzenia za wykonane 

prace.  

6. Wykonawca ustali w terminie 1 miesiąca od dnia odstąpienia od Umowy na podstawie 

sporządzonego Protokołu inwentaryzacji, odbiór wykonanych prac oraz na podstawie cen 

wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Umowy określi kwotę należną Podwykonawcy 

tytułem zwrotu nakładów poniesionych na należycie wykonane przez Podwykonawcę prace 

przed odstąpieniem od Umowy. Kwota ta będzie pomniejszona o wynagrodzenie otrzymane 

wcześniej przez Podwykonawcę od Wykonawcy na podstawie Umowy (z zastrzeżeniem 

możliwości potrącenia innych roszczeń przysługujących Wykonawcy zgodnie z Umową lub 

obowiązującymi przepisami prawa). Podwykonawca wystawi fakturę opiewającą na kwotę 

nakładów w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o wysokości 

nakładów. 

7. Wykonawca zapłaci Podwykonawcy należne wynagrodzenie o którym mowa w ust. 6, 

w terminie 30 dni od otrzymania faktury, o której mowa w ust. 6 powyżej.  

§ 17 

Rękojmia i gwarancja 

1. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność względem Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialności 

Podwykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi o okres 3 miesięcy ponad określony w 

ust. 7 okres gwarancji .  
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2. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Podwykonawca udzieli Wykonawcy gwarancji 

jakości na przedmiot Umowy, zgodnie ze wzorem Warunków udzielenia gwarancji 

stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy i wyda wystawiony dokument Wykonawcy. 

Warunki udzielenia gwarancji będą stanowić jednocześnie kartę gwarancyjną. 

3. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2, zastosowanie mają 

przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem 

postanowień zawartych w niniejszej Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Podwykonawcy 

obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków 

wynikających z udzielonych gwarancji. 

5. Gwarancja nie narusza uprawnień Wykonawcy wynikających z rękojmi za wady, jak 

również do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i 

innych roszczeń przysługujących Wykonawcy zgodnie z niniejszą Umową. 

6. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna 

swój bieg od dnia dokonania odbioru końcowego. 

7. Gwarancja jakości dla wykonanych robót oraz dostarczonych materiałów, o której mowa 

w ust. 2, zostanie udzielona na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego przez 

Zamawiającego/Inwestora. 

Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego i wydania karty 

gwarancyjnej, o której mowa w ust. 2. 

8. Podwykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest 

przekazać Wykonawcy certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla 

zapewnionych przez niego materiałów i urządzeń. 

9. Jeżeli okres gwarancji na materiały lub urządzenia zastosowane do wykonania przedmiotu 

Umowy, udzielonej Podwykonawcy przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub 

urządzeń, będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez 

Podwykonawcę, wówczas Podwykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji 

udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Wykonawcę przysługujące mu na podstawie tej 

gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Wykonawcy stosownych dokumentów 

gwarancyjnych.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Podwykonawcy o ujawnieniu 

wady. W zawiadomieniu tym Wykonawca wezwie Podwykonawcę do usunięcia wady oraz 

wskaże termin (dzień i godzinę) i miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony 

sporządzą protokół. Nieprzystąpienie przez Podwykonawcę do wizji lokalnej pozostaje bez 

wpływu na obowiązek usunięcia ujawnionej wady, jeżeli wada ujawniła się w okresie 

rękojmi lub gwarancji, a Podwykonawca został zawiadomiony przez Wykonawcy o 

ujawnieniu się wady. 

11. W przypadku gdy wada ujawniła się w okresie gwarancji Podwykonawca jest zobowiązany 

usunąć ujawnioną wadę  w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w 

protokole, o którym mowa w ust. 10, Strony mogą odmiennie ustalić termin usunięcia 

wady, stosownie do potrzeb Wykonawcy, rodzaju wady i możliwości jej usunięcia przez 

Podwykonawcę. 

12. Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej 

skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

13. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Podwykonawca, w tym w 

szczególności koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne 

miejsce. 

14. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

15. W przypadku nieprzystąpienia przez Podwykonawcę do usuwania ujawnionej wady w 

terminie (w szczególności wynikającym z karty gwarancyjnej lub z ustaleń Stron) lub w 



Strona 13 z 14 
 

przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad, Wykonawca będzie 

uprawniony według swojego wyboru do usunięcia wad we własnym zakresie lub do 

zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje Wykonawca 

żądając od Podwykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. 

§ 18 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.  Podwykonawca wniesie na rzecz Wykonawcy do dnia podpisania Umowy 

zabezpieczenie dobrego wykonania umowy w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto  

w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Jeżeli Podwykonawca nie dostarczy 

Wykonawcy w podanym powyżej terminie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

Wykonawca ma prawo do potrącenia z pierwszej i kolejnych faktur (tylko w przypadku gdy 

pierwsza faktura nie pokrywa wartości całego zabezpieczenia) kwot zabezpieczenia do 

momentu osiągnięcia wysokości kwoty odpowiadającej wartości gwarancji dobrego wykonania 

zadania. Kwoty zatrzymane z faktur, zwracane będą bez odsetek bankowych. 

2.         Zabezpieczenie z tytułu realizacji robót służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego (w tym nieterminowego) wykonania Umowy i zostanie 

wykorzystane oraz rozliczone według następujących zasad: 

1) Całość kwoty stanowi zabezpieczenie należytego wykonania. 100% wnoszonego 

zabezpieczenia zwrócone zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy, w terminie do 30 

dni od dnia przekazania Wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej. 

3.  W trakcie realizacji Umowy Podwykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka dopuszczonych przez Wykonawcę w Warunkach 

Zamówienia form z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wysokości. 

 

§ 19 

Ubezpieczenie 

Podwykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W trakcie realizacji Umowy Podwykonawca 

zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenie, tak by obejmowało cały okres 

realizacji Umowy. Na żądanie Wykonawcy, Podwykonawca przedłoży stosowną polisę, wraz 

z kopią potwierdzenia opłacenia składek. 

§ 20 

Siła Wyższa 

1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:  

1) na którą Strona nie ma wpływu oraz  

2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej 

staranności oraz  

3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz  

4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony.  

Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak:  

a) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 

naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne,  

b) stan wojenny,  
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c) stan wyjątkowy,  

d) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i 

rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu 

państwowym.  

2. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań 

wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o 

wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła 

wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku 

niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki 

trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej 

zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższej.  

3. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby 

zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu 

Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony 

o zakończeniu występowania Siły wyższej.  

 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy będą odbywały się za zgodą obydwu Stron oraz Inwestora to jest 

PLK SA, w formie aneksów, sporządzanych na piśmie pod rygorem nieważności.  

2. Wykonawca i Podwykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów 

powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź 

bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.  

3. Jeśli po 60 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Wykonawca i Podwykonawca 

nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu, to Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Wykonawcy.  

4. Umowa ta została sporządzona w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Podwykonawcy.  

5. Umowa ta wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.  

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1  Instrukcja dla Podwykonawcy prac zleconych przez Zakład Robót  

   Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 

Załącznik nr 2  Oświadczenie o zachowaniu poufności  

Załącznik nr 3a  Informacja RODO dla osób podpisujących umowę 

Załącznik nr 3b   Informacja RODO dla osób biorących udział w realizacji 

Załącznik nr 4   OPZ UG  

Załącznik nr 5  RCO 

Załącznik nr 6   Oświadczenie o fakturze elektronicznej 
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