Umowa Nr _ /K/2025

zawarta w dniu 2025 r. w Poznaniu
pomiedzy
Zakladem Robét Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu sp. z 0.0. wpisang do Krajowego
Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr 0000027669
Kapitat zaktadowy 246.662.000,00 PLN
BDO 000174856
ul. Mogilenska 10G, 61-052 Poznan,
NIP 7792157760, REGON 634195317
zwang w dalszej tre§ci umowy ,,Zamawiajgacym”, ktorg reprezentuja:

zwang w dalszej tre$ci umowy ,,Wykonawcg”, ktora reprezentuje:

a razem zwanymi dalej ,,Stronami”

zwazywszy, ze Zamawiajacy zawart z Inwestorem spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w
imieniu ktorej dziala Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu, umowe nr 71/210/0001/25/Z/O0
(dalej: Umowa Glowna, UG) na zadanie pn.: ,,Roboty Budowlane polegajace na: modernizacji
sieci trakcyjnej w torze nr 2 linii nr 808 Wrze$nia - Podstolice w km 0,017-5,733”

Strony zawieraja niniejsza umowe o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy
1. W ramach niniejszej Umowy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania
roboty budowlane w ramach realizacji zadania pn.: ,Roboty Budowlane polegajace na:
modernizacji sieci trakcyjne] w torze nr 2 linii nr 808 Wrzesnia - Podstolice w km 0,017-
5,733”obejmujace szczegdtowy zakres okreslony w zalaczniku nr 1- RCO oraz zataczniku nr
8-0PZUG.
2. Strony ustalaja mozliwo$¢ zmiany zakresu robot, rodzaju robot oraz zmiang terminu ich
zakonczenia poprzez podpisanie stosownego aneksu do niniejszej] Umowy.
3. Poza robotami budowlanymi w ramach niniejszej] Umowy Wykonawca wykona nastgpujace
czynnosci:
1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy jako terenu budowy
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz.
418 z pozn. zm.) wraz z rozporzadzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku
z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie
zabezpieczenie:
a) segregacje materiatow 1 urzadzen zdemontowanych w trakcie wykonywania Robot,
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b) zagospodarowanie odpadéw powstalych ze zdemontowanych materiatow, ktore nie
zostaly zaklasyfikowane jako nadajace si¢ do ponownego uzycia, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz wewnetrznymi regulacjami PKP PLK S.A.
(w szczegblnosci z instrukcjg Im-4, Is-3),

c) wywoz z dalej zdefiniowanego Terenu Budowy na biezaco wszelkich odpadow
powstalych w zwigzku z wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa,

d) zainstalowanie licznikow zuzycia mediow wykorzystywanych na Terenie Budowy
oraz na terenie zaplecza budowy, w tym wody, energii elektrycznej, jak rdwniez
odprowadzanie $ciekOw z tych terenow.

2) uzyskanie wszelkich dokumentéw oraz dokonanie wszelkich czynnosci formalno-

prawnych niezbednych do wykonania Robot,
3) inne czynno$ci wynikajace ze specyfiki robot jesli sa konieczne do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat od Zamawiajacego oraz uzyskatl we wlasnym zakresie
wszelkie dokumenty i informacje, ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy
1 nie wnosi zastrzezen.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi, w jakich bedg realizowane
prace, w szczegolnosci z uksztaltowaniem terenu budowy, umiejscowieniem istniejacych
instalacji, mozliwo$ciami urzadzenia zaplecza budowy i zasilania w media oraz stanem drég
dojazdowych.
Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit dokumenty umowne oraz zweryfikowal przekazang i/lub
udostepniong mu dokumentacje, jak rowniez zapoznat si¢ z warunkami realizacji przedmiotu
zamOwienia przyjetymi przez Zamawiajacego. Wykonawca stwierdza, ze dokumenty te sa
kompletne, poprawne i wystarczajace do wykonania przedmiotu Umowy oraz, ze nie wnosi do
nich zadnych zastrzezen.
Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w wynagrodzeniu wszystkie wyzej wymienione
okolicznosci 1 z tego wzgledu jakiekolwiek zastrzezenia zgloszone przez Wykonawce po dacie
zawarcia Umowy nie bedg stanowi¢ podstawy dochodzenia przez niego roszczen o dodatkowsa
zaptatg lub o zmiang termindw umownych wykonania robot.

§2
Termin i miejsce realizacji Umowy

1. Wykonawca, zgodnie ze zlozong przez siebie oferta, wykona roboty i inne czynnosci
objete przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia ____ r. (Terminy
posrednie zgodnie z HRF UG /OPZ UG).

2. Roboty beda wykonywane na terenie Zakladu Linii Kolejowych w Poznaniu, szlak
Wrzesnia — Podstolice linia kolejowa 808, tor nr 2 od km 0,017 do km 5,733 - dalej: ,,Teren
Budowy”.

3. Wykonawca jest obowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego
o wystgpieniu jakichkolwiek okoliczno$ci, ktore mogg mie¢ wptyw na wykonanie robot
lub innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za uchybienie terminom wykonania robot lub
innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy, jezeli uchybienie to jest nastepstwem
niemozno$ci wykonywania robdt lub innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy
w wyniku okolicznos$ci, za ktore nie ponosi odpowiedzialno$ci, pod warunkiem
niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, Strony przyjma, ze dany termin ulegt
przedtuzeniu o ilo$¢ czasu, przez ktérag Wykonawca nie mégt wykonywac rob6t lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy.
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Jezeli z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, postgp wykonywania prac, bedzie zbyt
powolny, Wykonawca zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie niezbedne srodki zaradcze.

W przypadku bezskutecznosci podjetych przez Wykonawce $rodkéw zaradczych,
a w szczeg6lnosci, gdy opoznienie w rozpoczgciu, realizacji lub w wykonaniu prac
wptywaé bedzie na nalezyte wykonanie umowy lub zagraza¢ bedzie dotrzymaniu
terminéw umownych, Zamawiajacy bedzie uprawniony, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, do zatrudnienia na koszt i ryzyko Wykonawcy osob trzecich bez
upowaznienia Sadu (wykonanie zastgpcze) w celu nadrobienia opoznien oraz obcigzenia
Wykonawcy wynikajacymi stad kosztami na co Wykonawca wyraza nieodwotalng 1
bezwarunkowg zgode. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia
infrastruktury nalezacej do PKP PLK S.A. lub 0s6b trzecich spowodowane przez niego
lub jego podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany do bezzwlocznej naprawy
uszkodzen na wiasny koszt. W przypadku, gdy uszkodzenie infrastruktury powoduje
utrudnienia w ruchu kolejowym lub zagraza harmonogramowi robét lub odbiorowi robot
przez PKP PLK S.A. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo usunigcia uszkodzen na koszt
Wykonawcy, gdy ten nie przystapi niezwlocznie do ich usunig¢cia. Wykonawca wyraza
nieodwolalng i bezwarunkowa zgode na takie wykonanie zastepcze.

§3
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z najwyzsza

staranno$cig, uwzgledniajaca profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie
ze ztozong oferta, niniejsza Umowa oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage w trakcie prowadzonych robot na wiazki kablowe
i sie¢ trakcyjng. Odpowiedzialno$¢ w tych sprawach ponosi Wykonawca i zobowigzuje si¢
on do pokrycia ewentualnych uszkodzen i strat.

Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie Wykonawca zobowiazuje si¢

do:

1) prowadzenia dokumentacji dla robdt oraz o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci,
zgodnie z wladciwymi przepisami oraz udost¢pniania tej dokumentacji na kazde
zadanie Zamawiajgcego,

2) powotania kierownika robot w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia
wykonywania obowigzkow kierownika robot przez osobe posiadajaca niezbedne w tym
zakresie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnos$ci zgodnie z Prawem
Budowlanym,

3) przekazywania Zamawiajagcemu, na zgloszone przez niego zadanie, informacji
dotyczacych wykonywanych robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy oraz umozliwienia Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania, wlacznie z okazaniem na zadanie Zamawiajacego wszelkich
posiadanych dokumentéw zwigzanych z ich wykonywaniem,

4) wykonania robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z
wlasciwymi przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak réwniez
z dotrzymaniem warunkow technicznych, technologicznych i jakosciowych,

5) wykonywania rob6t oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy
z zachowaniem warunkow zapewniajgcych prowadzenie ruchu kolejowego 1 jego
bezpieczenstwo zgodnie z wlasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy (BHP), w tym obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych,

6) wykonywania robot oraz ztozenia odpowiednich o$wiadczen zgodnie z zaleceniami
»Instrukcji dla Wykonawcy prac zleconych przez Zaktad Rob6t Komunikacyjnych —
DOM w Poznaniu sp. z 0.0.”,
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7) wykonywania robot oraz innych czynnosci obj¢tych przedmiotem Umowy
z zachowaniem warunkow zapewniajgcych prowadzenie ruchu kolejowego 1 jego
bezpieczenstwo wedtug zasad ustalonych w przepisach i instrukcjach PKP PLK S.A.
udostepnionych do wgladu w siedzibie Zamawiajacego oraz zgodnie z wlasciwymi
przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP), w tym obowigzujacymi
przy wykonywaniu robot budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem instrukceji Ibh
-105 ,,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenic PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych”,

8) w przypadku wykonywania robdt na czynnym obiekcie, na ktdrym prowadzony jest
ruch kolejowy — sktadowania i magazynowania materiatoéw, urzadzen oraz odpadow
z zachowaniem wymagan bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie
z przepisami obowigzujacymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

9) stosowania technik wykonawczych, sprzetu ikontroli speiniajacych wymagania
techniczne, w przypadkach, gdy Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w tym zakresie,
Wykonawca zobowigzany bedzie niezwlocznie przedstawi¢ Zamawiajacemu
konieczne aprobaty, wyniki badan i ocen oraz ekspertyzy,

10) utrzymywania podczas wykonywania robot — od dnia przej¢cia do dnia zwrotnego
przekazania — Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktdrego korzysta,
w nalezytym stanie, zapewniajagcym Zamawiajagcemu dojscia i dojazdy do urzadzen i
obiektow oraz mozliwos¢ wykonywania przez Zamawiajacego jego normalnych zadan
1 prac oraz mozliwo$¢ realizowania przez PKP PLK S.A. zadan w zakresie eksploatacji
linii kolejowej,

11) zapewnienia ochrony mienia znajdujacego si¢ na Terenie Budowy przed dziataniem
0s6b trzecich oraz przed niepozadanym dziataniem czynnikow atmosferycznych,

12) zapewnienia wstgpu na Teren Budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i na
biezaco aktualizowaé liste 0sob uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren
Budowy,

13) zglaszania gotowosci do odbioru wykonanych robdt oraz przystgpienia do tych
odbioréw, na zasadach okreslonych w § 9 Umowy,

14)usunigcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robot
lub yjawnionych w czasie odbiorow 1 w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru,

15)zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy oraz innych terenow
Zamawiajacego, o ile byly one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem robot, po
wykonaniu robdt, w terminie 7 dni od dnia ich zakonczenia, w stanie uprzatnietym
z wszelkich pozostatlosci wykonanych robot, nie gorszym niz przekazany Wykonawcy
przez Zamawiajacego 1 umozliwiajagcym przystgpienie do natychmiastowego
korzystania z tych terenéw zgodnie z ich przeznaczeniem,

16) przekazania niezabudowanych materialdéw 1 urzadzen powierzonych mu przez
Zamawiajacego na warunkach okreslonych w Umowie, z zastrzezeniem, ze te materiaty
iurzadzenia do czasu przekazania beda ewidencjonowane, zabezpieczone
1 przechowywane oddzielnie od materialow 1 urzadzen wtasnych Wykonawcy,

17) w przypadku robét, dla ktorych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,
stosowania si¢ do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,

18) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikow, posiadajacych niezbedne uprawnienia
do wykonywania rob6ot 1 innych czynno$ci wykonywanych w ramach
realizacji niniejszej Umowy, ktérych kwalifikacje beda zapewniaty nalezyta jakos$¢
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10.

11.

i terminowo$¢ wykonania robdt oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach
niniejszej] Umowy,

19) dostarczenia niezbednych materiatléw i/lub urzadzen zgodnie z postanowieniami § 7
niniejszej Umowy,

20) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikow.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie realizacji Umowy nalezy:

1) wykonanie umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

2) wykonanie Umowy za posrednictwem zapewnionych przez siebie 0sob z zastrzezeniem
§ 5 ust 7 gwarantujacych nalezyte wykonanie umowy,

3) wystgpienia do PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu za posrednictwem
Zamawiajacego o wydanie karty wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP
PLK S.A. wszystkim pracujacym na jego rzecz przy realizacji przedmiotu umowy
pracownikom na podstawie imiennych wykazow pracownikow poinformowanych o
zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP
PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu.

Wykonawca gwarantuje, ze osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robot beda posiadaty

aktualne badania lekarskie, §rodki ochrony osobistej, odpowiednie kwalifikacje i szkolenia

oraz beda przeszkolone w zakresie BHP. Przed rozpoczeciem realizacji umowy —

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie w tym zakresie (zgodnie z Instrukcja

wskazang w ust. 3 pkt 6).

Przed przekazaniem placu budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z pdzn. zm.) pracownicy Wykonawcy musza zostaé

przeszkoleni przez Zamawiajacego w zakresie zagrozen dla zdrowia i1 zycia oraz o

sposobach przeciwdziatania tym zagrozeniom podczas prac w zwigzku z realizacjg umowy
na terenie Zakladu Linii Kolejowych w Poznaniu. Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia i dostarczenia wykazu pracownikéw do przeszkolenia do Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z instrukcjg Ibh-105 ,,Zasady bezpieczenstwa

pracy obowiazujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania

prac inwestycyjnych, utrzymaniowych 1 remontowych wykonywanych przez
pracownikow podmiotéw zewnetrznych”.

Przed wej$ciem na teren budowy Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia gotowosci

podjecia robot w ISE zarzadzajagcym terenem na ktérym beda wykonywane roboty

1 uzyskania zgody na rozpoczgcie robot. Rozpoczecie robdt nalezy zglosic

przedstawicielowi Zamawiajgcego wymienionego w § 16.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania prac z zachowaniem warunkow

zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego 1 jego bezpieczenstwo wg zasad

ustalonych w regulaminach prowadzenia robdt, przepisach 1 w instrukcjach
obowigzujacych dla prac wykonywanych na danym terenie.

Wykonawca zobowigzuje kierownika robot do porozumienia si¢ z zarzadca linii

kolejowych w sprawie wiasciwego osygnalizowania miejsca wykonywanych robot przez

pracownikow wykonawcy przy czynnym ruchu kolejowym lub powiadomienia druzyn
trakcyjnych o potrzebie zachowania szczegdlnej ostroznosci z ograniczeniem biegu
pociagu.

Wykonawca jest zobowigzany jest do stosowania postanowien nastgpujacych instrukcji

PKP PLK S.A.: Instrukcji o prowadzeniu gospodarki materialowej 1 magazynowej Im-1,

Instrukcji o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym 1 metali kolorowych Im-2,

Instrukcji kwalifikowania materialéw pochodzacych z dziatalnosci

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3, Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

dotyczaca gospodarki odpadami dla Wykonawcow.
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12.

13.

14.

3.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, zobowigzuje si¢ udostepni¢ do wgladu Ministra
wlasciwego ds. Infrastruktury lub komoérki w Ministerstwie, wtasciwej w sprawach
realizacji budzetu panstwa lub Departamentu w Ministerstwie wlasciwego w zakresie
sektora transportu kolejowego, dokumenty Wykonawcy lub Podwykonawcy zwigzane z
realizacja niniejszej] Umowy, w tym dokumenty finansowe.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do poddania w trakcie realizacji Umowy, w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy, audytowi zewngtrznemu zleconemu przez Zamawiajacego,
a takze wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez np. jednostki
dofinansowujace lub inne uprawnione podmioty. Wykonawca zobowigzuje si¢ takze
zapewni¢ udostepnienie przez jego podwykonawcéw dokumentdw zwigzanych z
realizacja Umowy ww. podmiotom.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezgcego informowania Zmawiajgcego o postepie prac
budowlanych, w szczegdlnosci poprzez przedstawienie pisemnych raportow, wedhug
wzoréw uzgodnionych z Zamawiajagcym przed zlozeniem pierwszego raportu - w terminie
do 5 dnia kazdego miesigca, nastgpujacego po miesigcu, ktorego dotyczy raport.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wspotdziata¢ z Wykonawceag w celu zapewnienia nalezytego

wykonania Umowy, w szczeg6lnosci udziela¢ wszelkich niezbgdnych informacji

zwigzanych z realizacja Umowy, a takze do zaptaty umoéwionego wynagrodzenia zgodnie

z Umowa.

Niezaleznie od pozostalych postanowien Umowy, Zamawiajacy zobowiagzuje si¢ do:

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2) przekazania Wykonawcy niezbgdnych regulamindéw tymczasowych okreslajacych
zamknigcia torowe 1 inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociaggow,
konieczne do wprowadzenia na okres wykonywania robot. Wprowadzenie tych
regulaminow 1 zarzadzenie ograniczen eksploatacyjnych nalezy do PKP PLK S.A.
inastagpi w terminach i w trybie obowigzujacym przy organizacji zamknigc.
Zamknigcia torowe udzielane bgda przez PKP PLK S.A.

3) dostarczenia Wykonawcy — w przypadkach tego wymagajacych, w terminach
ustalonych przez Strony, niezbednej dokumentacji 1 innych wymaganych dokumentoéw
dla prawidlowego, zgodnego z obowigzujacymi przepisami wykonywania niniejszej
Umowy,

4) wyznaczenia termindw odbiorow robot oraz przystagpienia do tych odbiorow, na
zasadach okre$lonych w § 9 Umowy,

5) wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materialow 1 urzadzen,

6) udzielenia Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw, w odrgbnych dokumentach,
w przypadku gdy okaza si¢ one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest certyfikowanym przewoznikiem i posiada certyfikat

bezpieczenstwa PL1020230298. W zwiazku z tym wyroby lub ustugi $wiadczone przez

Wykonawce maja wplyw na bezpieczenstwo w ruchu kolejowym. Z tego tytulu

Wykonawca ponosi ryzyko wspolne z Zamawiajagcym za dostarczone wyroby lub ustugi.

§5
Zasady wykonywania Umowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym
11innymi przepisami prawa, a takze ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad 1 wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Roboty oraz inne czynnos$ci objete przedmiotem Umowy beda prowadzone w sposob nie

powodujacy szkdd ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem peine;j

odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy za powstale szkody. W przypadku
powstania zagrozen lub szkod w zwigzku z wykonywanymi robotami lub czynnosciami,

Wykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajace lub ograniczajace zakres

skutkow tych zjawisk oraz majgce na celu usunigcie zaistnialych juz skutkéw, w tym

poprzez wykonanie rob6t koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggéow lub
zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych
podczas wykonywania robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego.

Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi po zawarciu umowy w terminie 3 dni

przed terminem rozpoczecia robot wymagajacych zamkni¢é toru krotkotrwatych i

niewymagajacych zmian organizacji ruchu pociagu, natomiast w przypadku pozostatych

robot najpdzniej 2 dni przed terminem ich rozpoczecia, przy czym uprawnienie do

wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania przyshuguje Zamawiajagcemu, o

czym zawiadomi Wykonawce. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane na

podstawie protokotu przekazania, sporzadzonego w jednym egzemplarzu a kopi¢ przekaze
do Wykonawcy.

Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze

zapoznal si¢ z warunkami panujagcymi na tym terenie i przyjmuje je jako odpowiednie do

wykonywania danych robot.

Zamawiajacy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli

prowadzanych robo6t lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem

ich jako$ci oraz terminowosci.

Wykonawca, poczawszy od podpisania protokolu przekazania Terenu Budowy, az do

chwili jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy (W tym za zabezpieczenie robot
oraz ich efektow) oraz Teren Budowy, jak rowniez wszelkie znajdujace si¢ na nim
przedmioty, w szczeg6lnosci na Wykonawce przechodza wszelkie ryzyka zwigzane
z materialami 1 urzadzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich
dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwiazku z robotami lub innymi czynno$ciami objetymi
przedmiotem Umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby
trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatan
lub zaniechan Wykonawcy lub jego podwykonawcow.

Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy ani on ani jego podwykonawcy

nie beda zatrudnia¢ (w tym zawiera¢ umoéw cywilnoprawnych) etatowych pracownikow

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub pracownikéw Zaktadu Robot Komunikacyjnych -

DOM w Poznaniusp. z o0.0. w zakresie obowigzkow Wykonawcy/dalszego

Podwykonawcy.

Wykonawca nie moze bez zgody PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu 1

Zamawiajacego zleci¢ prac dalszemu podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do

przedstawienia PKP PLK S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu za posrednictwem

Zamawiajacego projektu umowy o dalsze podwykonawstwo. Jezeli w terminie 14 dni od

ztozenia przedmiotowego projektu PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu 1

Zamawiajacy nie zglosza pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen uwaza si¢, ze zgoda na

zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo zostala wyrazona. W przypadku

zaangazowania do realizacji zamowienia podwykonawcoéw kazda faktura czesciowa oraz
faktura koncowa Wykonawcy zostanie zaplacona przez Zamawiajacego pod warunkiem
przedstawienia pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych

mu z tytulu wykonania i odbioru zakresu rob6t w ramach umowy z Wykonawca. W
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przypadku niezrealizowania tego obowigzku ptatno$¢ zostanie wstrzymana przez
Zamawiajacego.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robdt beda
posiadaty aktualne badania lekarskie oraz beda przeszkolone w zakresie BHP.

§6

Ochrona Srodowiska
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogdéw ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy, w tym w szczegdlnosci Wykonawca zobligowany jest do
postepowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony S$rodowiska oraz
wewnetrznymi regulacjami PKP PLK S.A. w tym zakresie, w tym m.in. dotyczacymi
gospodarowania odpadami (w szczegdlnosci ,,Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dotyczaca gospodarki odpadami dla Wykonawcoéw Is-3), a takze zgodnie z ustaleniami
Umowy.
W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkoda w S$rodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce robotami, Wykonawca zobowigzany
jest do podjecia niezwlocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za
szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia robdt. W przypadku wystapienia
szkody w s$rodowisku Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dzialan w celu
ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia
dzialan naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i1 naprawcze Wykonawca
przeprowadzi na wlasny koszt.
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca z Zamawiajacym wspolnie przeprowadzi przeglad
obiektow 1 dokona wstgpnej kwalifikacji materiatow przewidzianych do demontazu.
Dalszy sposob postepowania z materiatami z demontazu bedzie zgodny z przepisami i
instrukcjami wewngtrznymi obowigzujagcymi w PKP PLK S.A.
Niezaleznie od tego, jak PKP PLK S.A. zamierza wykorzysta¢ materialy i urzadzenia,
wzgledem ktorych rezerwuje sobie prawo wtlasno$ci, wszelkie koszty zwigzane z ich
demontazem, segregacja, przechowywaniem, przetadunkiem i transportem do miejsca
wskazanego przez przedstawiciela PKP PLK S.A. beda poniesione przez Wykonawce
w ramach umoéwionego wynagrodzenia.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane materialy i urzadzenia do czasu,
gdy beda one potrzebne do wykonania robo6t, zostaty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowatly swoja jako$§¢ oraz witasciwosci 1 byly dostepne do kontroli. Zdemontowane
materialy oraz urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi,
kradzieza i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstale podczas demontazu
urzadzen istniejacych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzaja
Wykonawce 1 musza zostaé usuni¢te na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje
przywrécenie tych urzadzen do stanu sprzed demontazu.
Miejsca czasowego magazynowania beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.
Wykonawca jest wytworca odpadow 1 jest obowiazany do gospodarowania wytworzonymi
przez siebie odpadami w wyniku §wiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym réwniez
przebudowy i rozbudowy), rozbiorki, remontu obiektow z wylaczeniem odpadow, ktorych
wytworcg bedzie Zamawiajacy lub PKP PLK S.A., w tym m.in. odpadow ze stali 1 metali
kolorowych.
Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposdb zapewniajacy ochrong zycia
1 zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie moze:
1) powodowac¢ zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowac ucigzliwos$ci przez hatas lub zapach;
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3) wywotywac niekorzystnych skutkow dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczegdlnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji robot odpady nalezy magazynowaé w sposob selektywny w miejscu na
ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pézn. zm.) oraz jej aktami
wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania
dla poszczegdlnych rodzajow odpadéw oraz sposobow zabezpieczen przed
przedostawaniem si¢ ich do $rodowiska, kierujac si¢ wlasciwosciami odpadow,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych
z ich magazynowaniem.

Wykonawca, bedac wytwérca odpadéw moze zlecic wykonanie obowigzku

gospodarowania odpadami wytacznie podmiotom, ktére posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub

2) koncesje na podziemne sktadowanie odpaddéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajaca program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalno$ci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wtascicieli
nieruchomosci;

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,
chyba zZe dzialalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Wykonawca, bedac wytworca odpadow, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezaco ich iloSciowej 1 jakosciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujacym katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania odpadow,
karty ewidencji odpadow;

2) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami.

Wykonawca w zwigzku z realizacjg robot objetych umowa przygotowuje i przekazuje na

zadanie Zamawiajacego informacje o wytworzonych odpadach 1 sposobie

zagospodarowania odpadoéw. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie

z instrukcjami wewngtrznymi PKP PLK S.A.

Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedacego wytworca

odpadow.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dbatos¢ o przestrzeganie przepisoOw dotyczacych ochrony

srodowiska; Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisOw

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy 1 na terenie przylegtym do terenu oraz
postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci

Zamawiajacego na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r.

poz. 1587) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z

2025 r., poz. 647).

Kary natoZzone na Zamawiajacego przez organy kontrolne oraz przez PKP PLK S. A. z

tytutu naruszenia obowigzujacego prawa oraz przepisOw PKP PLK S.A. w szczego6lnos$ci

w zakresie gospodarowania odpadami w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy,

obcigza¢ beda Wykonawce, ktory dokona zwrotu ich kosztow Zamawiajacemu.

§7
Materialy i sprzet
Materiat oraz sprzet niezbedny do realizacji zadania zgodnie z Zatacznikiem nr 1 (RCO).
Przed rozpoczgciem robdt Zamawiajacy wspolnie z Wykonawceg dokona kwalifikacji
materialdow do odzysku. Wszystkie zdemontowane i odzyskane materialty po wymianie
pozostaja w dyspozycji Zamawiajgcego. Wykonawca ztozy do depozytu wszystkie
odzyskane materialy w trakcie robdt do czasu ostatecznej kwalifikacji (miejsce wskazane
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przez ISE). Zdemontowane materialy nalezy posegregowaé wedlug asortymentu.
Wykonawca wraz z przedstawicielem ISE sporzadzi ,Zestawienie materiatow
przekazanych do depozytu” celem dokonania ostatecznej kwalifikacji.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania nastepujacych wiasnych dokumentow lub
ewentualnie podmiotu, z ktérym wspotpracuje w zakresie utylizacji (w razie uzyskania
zgody Zamawiajacego na dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 5 ust. 8) oraz do ich
przedstawienia Zamawiajagcemu: decyzja o wpisie do rejestru BDO lub zezwolenie na
transport odpadoéw lub zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow.

Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robot beda
sprawne oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta,
a takze beda posiada¢ wymagane homologacje oraz spetnia¢ wtasciwe normy.

§8

Wynagrodzenie
Z tytuhu nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przystuguje taczne wynagrodzenie
kosztorysowe (dalej: ,,Wynagrodzenie”) netto __ zl (slownie: ). Wynagrodzenie
bedzie ptatne w trybie podzielonej ptatnosci zgodnie ze stawka podatku VAT
obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Na dzien zawarcia umowy podatek VAT
wedtug stawki 23% wynosi ___ zl (stownie: ).
Laczna kwota wynagrodzenia wynosi brutto ___ zk (stownie: ).
Zamawiajacy ma prawo zmniejszy¢ zakres robot i uslug bez zadnych roszczen ze strony
Wykonawcy.
Zaptata Wynagrodzenia zgodnie z Umow3a stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania
Zamawiajacego, a Wykonaweca nie bgdzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia
uzupetniajacego, $wiadczen zwrotnych, swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkow lub
kosztow. W szczegdlnosci Wynagrodzenie zawiera koszty zwigzane z wykonaniem
Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty
odbioréw, koszty zuzycia medidéw, wywozu lub utylizacji odpadéw, ochrony mienia na
Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej, atakze koszty materiatow 1 urzadzefn, do ktorych zapewnienia
zobowigzany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia 1 transportu, jak rowniez koszty
ubezpieczenia 1 transportu sprz¢tu potrzebnego dla wykonania Umowy.
W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze Wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy obejmuje réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku
z zaistnieniem sytuacji okreslonej w § 5 ust. 2 Umowy.
Podstawg¢ do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie protokot
z dokonanego odbioru czesciowego/koncowego podpisany przez odpowiednich
przedstawicieli obu Stron, o ktéorych mowa w § 16 ust. 1 1 2 Umowy 1 nie stwierdzajacy
wad oraz obustronnie podpisana Umowa.
Dla uniknigcia watpliwos$ci Strony potwierdzaja, ze protokét odbioru eksploatacyjnego nie
stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktury 1 do zaptaty jakiejkolwiek
cz¢$ci Wynagrodzenia.
Rozliczenie koncowe robot nastapi faktura koncowa w ciagu 7 dni po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru ostatecznego.
Faktury wystawiane bedag na adres:
Zaktad Robot Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu sp. z o. o.
ul. Mogilenska 10G, 61-052 Poznan,
W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer niniejszej] Umowy.
Zamawiajacy wyraza zgode na przestanie przez Wykonawce
faktury elektronicznej wraz z zalagcznikami  do  faktury na dedykowany adres
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14.

mailowy faktury@zrk-dom.com.pl ~ po uprzednim podpisaniu i dostarczeniu
Zamawiajacemu Oswiadczenia stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i1 ustug (VAT).
Platnosci beda realizowane przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury.

Za termin dokonania zaplaty Wynagrodzenia uwaza si¢ dzief obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

W przypadku gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje
w elektronicznym wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT na stronie
Ministerstwa Finanséw, ptatnos$¢ faktury bedzie odroczona do momentu pojawienia si¢
wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje
op6znieniec w dokonaniu platnosci, koszty odsetek z tego tytulu nie obcigzaja
Zamawiajacego. Powyzsze postanowienia nie maja zastosowania jezeli Zamawiajacy
dokonuje zaptaty na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci. Jezeli mimo zlecenia przelewu na
rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej platnosci, przelew ten nie zostanie zrealizowany 1 $rodki zostang zwrdcone
Zamawiajacemu a dziatanie to spowoduje opoznienie w dokonaniu platnosci, koszty
odsetek z tego tytulu nie obcigzaja Zamawiajacego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy zgodnie z art. 4¢ ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 z pdzn. zm).

Strony wylaczaja stosowanie art. 357" KC, art. 358' KC, art. 632 § 2 KC.

§9

Odbiory
Po calkowitym wykonaniu robét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy roboty
1 inne czynnosci objete przedmiotem Umowy beda podlegaty odbiorowi koncowemu.
Wzor protokotu odbioru koncowego stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy.
Gotowos¢ do odbioru koncowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce
wszystkich robdt oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy.
Konkretny dzien 1 godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez
Zamawiajacego, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony za posrednictwem poczty
e-mail. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powiadomienia Wykonawcy telefonicznie
o konkretnym dniu i godzinie dokonania danego odbioru.
Po czesciowym wykonaniu Robot stanowigcych Roboty torowe przed odbiorem
kofcowym, jezeli Strony tak uzgodnia dokonywane beda odbiory eksploatacyjne. W takim
przypadku odbidér koncowy danych robot bedzie mogt zosta¢ dokonany po uptywie co
najmniej 14 dni od dokonania ostatniego odbioru eksploatacyjnego.
Z zastrzezeniem postanowien ust. 13 odbiory beda dokonywane poprzez sporzadzenie
1 podpisanie protokotu odbioru: ze strony Zamawiajacego przez osoby upowaznione przez
Zamawiajacego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat
ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika robot oraz inne upowaznione
przez Wykonawce osoby. W odbiorze moga réwniez uczestniczy¢é przedstawiciele
uzytkownika obiektu, ktorego dotycza roboty, bedace przedmiotem odbioru.
W trakcie odbioru koncowego Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
wszystkie posiadane przez niego oryginaty dokumentow zwigzanych z wykonaniem
Umowy oraz te, do ktérych uzyskania zostat zobowigzany na mocy niniejszej Umowy,
w tym: np. dokumentacje powykonawcza oraz wymagane Prawem Budowlanym
o$wiadczenia kierownika robot.
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Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot danego odbioru
nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu nie zakonczenia wszystkich
robdt lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, Zamawiajacy moze odmowic
dokonania odbioru, uzasadniajgc w protokole odmowe odbioru. W takim przypadku
Strony ustala nowy termin przeprowadzenia odbioru.

Protok6ét danego odbioru zostanie sporzadzony w jednym egzemplarzu, a kopia
przekazana do Wykonawcy. Protokét odbioru zostanie podpisany przez osoby biorace
udziat w odbiorze, a w jego tresci zostanie zawarte osSwiadczenie Zamawiajacego odnosnie
przyjecia lub odmowy przyjecia robdt lub innych czynnos$ci objetych danym odbiorem.
Niezaleznie od postanowien ust. 8, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy przyjecia
robot objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym
nieprawidlowosci, ktore uniemozliwiajg lub uniemozliwia w przysziosci uzytkowanie
danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegaja na tym, ze wykonane
roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub z przepisami prawa. Podstawe do
odmowy przyjecia robét w ramach odbioru koncowego stanowi rowniez nie przekazanie
przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 10, w protokole okre§lony
zostanie powod odmowy przyjecia robdt przez Zamawiajagcego oraz wyznaczony termin
usuni¢cia wad przez Wykonawce, stanowiagcy jednoczesnie termin przystapienia Stron do
ponownego odbioru.

W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie
z ust.11, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych mu na mocy
Umowy oraz kodeksu cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy, dokonujac jednocze$nie potracenia uzasadnionych
i udokumentowanych kosztow z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiadamiajac
o tym Wykonawce¢ w formie pisemnej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami
§ 10 Umowy, Strony dokonaja odbioru pogwarancyjnego robot. Konkretny dzien 1 godzina
dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiajacego zgodnie
z postanowieniami ust. 4.

Odbidr pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu
odbioru przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdza dokonanie usunigcia przez
Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Wzoér protokotu odbioru
pogwarancyjnego stanowi Zatacznik nr 5 do niniejszej] Umowy.

§10

Re¢kojmia i gwarancja
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzglegdem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za
wady na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu regkojmi za wady Robdt wynosi 5 lat.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji
jakosci na przedmiot Umowy, zgodnie ze wzorem Warunkow udzielenia gwarancji
stanowigcym Zatacznik nr 3 do Umowy 1 wyda wystawiony dokument Zamawiajgcemu.
Warunki udzielenia gwarancji beda stanowi¢ jednocze$nie karte gwarancyjng.
Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji, o ktorej mowa w ust. 2, zastosowanie maj3
przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem
postanowien zawartych w niniejszej Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.
W celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz Wynagrodzenie Wykonawcy
obejmuje wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkow
wynikajacych z udzielonych gwaranc;ji.
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Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z r¢kojmi za wady, jak
rowniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci
1 innych roszczen przyshugujacych Zamawiajacemu zgodnie z niniejszag Umowa.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna
swoj bieg od dnia dokonania odbioru koncowego przez Inwestora.

Gwarancja jakosci dla wykonanych robot oraz dostarczonych materiatléw, o ktorej mowa
w ust. 2, zostanie udzielona na okres 60 miesiecy od dnia odbioru ostatecznego
dokonanego przez Inwestora;

Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru ostatecznego/koncowego i wydania
karty gwarancyjnej, o ktorej mowa w ust. 2.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajacemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych
przez niego materiatow i urzadzen.

Jezeli okres gwarancji na materiaty lub urzadzenia zastosowane do wykonania przedmiotu
Umowy, udzielonej Wykonawcy przez dostawce lub producenta tych materialow lub
urzadzen, bedzie dluzszy niz okres gwarancji udzielonej] Zamawiajacemu przez
Wykonawce, wowczas Wykonawca, niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji
udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie
tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiajagcemu stosownych dokumentéw
gwarancyjnych.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zawiadomienia na pi§mie Wykonawcy o ujawnieniu
wady. W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usunig¢cia wady oraz
wskaze termin (dzien i godzing) i miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony
sporzadza protokot. Nieprzystapienie przez Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez
wpltywu na obowigzek usuni¢cia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita si¢ w okresie
rgkojmi lub gwarancji, a Wykonawca zostal zawiadomiony przez Zamawiajacego
0 ujawnieniu si¢ wady.

W przypadku gdy wada ujawnila si¢ w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ ujawniong wade¢e w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy
czym w protokole, o ktorym mowa w ust. 10, Strony moga odmiennie ustali¢ termin
usunigcia wady, stosownie do potrzeb Zamawiajacego, rodzaju wady 1 mozliwosci jej
usunigcia przez Wykonawece.

Usunigcie wady nastgpi na terenie, na ktorym byty prowadzone roboty, chyba ze do jej
skutecznego usunigcia niezbgdne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegolnos$ci
koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wadg¢ na inne miejsce.

Usunigcie wady stwierdzone zostanie protokolem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawc¢ do usuwania ujawnionej wady
w terminie (w szczegdlnosci wynikajacym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub
w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedlug swojego wyboru do usunigcia wad we wiasnym zakresie lub do
zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje Zamawiajacy
zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. Wykonawca wyraza nieodwotalng
1 bezwarunkowg zgodg na takie wykonanie zastepcze. Wykonanie zastepcze nie pozbawia
Zamawiajacego uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniesie Zamawiajagcemu do dnia podpisania umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto.
Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajagcemu w podanym powyzej terminie gwarancji
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bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiajacy ma prawo do potracenia z pierwszej
1 kolejnych faktur (tylko w przypadku gdy pierwsza faktura nie pokrywa warto$ci catego
zabezpieczenia) kwot zabezpieczenia do momentu osiggnigcia wysokosci kwoty
odpowiadajgcej wartos$ci gwarancji dobrego wykonania zadania.

Zabezpieczenie z tytutu realizacji robot stuzy¢ bedzie do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego (w tym nieterminowego) wykonania umowy i zostanie
wykorzystane oraz rozliczone wedtug nastgpujacych zasad:

1) Calos¢ kwoty stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania. 70% wnoszonego
zabezpieczenia zwrocone zostanie na pisemny wniosek Wykonawcy, nie wcze$niej niz
w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy iuznania przez Zamawiajacego,
ze umowa zostata nalezycie wykonana.

2) 30% wnoszonego zabezpieczenia stuzy¢ bedzie do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji jakos$ci. Zwrot zabezpieczenia nastgpi nie pézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Kwoty zatrzymane z faktur, zwracane beda bez odsetek bankowych.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze za uprzednig zgoda Zamawiajacego
wyrazong na pisSmie pod rygorem niewaznos$ci, dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka dopuszczonych przez Zamawiajagcego w Warunkach Zamoéwienia form,
z zachowaniem ciggtos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wysokosci.

W  przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z zabezpieczenia w czasie
obowigzywania niniejszej Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do uzupetnienia
zabezpieczenia do pelnej jego wysokosci okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu,
w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiajacego o skorzystaniu
z zabezpieczenia.

§12
Odstapienie od Umowy

Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie,

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia

opisanego ponizej:

1) Wykonawca nie podjat realizacji robdt w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu
Budowy lub przerwal realizacje robot na okres dtuzszy niz 7 dni bez zgody
Zamawiajacego, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio:
w dniu nast¢pujacym po dniu, w ktérym uplynat wskazany powyzej termin na podjgcie
robot lub w dniu nast¢pujacym po dniu, w ktorym uptynal wskazany powyzej okres
przerwy w realizacji robot,

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegolnosci wykonuje roboty
w sposob wadliwy, niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, po uprzednim wezwaniu 1 niezaniechaniu lub nieusunig¢ciu skutkow
nieprawidlowos$ci w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 1 dzien roboczy, przy
czym okreSlony powyzej termin na odstgpienie, rozpoczyna swoOj bieg w dniu
nastepujacym po dniu, w ktorym uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) opdznienie w wykonaniu rob6t lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, przekracza 7 dni,

4) Wykonawca powierzyl wykonywanie robdt lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy,

5) Wykonawca wykonat roboty lub inne czynno$ci objete przedmiotem Umowy
niezgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlane;.
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2. W razie istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej Umowy w terminie 20 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

3. Pozainnymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca moze odstapic¢
od Umowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od zaistnienia zdarzenia opisanego ponizej:
1) Zamawiajacy pozostaje w zwloce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 7 dni,

pomimo wczesniejszego wezwania do jego przekazania i uplywu dodatkowego 7-
dniowego terminu na jego przekazanie,

2) Zamawiajacy pozostaje w zwtoce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do ktorej
przekazania byl zobowigzany, co najmniej 7 dni, pomimo wcze$niejszego wezwania do
przekazania i uptywu dodatkowego 7- dniowego terminu na jej przekazanie,

3) Zamawiajacy pozostaje w zwtoce z zapewnieniem dostaw materiatéw lub urzadzen, do
ktorych si¢ zobowigzal, co najmniej 7 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do
przekazania tych materiatéw lub urzadzen i uptywu dodatkowego 7 dniowego terminu
na ich przekazanie,

4) Zamawiajacy pozostaje w zwloce z zaptatg naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia co
najmniej 60 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do zaplaty i uptywu dodatkowego
30 - dniowego terminu do zaplaty.

4. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Wykonawca

jest zobowigzany do:

1) wydania calo$ci efektow prawidtowo wykonanych robot i innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy,

2) wstrzymania realizacji robot i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

5. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony
sporzadza protokot przejecia Terenu Budowy oraz protokoét inwentaryzacji robot 1 innych
czynno$ci wedlug stanu na dzieh wygasnigcia Umowy.

6. Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w jednym egzemplarzu, a kopia zostanie
przekazana Wykonawcy, nie p6zniej niz w ciggu 7 dni od dnia zakonczenia odstapienia,
przy czym konkretny dzien i1 godzina zostanie wyznaczona Zamawiajagcemu. W razie,
gdyby Wykonawca nie stawil si¢ w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy wyznaczy
termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie uprawniony do
jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotow. Sporzadzony w powyzszy sposob
protokot wymaga dorgczenia Wykonawcy.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidlowo wykonane 1 przejete przez
Zamawiajacego roboty 1 inne czynnos$ci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone
pomiedzy Stronami, z zastrzezeniem mozliwo$ci potracenia przez Zamawiajacego
naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kwot tytutem
naprawienia szkody w zakresie przewyzszajacym wysoko$¢ naliczonych kar umownych,
ktore majg wowczas charakter zaliczeniowy.

8. W przypadku odstapienia od Umowy Strony dokonaja rozliczenia na
nastepujacych zasadach:

1) rozliczenie nastagpi w oparciu o stan zaawansowania prawidlowo wykonanych
1 przejetych przez Zamawiajacego robot i czynno$ci oraz o ceny wskazane w ofercie
Wykonawcy. Rozliczenie bedzie réwniez obejmowalo rozliczenie niewykorzystanych
materiatéw 1 urzadzen; w przypadku gdy rozliczenie nie b¢dzie mozliwe na podstawie
oferty Wykonawcy warto$¢ robot 1 czynnos$ci zostanie okreslona przez rzeczoznawce
wskazanego przez Zamawiajacego,

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem robot na skutek odstgpienia od Umowy,
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktorym mowa w pkt 1 niniejszego
paragrafu, ponosi Strona, ktéra data powod do odstgpienia od Umowy, a jesli nastapito
to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezacych po obu Stronach, woéwczas koszty
te ponosza Strony w czesciach rownych.
Strony ustalaja, ze odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie
postanowien Umowy dotyczacych warunkéw przystugujacej Zamawiajagcemu rekojmi
oraz gwarancji udzielonej zgodnie z postanowieniami paragrafu 10. Postanowienia te beda
obowigzywaly do dnia zakonczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi
i udzielonej gwarancji.

§13
Odpowiedzialnos¢ i kary umowne

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za nalezyte (w tym terminowe) wykonanie

Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajacego
wynikle w toku i w zwigzku z realizacja Umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
obejmuje szkody powstate w kazdej postaci winy.

. Za dzialania lub zaniechania osob trzecich, ktérymi Wykonawca postuguje si¢ przy

wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje wlasne dziatania lub
zaniechania.

Zamawiajacy bedzie miat prawo zadania od Wykonawcy zaptaty nastgpujacych kar
umownych:

w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w § 12 ust. 1 pkt 1) do pkt
5) Umowy, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ - w wysokosci 10%
Wynagrodzenia brutto;

w przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu rob6t lub innych czynno$ci objetych
przedmiotem Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy
w wysokosci 0,05% Wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

w przypadku zwloki Wykonawcy w usunieciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy
odbiorze koncowym w wysokosci 0,03% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzief zwloki
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad;

w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania rob6t podwykonawcom z
naruszeniem postanowien Umowy Gtownej - w wysokosci 20.000,00 zt;

w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen dotyczacych zaptaty na
rzecz podwykonawcdéw wymagalnego wynagrodzenia przez Wykonawce w wysokosci
20.000,00 zt;

w przypadku zwtoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajacego Terenu Budowy lub z
zapewnieniem dostaw materiatéw lub urzadzen, do ktérych si¢ zobowigzal — w wysokosci
0,02 % Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki liczony od uptywu ustalonego przez
Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy lub
dostarczenie materialow lub urzadzen,

w przypadku opdznienia Wykonawcy w udzieleniu Zamawiajagcemu gwarancji jakosci
robodt oraz zastosowanych materialow i1 urzadzen przy dokonywaniu odbioru koncowego
w wysokosci 0,03% Wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang cz¢$¢ robot
w przypadku opisanym w § 12 ust. 7 — w wysokosci 30.000,00 zt,

za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace dtuzej niz 14 dni w
wysokosci 0,05% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwioki,

10) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow a takze nieprzedkltadania

informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami - w wysokosci 5.000,00 zt za kazde naruszenie,
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11)w przypadku wykonywania czynno$ci zastrzezonych dla kierownika robdt przez inng
osob¢ niz zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokosci 0,05% Wynagrodzenia
brutto,

12) w przypadku trzykrotnego niewywigzania si¢ z obowigzku terminowego ztozenia raportow
z postgpu prac w wysokosci 0,05% Wynagrodzenia netto.

13) za przekroczenie lub nie wykorzystanie czasu zamkni¢¢ torowych- w wysokosci 0,01%
Wynagrodzenia netto, z kazda rozpoczeta godzing przekroczenia,

14)za kazdy zorganizowany a nieodbyty odbior z winy Wykonawcy lub odbidr nie
zakonczony pozytywnym wynikiem z winy Wykonawcy — 3.000,00 zt za kazdy zaistniaty
przypadek

15)w przypadku koniecznos$ci stosowania sygnatow zastepczych (Sz) wynikajacych z
wydtuzonego czasu trwania Robot z winy Wykonawcy lub nieusuni¢cia w ciggu 24 godzin
wad lub usterek z winy wykonawcy w czynnych urzadzeniach stuzacych do prowadzenia
ruchu kolejowego — w wysokosci 10.000,00 zt za kazda dobg stosowania sygnatow
zastepczych,

16)w przypadku przekroczenia termindw zamkni¢é¢ torowych (z winy Wykonawcy)
i obcigzenia ich kosztami Zamawiajacego przez PKP PLK S.A. — w wysokos$ci 1.000,00
zt za kazda rozpoczeta godzing opdznienia w otwarciu toru dla ruchu w stosunku do
uzyskanych zamkni¢¢ torowych, ujetych w zatwierdzonym harmonogramie zamknigé
(rowniez za kazda dodatkowa godzine zamknig¢¢ torowych uzyskanych przez Wykonawce
dla realizacji robot po umownym terminie ich zakonczenia),

17)w przypadkach, o ktérych mowa w Zalgczniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 ,,Zasady
bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych
przez pracownikow podmiotdw zewnetrznych” oraz wytyczne sposobu dostarczania
informacji 1 poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla
bezpieczenstwa i1 zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.” (niezaleznie od kar okreslonych w Umowie) w wysoko$ciach tam
okreslonych w przypadku obcigzenia nimi Zamawiajacego przez PKP PLK S.A.;

18) za niezabezpieczenie miejsca robot zgodnie z ,,Wytycznymi zabezpieczenia miejsca robot
wykonywanych na torze zamkni¢tym podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych
po torze czynnym z predkoscia V=100 km/h 1d-18” oraz ,,Regulaminem tymczasowym
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot” — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy
dzief stwierdzonych nieprawidtowosci.

19) za uzycie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorcy w celach innych niz realizacji
umowy w wysokos$ci 30% Wynagrodzenia brutto.

20) w przypadku naruszenia obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust 7 umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokos$ci 10.000,00 zi, za kazdy przypadek.

5. Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajacego mogg by¢ dochodzone z kazdego
tytutu odrgbnie 1 podlegaja taczeniu, z tym zastrzezeniem, ze kara umowna zastrzezona w
ust. 4 pkt 1 nie podlega taczeniu z inng karg umowng sposrod zastrzezonych w ust. 4 pkt
2 - 20, jezeli podstawa do Zadania tej innej kary umownej jest okoliczno$¢ stanowiaca
jednoczesnie przyczyng odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy.

6. Wykonawca bedzie mial prawo zadania od Zamawiajacego zaptaty kary umownej
w przypadku odstapienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w § 12
ust. 3 pkt 1 do pkt 4 Umowy - w wysokos$ci 2% Wynagrodzenia netto.

7. Z zastrzezeniem ust. 8, kary umowne platne bedg w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
przez Strong, ktora naliczyta nalezng jej kare umowna, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.

8. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia naliczonych i naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia.
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9. Niezaleznie od zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiajacemu
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar umownych
do wysokosci petnej szkody, na zasadach ogdlnych.

10. W przypadku zwiloki Zamawiajgcego w zaptacie Wynagrodzenia Wykonawcy przystuguje
prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych.

11. Strony sg zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstale w zwiazku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastgpstwem zdarzen okreslanych jako sita
wyZzsza.

12. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne,
zewngetrzne, pozostajace poza kontrolg Strony powotujacej si¢ na wypadek sity wyzszej,
niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojgcie sity wyzszej nie
obejmuje zadnych zdarzen, ktére wynikaja z nie dotozenia przez Strony nalezytej
staranno$ci w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, jak réwniez nie obejmuje
zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca
wykonywania Robot.

13. Strony zgodnie postanawiaja, ze dla potrzeb niniejszej Umowy za site wyzsza
w szczegdlnosci uznaja nastepujace zdarzenia, o ile wptywaja one na wykonanie Umowy:
1) strajk lub inna forma protestu,

2) pozar powstaly na skutek okoliczno$ci, za ktérag zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci,

3) powddz,

4) katastrofalne wydarzenie powstate na skutek okolicznos$ci, za ktorg zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci

14. Strona powotujaca si¢ na sitg wyzszg jest obowigzana zawiadomié¢ niezwlocznie druga
Stron¢ na pismie, zarbwno o zaistnieniu, jak 1 ustaniu okoliczno$ci uznawanych za sile
wyzsza oraz do przedstawienia w terminie 2 dni po ustagpieniu stanu sity wyzszej dowodow
potwierdzajacych ich wystapienie.

15. W przypadku natozenia przez Inwestora - PKP PLK S.A. na Zamawiajacego kary
umownej z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do jej
zaplaty.

16. Jezeli wskutek nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce,
Zamawiajacy zostanie zobowigzany do wyptaty odszkodowania Inwestorowi - PKP PLK
S.A (w tym przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych) Wykonawca zobowigzany jest
naprawi¢ szkod¢ do petnej wysokosci.

§ 14
Zakaz cesji
Strony zgodnie postanawiajg, ze wynikajace z Umowy prawa lub obowigzki Wykonawcy nie
moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej na
pismie pod rygorem niewaznosci (art. 509 kodeksu cywilnego).

§15
Zmiany Umowy
Zmiany Umowy dopuszczalne sa wytacznie w przypadku:
1) zmian korzystnych dla obu Stron niniejszej Umowy lub
2) zmian koniecznych dla zapewnienia realizacji zadan Zamawiajacego lub
3) zmian przepisOw prawa wprowadzonych po dniu podpisania Umowy lub
4) zmian terminow jej realizacji, w sytuacji w ktorej z niezawinionych przez Wykonawce
okolicznosci, dotrzymanie terminéw nie jest mozliwe lub
5) zmiany nie sg istotne w stosunku do tre$ci zawartej Umowy lub
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6) zmiany s3 konieczne ze wzgledu na uzasadniony interes Zamawiajacego lub
wystgpienie szczegdlnych okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania Umowy lub

7) zmiany Umowy Gléwne;j.

§16
Przedstawiciele Stron
1. Do kontaktow z Wykonawca podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Zamawiajacy wyznacza nastepujaca osobg:

___tel. __ e-mail (@zrk-dom.com.pl

2. Do kontaktéw z Zamawiajagcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Wykonawca upowaznia:

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktorych mowa w ust. 11 2, nie stanowi zmiany Umowy.
Zmiana nastgpuje poprzez pisemne o$wiadczenie zlozone drugiej Stronie na pismie pod
rygorem niewaznosci.

§17
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalnos$ci gospodarczej obowigzujace przez caly okres realizacji
przedmiotowych robot. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca przedlozy stosowna
polise, wraz z kopig potwierdzenia optacenia sktadek.

2. Wykonawca ubezpieczyt kontrakt zgodnie z wymaganiami PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. okreslonymi w §14 Umowy Gléwnej. Kopia stosownej polisy ubezpieczeniowej
okreslajaca zakres 1 wysoko$¢ ubezpieczenia dostgpna jest do wgladu u Wykonawcy.
Podwykonawca poniesie koszty dokonanego przez Wykonawce ubezpieczenia,
w wysokosci proporcjonalnej do wartosci realizowanej przez siebie Umowy w stosunku do
wartosci Umowy Gtoéwnej, a Wykonawca wystawi not¢ obcigzeniowa na odpowiednig
kwotg.

§18
Tajemnica przedsi¢biorstwa

1. Strony zobowiazane sa zachowaé wszelkie informacje prawnie chronione, uzyskane w
zwigzku z zawarciem 1 wykonywaniem umowy, w szczegolnosci stanowigce tajemnice
Zamawiajacego. Strony nie uzyja tych informacji do innych celow niz zwigzane z realizacja
niniejszej umowy 1 nie ujawnig ich osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony.

2. Strony zobowigzuja si¢ do zwrotu (zniszczenia) informacji i aktywoéw po wygasnieciu
umowy lub w uzgodnionym terminie, w czasie jej trwania.

3. Niezaleznie od postanowien § 13 ust. 4 pkt 18, odpowiedzialno$¢ Stron wynikajaca z
nieuprawnionego udostgpnienia tajemnicy przedsigbiorstw Zamawiajgcego stanowi czyn

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 z p6zn. zm.).
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§19
Adresy do doreczen

Wszelkie o$§wiadczenia Stron zwigzane z niniejsza Umowa, beda sktadane w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci 1 dor¢czane drugiej Stronie na piSmie, na adresy wskazane

w komparycji Umowy, za potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢

powiadomi¢ drugg Stron¢ na pisSmie o kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed

dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania dor¢czenia na adres wskazany w komparycji

Umowy za skuteczne.

§20
Postanowienia koncowe

1.  Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla Stron.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie maja odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetienia Umowy oraz odstgpienie od Umowy wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wszelkie spory wynikle migdzy Stronami w zwigzku z zawarciem oraz wykonywaniem
niniejszej Umowy beda rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku nie osiggni¢cia
przez Strony porozumienia w terminie 14 dni od dnia powstania sporu, rozstrzygac bedzie
sad powszechny miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

5. Zalaczniki do Umowy stanowig jej integralng cz¢s¢.

Zalaczniki:

Zalacznik nr 1 Zakres robot RCO

Zalacznik nr 2 Oswiadczenie o wyrazeniu zgody na wystawianie 1 przesyltanie faktur
droga elektroniczng

Zalacznik nr 3 Warunki udzielenia gwarancji (Karta Gwarancyjna)

Zalacznik nr 4 Wz6br Protokotu odbioru robot

Zalacznik nr 5 Wzébr Protokotu odbioru pogwarancyjnego

Zalacznik nr 6 Informacje RODO

Zalacznik nr 7 Instrukcja dla Wykonawcy prac zleconych przez Zakltad Robot
Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu Sp. z o.0.

Zalacznik nr 8 OPZ UG

Za Zamawiajacego: Za Wykonawce:
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