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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamowienia:

»Kompleksowa wymiana nawierzchni na linii kolejowej nr 403 Pita — Ulikowo
w km 33,000 - 42,000”

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w

Szczecinie

Rodzaj zamoéwienia: Roboty

Kod CPV: 45234000-6

ZAAKCEPTOWAL
i Elektronicznie podpisany
EIZbIEta przez Elzbieta Zawadzka
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(PLK007522) +02'00
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1. Wykaz uzytych pojec

OPZ - Opis Przedmiotu Zamédwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowo$ci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamowienia,
ztozyta oferte lub zawarta Umowe zakupowg lub Umowe centralng.

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w
Szczecinie

2. Ogdlne informacje o przedmiocie zaméwienia

2.1.Przedmiot zamdwienia dotyczy:
,Kompleksowej wymiany nawierzchni na linii kolejowej nr 403 Pita — Ulikowo
w km 33,000 — 42,000”

Zakres zamowienia ma na celu podpisanie Umowy na wykonanie robét zwigzanych z
kompleksowg wymiang nawierzchni dla zadania pn.:
»Kompleksowa wymiana nawierzchni na linii kolejowej nr 403 Pita — Ulikowo
w km 33,000 - 42,000”
Zakres rzeczowy do realizacji:

— kompleksowa wymiana nawierzchni z udzialem pociggu do potokowej
wymiany nawierzchni PUN na typ 60E195;

— w km 33,000 - 42,000 na dtugosci 9 kmt, szyny dtugie dla toru bezstykowego
nowe 60E1 350HT w km 33,000 - 33,157 oraz szyny diugie R260 w km
33,157 - 42,000, przytwierdzenie SB materiat Wykonawcy, na podktadach
strunobetonowych PS94 starouzytecznych materiat Zamawiajgcego;

— zabudowa 2 kompletow szyn przejsciowych 49E1/60E1 o dtugosci 11,29 mb
materiat Wykonawcy;

— zatadunki podktadéw starouzytecznych na wagony PUN w stacjach :

v' Szczecin Port Centralny
v Szczecin Podjuchy

v" Choszczno

v Kolin/ Dolice

— wymiana nawierzchni na przejazdach kolejowo — drogowych w km 33,036;
36,721; 38,473; 39,250; 40,115; 40,630; 41,066;

— wykonanie stykdéw szynowych zgrzewanych,;

— wykonanie spoin termitowych S49 - 4 szt przy szynach przejsciowych;

— uzupeinienie ttucznia wraz z podbiciem toru i oprofilowaniem podsypki
ttuczniowej ( trzykrotne );

— regulacja naprezen w torze bezstykowym;

— szlifowanie szyn;

— ostateczne podbicie stabilizacyjne toru ;

— mechaniczne $ciecie tawy torowiska (obustronne);

— oczyszczanie rowow nieobudowanych;

— dokumentacja toru bezstykowego;
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— roboty towarzyszagce (wytadunek szyn dtugich, wykonanie punktéow statych,
wykonanie znakéw hektometrowych, wykonanie i
regulacji osi toru). Znaki regulacji osi toru wykona¢ na betonowych stupkach
osadzonych w fundamencie betonowym w obszarze linii kolejowej, bedgcych
jednoczesnie podstawg do naniesienia punktow statych przy regulacji

naprezen toru bezstykowego;

— likwidacja wychlapu w km 37,270-37,470;

— wycinka krzewow i porostow.

Szczegdbtowy zakres prac na przejazdach :
- km 33,036 - wymiana 3 kompletow ptyt CBP + asfaltowanie okoto 80 m 2;

- km 36,721 - Wymiana 2 kompletéw ptyt CBP + utwardzenie dojazdow 20 m?;

- km 38,473 - wymiana 5 kompletow ptyt CBP + asfaltowanie okoto 20 m 2;

- km 39,250 - wymiana 2 kompletow ptyt CBP + utwardzenie dojazdow 20 m ;

- km 40,115 - wymiana ptyt MU wewnetrznych - 4 szt x 600 wewnetrzne + 6 szt x
1800 wewnetrzne z asfaltowaniem do gtéwki szyny, asfaltowanie okoto 100 m 2;

- km 40,630 - wymiana 1 komplet ptyt CBP + utwardzenie dojazdéw 10 m 2;

- km 41,066 - wymiana 1 komplet ptyt CBP + utwardzenie dojazdéw 10 m 2 .

Stan istniejgcy elementow infrastruktury:

naniesienie znakoéw

2.2 Szyny
Km Km Typ Tor Rok Rok zabudowy
poczatkowy kohcowy produkciji
33,010 41,300 S49 klasyczny | 1973 1987
41,300 41,400 S49 klasyczny | 1975 1987
41,400 41,500 S49 klasyczny 1982 1987
41,500 41,600 S49 klasyczny | 1971 1987
41,600 41,700 S49 klasyczny 1974 1987
41,700 41,800 S49 klasyczny | 1982 1987
41,800 41,900 S49 klasyczny | 1978 1987
41,900 42,000 S49 klasyczny | 1981 1987
42,000 42,010 S49 klasyczny | 1973 1987
1.  Podkfady

Km poczatkowy Km konhcowy Rodzaj zabudowy Rok zabudowy
33,010 34,100 dr. m1IB 2011
34,100 42,000 PBS1 1987

INBK3

INBK4a

Przytwierdzenie
Rodzaj typu K’
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2.3.Podsypka

Km poczgtkowy | Km koncowy | Grubo$¢ warstwy | Podsypka | % zanieczyszczenia
33,000 37,270 30 tluczen 35
37,270 37,470 30 tluczen 50
37,470 42,000 30 tluczen 35

Stan zanieczyszczenia 35 % podsypki ttuczniowej w km 33,000 — 42,000; w km
37,270 — 37,470 wychlap

2.4. Przejazdy

km 33,036 kat. D rodzaj nawierzchni ptyty CBP - dostateczny
— km 36,721 kat. D rodzaj nawierzchni ptyty CBP - dostateczny
— km 38,473 kat. D rodzaj nawierzchni ptyty CBP - dostateczny
— km 39,250 kat. D rodzaj nawierzchni ptyty CBP - dostateczny
— km 40,115 kat. D rodzaj nawierzchni MU - dostateczny
— km 40,630 kat. D rodzaj nawierzchni ptyty CBP - dostateczny
— km 41,066 kat. D rodzaj nawierzchni ptyty CBP- dostateczny
2.5.Stan tawy torowiska
km km dtugosé¢
poczgtkowy koncowy S ERIEEP (km)
33,000 34,520 nasyp 1,520
34,520 34,800 przekop 0,280
34,800 36,180 nasyp 1,380
36,180 36,575 przekop 0,595
36,575 37,610 nasyp 1,035
37,610 38,100 przekop 0,490
38,100 38,750 nasyp 0,650
38,750 39,250 przekop 0,500
39,250 39,680 nasyp 0,430
39,680 40,210 przekop 0,530
40,210 40,700 nasyp 0,490
40,700 40,850 przekop 0,150
40,850 41,450 nasyp 0,600
41,450 42,000 przekop 0,550
Nasyp i przekop
w km 33,000 - 42,000 stan dostateczny
2.6. Odwodnienie:
km ilos¢ razem Rodzaj
Od do prawa lewa rowu
33,000 | 33,300 0,300| 0,300 |row otwarty
33,700| 33,850| 0,150 0,150 | row otwarty
33,700| 34,100 0,400 | 0,400 |row otwarty
34,480 | 38,800| 4,320 4,320 |row otwarty
34,500| 34,900 0,400 | 0,400 |row otwarty
35,100| 35,500 0,400 | 0,400 |row otwarty
36,200| 37,000 0,800 | 0,800 |row otwarty
37,200 37,300 0,100 | 0,100 |row otwarty
38,200 | 39,000 0,800 | 0,800 |row otwarty
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39,050| 45,850| 6,800 6,800 | row otwarty

39,600 | 45,500 5,900| 5,900 |row otwarty

2.7.Uktad geometryczny:
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33,001 | 33,041
33,041 | 33,116 Lp 500 60
33,116 | 33,156
33,156 | 34,527 Pr 0 0
34,527 | 34,617
34,617 | 34,820 LI 1000 60
34,820 | 34,910
34,910 | 35,257 Pr 0 0
35,257 | 35,307
35,307 | 36,319 Lp 900 70
36,319 | 36,369
36,369 | 36,493 Pr 0 0
Walcz-Kalisz 36,493 | 36,553
403 Pomorski y 36,553 | 36,901 LI 1500 45
36,901 | 36,961
36,961 | 37,664 Pr 0 0
37,664 | 37,724
37,724 | 37,870 Lp 1400 45
37,870 | 37,930
37,930 | 40,100 Pr 0 0
40,100 | 40,140
40,140 1 41,100 LI 1562 35
41,100 | 41,170
41,170 [ 42,410 Pr 0 0
41,410 | 41,490 Kp
41,490 | 41,740 Lp 1041 40
41,740 | 41,810 Kp
41,810 | 42,000 Pr 0 0 0

Pochylenie podtuzne tor nr 1:

od km 32,955 do km 33,079 wzniesienie 10,5%o0 na dt. 124 mb
od km 33,079 do km 33,449 wzniesienie 10,9%o na dt. 370 mb
od km 33,449 do km 34,000 poziom 0,0%. na dt. 551 mb

od km 34,000 do km 34,320 spadek 1,1%o na dt. 320 mb

od km 34,320 do km 34,700 wzniesienie 13,5%o na di. 380 mb
od km 34,700 do km 35,000 wzniesienie 12,0%o na df. 300 mb
od km 35,000 do km 36,200 wzniesienie 12,5%o0 na df. 1200 mb
od km 36,200 do km 36,758 wzniesienie 12,3%o0 na dt. 558 mb
od km 36,758 do km 37,065 poziom 0,0%o na dt. 301 mb

od km 37,065 do km 37,400 spadek 10,0%o na dt. 335 mb

od km 37,400 do km 37,800 spadek 9,7%o na dt. 400 mb

od km 37,800 do km 38,480 spadek 10,5%o na dt. 680 mb
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— od km 38,480 do km 38,760 spadek 0,8%o na dt. 280 mb
— od km 38,760 do km 39,500 poziom 0,0%o na dt. 740 mb
— od km 39,500 do km 39,700 wzniesienie 0,6%. na df. 200 mb
— od km 39,700 do km 40,070 wzniesienie 1,8%. na df. 370 mb
— od km 40,070 do km 40,500 poziom 0,0%o na dt. 430 mb
— od km 40,500 do km 40,810 spadek 8,6%o na dt. 310 mb
— od km 40,810 do km 41,700 poziom 0,0%o na dt. 890 mb
— od km 41,700 do km 41,870 spadek 3,5%0 na dt. 170 mb
— od km 41,870 do km 42,400 spadek 9,8%o na dt. 530 mb

Wycinka pojedynczych kep krzakdéw i krzewow - wzdtuz linii, str. lewa i prawa na

tawach torowiska i na nasypie.

» Km 33,100 - 42,000
» Krzewy

Strona LEWA

km 35,800 - 36,350 = 3300 m2

Strona PRAWA

km 35,800 - 36,350 = 3300 m2
2.8. Obiekty inzynieryjne:

KM 33,057 - PRZEPUST;

Rodzaj obiektu

Przepust — rura stalowa @60

Rok budowy 1888
Linia nr 403
Km 33,057

Konstrukcja ustroju nosnego

Rura stalowa

Dtugosc¢ eksploatacyjna 12,70
llo$¢ toréw na obiekcie 1
Stan techniczny 2

diagnostycznego

Data sporzadzenia i nr protokotu

19.01.2025 - 403/33,057/2025

— klasa obcigzenia konstrukcji - 221 kN/os

klasa obcigzenia eksploatacyjnego — C3

dopuszczalna predko$¢ maksymalna na obiekcie — 90 km/h autobusy
szynowe, 80 km/ h sktady wagonowe pasazerskie i lokomotywy luzem,

70km/h pociggi towarowe.

KM 33,461 - PRZEPUST;
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Rodzaj obiektu Przepust — rura karbowana z
polietylenu PEHD @50

Rok budowy 1888/2011

Linia nr 403

Km 33,461

Konstrukcja ustroju nosnego Rura karbowana z polietylenu PEHD

Dtugos¢ eksploatacyjna 10,00

llo$¢ toréw na obiekcie 1

Stan techniczny 3

Data sporzadzenia i nr protokotu 19.01.2025 - 403/33,461/2025

diagnostycznego

— klasa obcigzenia konstrukcji - 221 kN/os

— klasa obcigzenia eksploatacyjnego — C3

— dopuszczalna predko$¢ maksymalna na obiekcie — 100 km/h — autobusy
szynowe, 80 km/ h sktady wagonowe pasazerskie i lokomotywy luzem,
70km/h pociggi towarowe.

KM 34,244 - WIADUKT;

Rodzaj obiektu Wiadukt tukowy sklepiony

Rok budowy 1888/2024

Linia nr 403

Km 34,244

Konstrukcja ustroju nosnego tukowy, sklepienie ceglane, kamienny
Dtugos$¢ eksploatacyjna 5,51

llos¢ toréw na obiekcie 1

Stan techniczny 4

Data sporzadzenia i nr protokotu 18.04.2024 - 403/34,244/2024
diagnostycznego

— klasa obcigzenia konstrukcji - 221 kN/os

— klasa obcigzenia eksploatacyjnego — C3

— dopuszczalna predkos¢ maksymalna na obiekcie — 100 km/h — autobusy
szynowe, 80 km/ h sktady wagonowe pasazerskie i lokomotywy luzem,
70km/h pociggi towarowe.

KM 34,404 - PRZEPUST;

Rodzaj obiektu Przepust sklepiony
Rok budowy 1888

Linia nr 403

Km 34,404
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Konstrukcja ustroju no$nego Sklepienie ceglane

Dtugosc¢ eksploatacyjna 13,30

llo$¢ toréw na obiekcie 1

Stan techniczny 2

Data sporzadzenia i nr protokotu 19.01.2025 - 403/34,404/2025

diagnostycznego

— klasa obcigzenia konstrukcji - 221 kN/os

— klasa obcigzenia eksploatacyjnego — C3

— dopuszczalna predko$¢ maksymalna na obiekcie — 100 km/h — autobusy
szynowe, 80 km/ h skitady wagonowe pasazerskie i lokomotywy luzem,
70km/h pociggi towarowe.

KM 35,375 - PRZEPUST;

Rodzaj obiektu Przepust — rura stalowa @50
Rok budowy 1888

Linia nr 403

Km 35,375
Konstrukcja ustroju noénego Rura stalowa
Dtugos$¢ eksploatacyjna 7,40

llos¢ toréw na obiekcie 1

Stan techniczny 2

Data sporzadzenia i nr protokotu 19.01.2025 - 403/35,375/2025
diagnostycznego

— klasa obcigzenia konstrukcji - 221 kN/os

— klasa obcigzenia eksploatacyjnego — C3

— dopuszczalna predko$¢ maksymalna na obiekcie — 100 km/h — autobusy
szynowe, 80 km/ h skitady wagonowe pasazerskie i lokomotywy luzem,
70km/h pociggi towarowe.

KM 36,076 - PRZEPUST;

Rodzaj obiektu Przepust ptytowy

Rok budowy 1899

Linia nr 403

Km 36,076
Konstrukcja ustroju no$nego Ptyta kamienna
Dtugos$¢ eksploatacyjna 25,40

llos¢ toréw na obiekcie 1

Stan techniczny 2

Data sporzadzenia i nr protokotu 19.01.2025 - 403/36,076/2025
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diagnostycznego |

— klasa obcigzenia konstrukcji - 221 kN/os

— klasa obcigzenia eksploatacyjnego — C3

— dopuszczalna predko$¢ maksymalna na obiekcie — 100 km/h — autobusy
szynowe, 80 km/ h skitady wagonowe pasazerskie i lokomotywy luzem,
70km/h pociggi towarowe.

KM 36,555 - PRZEPUST;

Rodzaj obiektu Przepust — rura stalowa @50
Rok budowy 1888

Linia nr 403

Km 36,555
Konstrukcja ustroju nosnego Rura stalowa
Dtugos¢ eksploatacyjna 7,40

llos¢ toréw na obiekcie 1

Stan techniczny 2

Data sporzadzenia i nr protokotu 19.01.2025 - 403/36,555/2025
diagnostycznego

— klasa obcigzenia konstrukcji - 221 kN/os

— klasa obcigzenia eksploatacyjnego — C3

— dopuszczalna predko$¢ maksymalna na obiekcie — 100 km/h — autobusy
szynowe, 80 km/ h sktady wagonowe pasazerskie i lokomotywy luzem,
70km/h pociggi towarowe.

KM 37,154 - PRZEPUST;

Rodzaj obiektu Przepust — rura karbowana z
polietylenu PEHD

Rok budowy 1888/2011

Linia nr 403

Km 37,154

Konstrukcja ustroju no$nego Rura karbowana z polietylenu PEHD

Dtugos$¢ eksploatacyjna 8,50

llos¢ toréw na obiekcie 1

Stan techniczny 3

Data sporzadzenia i nr protokotu 19.01.2025 - 403/37,154/2025

diagnostycznego

— klasa obcigzenia konstrukcji — 221 kN/o$

— klasa obcigzenia eksploatacyjnego — C3

— dopuszczalna predkos¢ maksymalna na obiekcie — 100 km/h — autobusy
szynowe, 80 km/ h sktady wagonowe pasazerskie i lokomotywy luzem,
70km/h pociggi towarowe.
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KM 37,584 - PRZEPUST;

Rodzaj obiektu Przepust ptytowy

Rok budowy 1899

Linia nr 403

Km 37,584
Konstrukcja ustroju no$nego Przepust ptytowy
Dtugos¢ eksploatacyjna 9,00

llo$¢ toréw na obiekcie 1

Stan techniczny 2

Data sporzadzenia i nr protokotu 19.01.2025 - 403/37,584/2025
diagnostycznego

— klasa obcigzenia konstrukcji - 221 kN/os

— klasa obcigzenia eksploatacyjnego — C3

— dopuszczalna predkos¢ maksymalna na obiekcie —100 km/h — autobusy
szynowe, 80 km/ h skitady wagonowe pasazerskie i lokomotywy luzem,

70km/h pociggi towarowe.

KM 38,564 - PRZEPUST;

Rodzaj obiektu

Przepust sklepiony

Rok budowy 1888
Linia nr 403
Km 38,564

Konstrukcja ustroju nosnego

Przepust sklepiony

Dtugosc¢ eksploatacyjna 19,00
llo$¢ toréw na obiekcie 1
Stan techniczny 2

Data sporzadzenia i nr protokotu
diagnostycznego

19.01.2025 - 403/38,564/2025

— klasa obcigzenia konstrukcji - 221 kN/os

— klasa obcigzenia eksploatacyjnego — C3

— dopuszczalna predkos¢ maksymalna na obiekcie — 100 km/h — autobusy
szynowe, 80 km/ h sktady wagonowe pasazerskie i lokomotywy luzem,

70km/h — pociagi towarowe.

KM 39,571 - PRZEPUST;

Rodzaj obiektu

Przepust sklepiony
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Rok budowy 1899
Linia nr 403
Km 39,571

Konstrukcja ustroju nosnego

Przepust sklepiony

Dtugos¢ eksploatacyjna 21,70
llos¢ toréw na obiekcie 1
Stan techniczny 2

Data sporzadzenia i nr
diagnostycznego

protokotu

19.01.2025 - 403/39,571/2025

— klasa obcigzenia konstrukcji - 221 kN/os
— klasa obcigzenia eksploatacyjnego — C3
— dopuszczalna predko$s¢é maksymalna na obiekcie — 100 km/h — autobusy

szynowe, 80 km/ h sktady wagonowe pasazerskie i lokomotywy luzem,

70km/h — pociggi towarowe.

KM 39,606 - WIADUKT;

Rodzaj obiektu Wiadukt sklepiony
Rok budowy/ remontu 1899/2024
Linia nr 403

Km 39,606

Konstrukcja ustroju nosnego

Sklepienie ceglane, 3 przesta

Dtugosc¢ eksploatacyjna 19,25
llo$¢ toréw na obiekcie 1
Stan techniczny 4

Data sporzadzenia i nr
diagnostycznego

protokotu

18.09.2024 - 403/39,606/2024

— klasa obcigzenia konstrukcji - 221 kN/os
— klasa obcigzenia eksploatacyjnego — C3
— dopuszczalna predkos¢ maksymalna na obiekcie — 100 km/h — autobusy

szynowe, 80 km/ h sktady wagonowe pasazerskie i lokomotywy luzem,

70km/h pociggi towarowe.

KM 40,900 - PRZEPUST;

Rodzaj obiektu

Przepust sklepiony

Rok budowy 1888
Linia nr 403
Km 40,900

Konstrukcja ustroju nosnego

Przepust sklepiony
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Dtugos¢ eksploatacyjna 20,70

llo$¢ toréw na obiekcie 1
Stan techniczny 2
Data sporzadzenia i nr protokotu 19.01.2025- 403/40,900/2025

diagnostycznego

— klasa obcigzenia konstrukcji - 221 kN/os

— klasa obcigzenia eksploatacyjnego — C3

— dopuszczalna predko$s¢é maksymalna na obiekcie — 100 km/h — autobusy
szynowe, 80 km/ h sktady wagonowe pasazerskie i lokomotywy luzem,
70km/h pociggi towarowe.

-KM 41,416 - PRZEPUST,

Rodzaj obiektu Przepust — rura karbowana z
polietylenu PEHD @50

Rok budowy 1888/2011

Linia nr 403

Km 41,416

Konstrukcja ustroju noénego rura karbowana z polietylenu PEHD

Dtugosc¢ eksploatacyjna 9,00

llo$¢ toréw na obiekcie 1

Stan techniczny 3

Data sporzadzenia i nr protokotu 19.01.2025 - 403/41,416/2025

diagnostycznego

— klasa obcigzenia konstrukcji - 196 kN/o$ 71 kN/m 120 km/h

— klasa obcigzenia eksploatacyjnego — C3

— dopuszczalna predkos¢ maksymalna na obiekcie — 100 km/h — autobusy
szynowe, 80 km/h skfady wagonowe pasazerskie i lokomotywy luzem, 70km/h
— pociggi towarowe.

Efekty eksploatacyjne planowane do uzyskania:

» zapobiezenie dalszej degradacji nawierzchni i wprowadzeniu ograniczen
eksploatacyjnych;

* podniesienie predkosci rozktadowej do V=100 km/h;

* skrécenie czasu jazdy o 1,2 minuty;

* bezpieczng eksploatacje toru przez najblizsze lata;

* obnizenie kosztow utrzymania infrastruktury kolejowej;

* wyeliminowanie zamknie¢ torowych dla przeprowadzenia koniecznych napraw
utrzymaniowych;
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Realizacja powyzszego zadania wptynie na polepszenie oferty przewozowej dla
przewoznikow, poprawe bezpieczehstwa oraz dostosowania odcinka linii do
parametrow wymaganych dla ruchu towarowego i pasazerskiego oraz podniesienia
predkosci do V=100 km/h.

2.9.Wytonionemu Wykonawcy przystugiwac¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe, state i
nie bedzie polegato jakimkolwiek zmianom.

2.10.Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czeSciowej jak i
wariantowej na zadanie.

3. Rodzaj zamdwienia- Roboty budowlane

4. Miejsce realizacji zamdwienia

Miejscem realizacji zamowienia jest linia nr 403 Pita Pétnoc — Ulikowo teren PKP
Polskich Linii Kolejowych S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Szczecinie w obrebie
Sekcji Eksploatacji Szczecinek.

5. Harmonogram realizacji zaméwienia

Wykonawca, zgodnie ze zlozong przez siebie ofertg $Swiadczyt bedzie Roboty w
terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2025 r.

6. Specyfikacja techniczna

Roboty bedg polegaty na kompleksowej wymianie nawierzchni toru typu S49 na typ
60 E1 (szyny diugie nowe, podktady strunobetonowe PS94 starouzyteczne z
przytwierdzeniem SB nowym).

7. Termin i warunki gwarancji

7.1.0d dnia odbioru koncowego rob6t 15.12.2025 do 16.12.2027 r.

7.2.Warunki gwarancji - Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do
jakosci Robét oraz zastosowanych materiatow i urzgdzen, gwarancja udzielona na
24 miesigce w zakresie wymiany nawierzchni .

7.3.Bieg gwarangiji liczony bedzie od daty odbioru kohcowego i wydania karty
gwarancyjnej.

8. Sposdéb ptatnosci

8.1.Wynagrodzenie bedzie ptatne w transzach, na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury obejmujgcg transze wynagrodzenia za dany zakres wykonanych
robot.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w 2025 ze srodkdw wiasnych Spotki, ujetych w Planie
dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Szczecinie
na 2025r.

8.2. Podstawe do wystawienia faktury za dany zakres, przez Wykonawce stanowi¢
bedzie oryginat protokotu z dokonanego odbioru czesciowego, kohcowego
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podpisany przez obie Strony.

9. Kary umowne

Zgodnie ze wzorem Umowy.

10. Prawo opcji
¢ Nie dotyczy

11.Podwykonawcy

e Przy wykonaniu Umowy Wykonawca moze postugiwac sie osobami trzecimi
(podwykonawcami)

e Udziat podwykonawstwa innych podmiotow niz spotki zalezne nie moze byc¢
wiekszy niz 50% wartosci danej umowy

e Zawarcie umowy przez Wykonawce w przedmiocie powierzenia podwykonawcy
wykonywania robét wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego

12.Zamowienia dodatkowe
* Nie dotyczy

13.Uwagi koricowe

Obowigzki Wykonawcy podczas wykonywania umowy.

1) Z chwilg podpisania umowy Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o
sporzadzenie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociggéw na
czas wykonywania robot.

2) Przed przystgpieniem do wykonywania robét maszynami torowymi
Wykonawca wykona niezbedne prace przygotowawcze i towarzyszgce takie
jak;

a. prace niezbedne w celu umozliwienia pracy PUNa uzgodnione z
Zaktadem Maszyn Torowych

3) Wyznaczy osobe organizujgcg i kierujgcg robotami (kierownika robét) do
wspéltpracy z osobg odpowiedzialng za prace PUNa Zaktadu Maszyn
Torowych.

4) Na wilasny Kkoszt organizuje przemieszczanie maszyn pomiedzy
poszczegélnymi lokalizacjami i w trakcie robét z zachowaniem wymogéw
technicznych transportu maszyn torowych oraz bezpieczenstwa ruchu
pociggow.

5) Wykonawca zapewnia na wtasny koszt i wtasnym staraniem, niezbedne do
wykonania robét Srodki trakcyjne wynikajgce z technologii i organizacji robot.

6) Wykonawca uczestniczy wspdlnie z IZ przy dokonaniu zamknigcia torowego i
zabezpiecza miejsce robot na czas pracy maszyn.

7) Po wykonaniu robét 1Z dokonuje otwarcia toru przy udziale Wykonawcy i
innych wymaganych czynnosci do petnego przywrdcenia bezpiecznego ruchu
pociggow.
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8) Wykonawca zabezpiecza do wykonania prac niezbedng ilos¢ i rodzaj
materiatdbw nawierzchniowych wraz ze zgromadzeniem ich w uzgodnionym z
IZ i IM w miejscu robdét.

9) Wykonawca zabezpiecza w niezbednej ilosci tubki torowe wraz ze Srubami
i nakretkami do tgczenia szyn w miejscach ich przecie¢ lub peknie¢, pite
spalinowg do ciecia podktadow, pocietych na dtugosé 40-50 cm podkiady
drewniane (uzyte do podparcia ramy toru przy przeszkodach w torze).

10)Wykonawca  dokonuje  osygnalizowania miejsca  robot  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach
Technicznych |d-1.

11) Wykonawca zapewnia wymagang obstuge pomocniczg do pracy:

- pociggu wymiany nawierzchni kolejowej PUN - 10 pracownikéw do obstugi
pomocniczej, w tym do przecinania gazowego z palnikiem, rozkrecenia srub
stopowych wybranie podsypki z 5 klatek pomiedzy podktadami na gteboko$¢ 5
cm ponizej dolnej powierzchni podktadéw w miejscu zabudowy, natomiast w
miejscu wybudowania analogicznie 10 klatek.

12) Wykonawca zapewnia kierownikow pociggéw gospodarczych i roboczych.

13)Wykonawca zapewnia pilota posiadajgcego znajomosé szlaku podczas
przejazdédw maszyn o wlasnym napedzie ze stacji postoju do stacji na ktorej
bedg wykonywane roboty, lub z ktérej bedzie nastepowat wyjazd na
zamkniety tor szlakowy.

14)Na czas pozostawania maszyn torowych do wykonania robét okreslonych w
zadaniu ( od chwili przybycia maszyn Zamawiajgcego do dyspozyciji
Wykonawcy az do chwili odjazdu na nastepng lokalizacje) Wykonawca
organizuje i zapewnia wiasnym staraniem i na wiasny koszt ochronge maszyn,
wagonow mieszkalnych i techniczno-gospodarczych w czasie postoju, w dni
robocze oraz w dni wolne od pracy.

15)Obstuge geodezyjng do wykonywanych robdt, organizuje izapewnia
Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

16) Wykonawca zapewnia wykonanie prac maszynami torowymi z zapewnieniem
warunkéw bezpieczenstwa dla innych uczestnikéw realizowanych zadan.

17)Wykonawca w ramach wykonywanych prac stosuje przepisy ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami) oraz przepisy
obowigzujgce w wykonywaniu tego typu robot.

18) Wykonawca zapewnia wykonawstwo prac z zachowaniem warunkéw i
postanowien regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociggéw jak tez
warunkow zapewniajgcych bezpieczne prowadzenie ruchu pociggéw.

19) Wykonawca zapewnia stosowanie sie do wszystkich polecen i instrukcji na
polecenia Zastepcy Naczelnika Sekcji Eksploatacji Szczecinek.

20)Wykonawca w zakresie wykonywanych robot utrzymuje teren robét
i bezposrednie jego otoczenie w stanie zapewniajgcym dojscia i dojazdy do
urzgdzen i obiektow kolejowych.

21)Wykonawca w ramach wykonywanych robdt stosuje sie do przepiséw p.
pozarowych i ochrony srodowiska naturalnego.

22)Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonywania robét remontowych zgodnie
z przepisami BHP, zgodnie z klauzulg ,Bezpieczenstwo Pracy” oraz
przeszkolenia  pracownikdw o zagrozeniach  wystepujgcych podczas
wykonywanych robo6t. Na dowdd przeszkolenia wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ zastepcy naczelnika ds. drogowych Sekcji Eksploatacji w

str. 16



Stargardzie, przy wprowadzeniu na roboty ,Wykaz pracownikow
poinformowanych o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia”.

23)Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie majgca na celu
uzyskanie wszystkich niezbednych informacji dla poprawnego i kompletnego
przygotowania oferty (po telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji lokalnej z
zastepca naczelnika ds. drogowych Sekcji Eksploatacji w Szczecinku, w
przypadku nie przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie Zamawiajgcy nie
bedzie uwzgledniat uwag i zazalen w kwestii wykonania przedmiotu
zamowienia. Koszt wizji lokalnej oraz odpowiedzialnos¢ za tre$¢ uzyskanych
informaciji i inne skutki wizji lokalnej ponoszg sami Wykonawcy.

24)Wykonawca dokona demontazu i segregacji kazdego asortymentu, odzyskane
w wyniku wykonywanych robdét w postaci ztomu Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu, podkiady drewniane i betonowe zutylizuje we wiasnym
zakresie i na koszt wiasny.

25)Wszystkie materialy odzyskane w trakcie robdét do czasu ostatecznej
kwalifikaciji
Wykonawca ztozy do depozytu we wskazanym miejscu przez ISE.

26)Dostarczone przez Wykonawce zdemontowane materialy nalezy
posegregowacC wg asortymentow.

27)Wykonawca wraz z przedstawicielem ISE sporzgdzi ,Zestawienie materiatow
przekazanych do depozytu celem dokonania ostatecznej kwalifikacji” wg
zatgcznika nr 3 do instrukcji Im-3 .

28)Wszystkie materiaty przekazane do depozytu podlegajg ostatecznej
kwalifikacji zgodnie z § 4 Instrukcji postepowania z materiatami pochodzgcymi
z dziatalnosci PKP PLK S.A. Im-3 instrukcja dostepna pod adresem
http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-
przepisy/instrukcje-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa/instrukcje-z-mozliwoscig-
wydruku/ OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST ZAPOZNANIE SIE |
STOSOWANIA DO ZAPISOW Z INSTRUKCJI POSTEPOWANIA Z
MATERIALAMI POCHODZACYMI Z DZIALALNOSCI PKP POLSKIE LINIE
KOLEJOWE S.A.

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

» Przygotowanie terenu budowy i rozpoczecie robét.

» Terenem budowy bedzie tor zamkniety catodobowo dla ruchu pociggéw
w terminie od 25 wrzesnia do 07 listopada 2025 roku na odcinku Watcz- Tuczno
Krajenskie przy wprowadzeniu komunikacji zastepczej dla ruchu pasazerskiego
pociagéw POLREGIO i INTERCITY.

Obowigzki Zamawiajgcego podczas wykonywania umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapewnienia:
» pociggu wymiany nawierzchni PUN,
» podktadow starouzytecznych PS94 S60
» wagonow do przewozu podktadéw
a) wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatéw i urzgdzen,
b) przeszkolenia wskazanych przez Wykonawce pracownikébw z warunkow
miejscowych.
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Nadzér ze strony Zamawiajacego bedzie sprawowac:

o Inspektor Nadzoru - Janusz Baranski Gtéwny Inzynier ds. nawierzchni i
podtorza

e Zastepca Naczelnika Sekcji Eksploatacji w Szczecinku ISEZD- Andrzej
Krzyzanski

Obowigzki Wykonawcy podczas wykonywania umowy.
» Zachowanie wysokiego standardu wykonania robot.
» Zapewnienie wilasnego ds. sprzetu oraz materialtdw niezbednych do
wykonania niniejszych robot, a takze Srodkow transportu.
» Zgtoszenie przez  Wykonawce listy wyznaczonych  pracownikow
wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiajgcego.
» Rozliczenie odzyskanych materiatow.

Przejazdy kolejowo-drogowe.
» Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem uzyska niezbedne opinie,

uzgodnienia i zatwierdzenia w celu zamkniecia drég gminnych na czas
prowadzenia robét na przejazdach kolejowo-drogowych.

» W ramach zamkniecia drogi, na czas wykonywania robét w przejazdach
Wykonawca robo6t zobowigzany jest do;

» Wykonania uzgodnienia i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia

» Oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu

» Utrzymywanie ustawionego oznakowania w czasie prowadzenia roboét

» Usuniecie elementdow oznakowania i urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu po
zakonczeniu robot

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniem projektu

tymczasowej organizacji ruchu oraz ustawieniem oznakowania.

Materiaty zapewnione przez Zamawiajgcego:
» podktady starouzyteczne PS94 S60 sktadowane na stacji Krzyz,

Materiaty nowe zapewnione przez Wykonawce:

» szyny nowe dtugie 60E1 R260 oraz 60Ee1 350 HT,

> ptyty CBP oraz ptyty MU na przejazdy kol;ejowo-drogowe

» przytwierdzenie sprezyste SB, przektadki podszynowe PKWG60A1, wkiadki
izolacyjne WKW60, tluczen kamienny,

» szyny przejSciowe 49E1/60E1.

Zastosowane przez Wykonawce do wykonywania robot materiaty i urzadzenia beda:

» posiada¢ odpowiednie Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci i certyfikaty
na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa,

» spetniaC wszystkie wymagania polskich norm, znajdujgcych zastosowanie
przy robotach danego rodzaju.
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Odbiory
» Po catkowitym wykonaniu robot i innych czynnosci objetych przedmiotem

umowy roboty bedg podlegaty odbiorowi koncowemu.

» Gotowos¢ do odbioru koncowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez
wykonawce wszystkich robot.

» Odbiér koncowy oraz odbiér czesciowy zostanie dokonany w terminie 14 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawcy o jego gotowosci do odbioru .

» W trakcie odbioru koncowego, wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu wszystkie posiadane przez niego oryginaly dokumentéw
zwigzanych z wykonaniem umowy oraz do ktérych uzyskania zostat
zobowigzany na mocy umowy, w tym: atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci
uzytych materiatow.

Poufnos¢ informacii

Umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach

o dostepie do informaciji publiczne;j.

a) Strony Umowy oraz osoby zatrudnione przez strony Umowy do realizacji
niniejszej Umowy, zobowigzujg sie do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania
osobom frzecim informacji uzyskanych przy realizacji niniejszej Umowy, w
szczegolnosci informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa.

b) Strony zobowigzujg sie do przestrzegania, przy wykonywaniu Umowy,
wszystkich postanowieh zawartych w obowigzujgcych przepisach prawnych
zwigzanych z ochrong danych, a takze z ochrong informacji poufnych oraz
ochrong tajemnicy stuzbowej.

c) Wykorzystanie danych i informacji okreslonych w ust. 2 w innych celach, niz
okreslonych w Umowie, jak réwniez ich publikacja, nie jest dopuszczalna bez
uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.

Nie bedg uznawane za poufne informacje, ktére:

» sg zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej
zgody Strony ujawniajgcej,

» zostang przekazane Stronie otrzymujgcej przez osobe fizyczng lub prawng
niebedgcag Strong Umowy zgodnie z prawem, bez ograniczen i nie naruszajgc
postanowienn Umowy.

d) Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub
korzystaniu przez osoby trzecie z informacji poufnych drugiej Strony. Kazda
ze Stron zobowigzuje sie ograniczy¢ dostep do informacji poufnych wytgcznie
dla tych pracownikéw lub wspétpracownikow Strony, ktérym informacje te sg
niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz drugiej Strony i ktorzy przyjeli
obowigzki wynikajgce z Umowy.

14.Zataczniki
e Zalgcznik nr 1 —Zat. 1 do Im-3 ,Wstepna klasyfikacja” Etap A

e Zatgcznik nr 2- Oswiadczenie OPZ
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