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W sprawie usawania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami in-
frastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0., w zwigzku z realizacjy inwestycji
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

zawarte w dniy zamamazms L.
Strony niniejszego Porozumienia:

L PKP Polskie Linie Kolejowe 8.A. z sicdziba w Warszawie, ul. Targowa 74, zarejestrowana przez
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy X111 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
KRS 0000037568, NIP: 113-23-16-427, wysokos¢ kapitatu zakiadowego w catosci wptaconego:
15 869 322 000 zt, zwana dalej ,,PKP PLK>, ktérg reprezentuja:

1) Pawet Polak — Dyrektor Biura Automatyki i Telekomunikacji
2) Jarostaw Antoniuk — Zastgpca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji

II. TK Telekom spéHka z 0.0, z siedzibg w Warszawie, ul. Kijowska 10/124, 03-743 Warszawa, za-
rejestrowana przez Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy, X111 Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, KRS 0000024788, NIP: 526-25-48-753, wysokosé kapitatn zakladowego w
calosci wplaconego: 384 900 500,00 zt, zwana dalej , TK Telekom™, ktérg reprezentujg;

1) Andrzej Nowicki — Dyrektor Biura Logistyki i Zakupéw
2) Bogdan Klata — Kierownik Zespotu Paszportyzacii Sieci

zwane dalej Iacznie »Stronami”, majgc na uwadze, Ze:

1. Niniejsze Porozumienie jest zawierane zgodnie z obowiazujacymi powszechnie przepisami prawa
i nie moze naruszaé uprawniedi przystugujacym Stronom w tym zakresie;

2. PKP PLK w mys] ustawy z dnia 8 wrzesnia 2000 r, o komercjalizacii, restrukturyzacji i prywaty-
zacji przedsigbiorstwa pafistwowego , Polskie Koleje Pafistwowe” (Dz. U. 2000 nr 84 poz. 948, z
pbiniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolgjowym (Dz. U,
2003 Nr 86 poz. 789 z PoZniejszymi zmianami) peini role zarzadey infrastruktury kolejowej, PKP
PLK jako wiaéciciel infrastruktury kolejowej prowadzi brace inwestycyjne, remontowe i utrzy-
maniowe na zarzadzanych liniach kolejowych;

3. PKP PLK S.A. w wiely przypadkach realizuje projekty infrastrukturaine, obejmujgce m.in. Mo-
dernizacje Linii Kolejowej, finansowane z budzetu pafisiwa lub ze zrédet zagranicznych na pod-
stawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu, bedac tym samym beneficjentem, o ktérym
mowa w art. 5 pkt | ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz.U. 22006 r. nr 227 poz. 1658 z pdzniejszymi Zmianami);

Swiadezenia ustug telekomunikacyjnych w szczegolnosei na podstawie wpisu do rejestru przed-
sigbiorcéw telekomunikacyjnych, w rozumieniy ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku — Prawo tele-
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9) Umowa Kolizyjna — umowa zawarta pomiedzy TK Telekom a PKP PLK, zawierana Wg wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 2 do niniejszego porozumienia, okreslajaca warunki i zasady wykony-
wenia prac w celu Usimigeia Kolizji Kolidujacej Infrastruktury TK Telekom, w zwiazku z reali-
zowang przez PKP PLK Modernizacja Linii Kolejowej.

10) Umowa o Ulepszenie — umowa obejmujaca wykonanie Ulepszeti zawarta pomigdzy TK Telekom
a PKP PLK przy jednoczesnym przyjeciu do wiadomosci jej tresci Iub akceptacji przez Wyko-
nawcg Usuniecia Kolizji — zgodnie z par 5 ust. 6 Porozumienia, zawierana Wg WZOru stanowigce-
go Zalacznik nr 3.

11) Wykonawcea Usunigcia Kolizji — podmiot gospodarczy wyloniony przez PKP PLK na potrzeby
realizacji Modernizacji Linii Kolejowych zgodnie z procedurami stosowanymi przez PKP PLK, w
tym na potrzeby Usunigeia Kolizji, ktdry jest upowazniony i dziala na zlecenie PKP PLK w tym
zakresie.

12) Wykonawca Ulepszeii — Wykonawca Ustniecia Kolizji, ktéry wyrazit zgode na realizacje Ulep-
szefi na wanmkach wskazanych w Umowie o Ulepszenic. W przypadku odmowy Wykonawey
Usunigeia Kolizji na realizacje Umowy o Ulepszenie, Wykonawcg, Ulepszed moze byé podmiot
zaproponowany przez TK Telekom i zaakceptowany przez PKP PLK. Wykonawcg Ulepszefi mo-
e by¢é takie TK Telekom.

13) Porozumienie - oznacza nini¢jsze porozumienie wraz z wszelkimi zalacznikami oraz zmianami.

§2
1. Katalog najczgéciej wystgpujacych Kolizji stanowi Zatacznik nr 1 do ninigjszego porozumienia, zZwa-
ny dalej ,Katalogiem”. Przyjmnje sig, Ze sytuacje nieujete w Katalogu, nalezy rozpatrywaé w sposéb
analogiczny do opisanych w Katalogu przypadkéw Kolizji.
2. PKP PLK lub Wykonawca dzialajacy w imieniu i na zlecenie PKP PLK dokona Usunigeia Kolizji.

§3

1. PKP PLK poniesie, z zastrzetzniem ust. 2 oraz §7 ust. 6, koszty Usuni¢cia Kolizji.

2. W przypadku poniesienia przez PKP PLK kosztéw wynikajacych z Ulepszenia, PKP PLK obciazy
kosztami TK Telekom na zasadach okreslonych w niniejszym Porozumienin, z uwzglednieniem
szczegdlowych zapiséw wskazanych w Umowie o Ulepszenie zawieranej w trybie skre&lonym w § 5

3. Rozliczenie finansowe, w przypadku zlecenia przez Wykonawcg Usunigeia Kolizji sprawowania
przez TK Telekom nadzoru nad realizacjg, prac budowlanych zwigzanych z Usunieciem Kolizji, na-
stapi pomigdzy Wykonawca Usunigeia Kolizji i TK Telekom na podstawie odrebnej umowy/zlecenia.

4. TK Telekom zwréci udokumentowane i uzasadnione koszty PKP PLK nadzoru inwestorskiego w
zkresie w jakim zostana zwigkszone wskutek Ulepszenia.

§4

1. PKP PLK zwraca si¢ do TK Telekom o udzielenie informacji, czy na okreélonym terenie planowanej
Modernizacji Linii Kolejowej znajduje sig Infrastruktura TK Telekom. TK Telekom udzielj informaciji
w ww, zakresie w terminie do 30 dni.
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3. Zawarcie Umowy Kolizyjnej jest warunkiem niezbednym do udzielenia Wykonawcy Usuniecia Koli-
zji przez TK Telekom dostepu do Kolidujacej Infrastruktury TK Telekom i rozpocz¢cia realizacii ro-
bét budowlanmych zwiazanych z Usunieciem Kolizji, z zastrzezeniem ust. s.

4. W przypadku nie wywiazania z obowigzku zawarcia przez TK Telekom umowy, o ktérej mowa w ust.
1, po przedtozeniu podpisanego przez PKP PLK takiego projektu umowy, w tresci zgodnej z niniej-
szym Porozumieniem i zalacznikami do niego, i wyznaczeniu dodatkowego terminu 14 dni kalends-
rzowych na jej podpisanie przez TK Telekom, PKP PLK ma prawo Usunaé Kolizje na podstawie wy-
danych warunkéw technicznych przez TK Telekom, o ktérych mowa w § 4 ust. 3, z wylaczeniem
Ulepszeti.

5. Przed przystapieniem do robét zwigzenych z Usunieciem Kolizji przedstawiciele PKP PLK lub Wy-
konawcy Usuniecia Kolizji oraz TK Telekom komisyjnie uzgodnig mozliwosé wykorzystania do Usu-
ni¢cia Kolizji elementéw Kolidujacej Infrastruktury TK. Teickom.

6. W przypadku breku akceptacji Wykonawcy Usunigeia Kolizji dla dodatkowego zakresu robét, wyni-
kajgcego z Ulepszess, okreslonych przez TK Teiekom zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 3, pomimo
ich akceptacji przez PKP PLK, Strony ureguluja sposéb realizacji Ulepszefi z udziatem Wykonawcy
Ulepszefi innego niz Wykonawcy Usunigcia Kolizji.

7. W przypadku realizacji Umowy o Ulepszenie przez innego Wykonawce niz przez Wykonawce Usu-
nigcia Kolizji oraz gdy realizacja robét objgtych Umowg o Ulepszenie rozpoczyna sie w momencie,
gdy roboty objete Umowa Kolizyjns juz trwajg PKP PLK i TK Telekom oraz obaj Wykonawcy sq zo-
bowiazani spisa¢ migdzy soba protokét stanu zerowego, ktéry bedzie potwierdzat stan placu budowy i
robét objetych Umowa Kolizyjng, jaki byt aktnalny na dziefi rozpoczecia prac zwigzanych z wykona-
niemUlepszeﬁomzprotokélstanukoﬁcowego, hétyb@dzigpotwierdzaistanplacu budowy i robét
objetych Umows Kolizyjns z chwilg ich zakoficzenia.

8. Postanowienia ust. 3 stosuje sie odpowiednio do Wykonawcy Ulepszeri.

§6
1. Podiaczenie Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej do sieci telekomunikacyjnej TK Tele-
kom, nastapi na zasadach okreslonych w Umowie Kolizyjnej lub Umowie o Ulepszenia.
2. Z chwilg dokonania odbioru technicznego i przekezania Prazbudowanc Infrastruktury Telekomunika-
cyjoej do eksploatacii:

1) na TK Telekom przechodzi ryzyko uszkodzenia hub przypadkowej utraty Przebudowanej Infra-
struktury Telekomunikacyjnej,

2) PKP PLK - z zastrzezeniem postanowies § 7 ponizej — przenosi na TK Telekom whasnosé Prze-
budowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej, ktéra PKP PLK nabyla z racji poniesienia kosztow
Usunigeia Kolizji zgodnie z § 3 ust, 1 niniejezego porozumienia w zamian za miszczenie Kolidu-
Jacej Infrastruktury TK Telekom w wyniku Modemizacji Linii Kolejowej. Strony zgodnie przyj-
muja, i2 na TK Telekom przenoszony jest pelny udziat we wiasnosci Przebudowanej Infrastruktu-
ry Telekomunikacyjnej,
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zebnodci (fj. gruntu zajetego przez Przebudowang, Infrastrukture Telekomunikacyjna) i beds zgod-
ne z przepisami prawa oraz beda uwzgledniaty koniecznoéé zachowania bezpieczefistwa ruchu ko-
lejowego oraz uzytkownikéw drég publicznych na przejazdach kolejowych i w ich rejonie,

2) obowiazku wlasciciela nieruchomosci obcigzonej do znoszenia obecnoéci Przebudowanej Infra-
struktury Telekomunikacyjnej na nieruchomosci obcigzone;j i powstrzymywania si¢ od dzialafi,
ktére w obszarze ustalonego Pasa shizebnodci uniemozliwityby przebudowe oraz dostep w celu
dokonania czynnogci okreslonych w pkt 1),

3) zastrzezeniu, ze ustenowiona stuzebno$é, o kt6rej mowa w pkt 1) i 2), nie wplywa w zaden sposéb
na uprawnienia PKP PLK oraz PKP SA zwiazane z naprawg, utrzymaniem, modernizacjg, prze-
budows, rozbudows, lub innymi czynnoéciami na Liniach Kolejowych w rozumieniu art, 4 pkt 2
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ( tj. Dz. U. Nr 2013 poz. 1594 z poz.
zm.), ktére beds mogly zostaé swobodnie podjete w kazdym czasie, z wykorzystaniem Pasa shu-
zebnosci TK Telekom, tj. gruntu nad, pod i wokét Infrestruktury Telekomunikacyjnej TK Tele-
kom, z zachowaniem przestrzeganiz wazclkich obowiazujacych przepiséw i norm, w tym w
szczegbinodci w zakresie bezpieczefistwa telekomunikacyjnego. TK Telekom bedzie zobowigzana
zapewni¢ niezbedna wspdlprace w zakresie koniecznym dla umozliwienia Sprawnego przeprowa-
dzenia w/w czynnosci na Liniach Kolejowych, TK Telekom zobowiazuje sig do bezplatnego zno-
szenia obecnodci dotychezasowych oraz wybudowanych w przyszloéci elementéw Linii Kolejo-
wej, w tym niezbednych do prowadzenia ruchu kolejowego linii kablowych, Zlokalizowanych w
Pasie shizebnosci TK Telekom,

4) realizacji, przez TK Telekom, uprawniefi, o ki6rych mowa w pkt 1) i 2), z uwzglednieniem obo-
wigzku przestrzegania preez TK Telekom przepisow BHP, przepiséw bezpieczefistwa przeciwpo-
Zarowego oraz przepiséw bezpieczefistwa ruchu kolejowego i drogowego omz zachowania inte-
gralnosci i cigglodci zrealizowanych projektow inwestycyjnych z wykorzystaniem Pasa stuzebno-
§ci TK Telekom, Jakiekolwiek czynnosci TK Telekom dotyczace Przebudowanej Infrastruktury
Telekomunikacyjnej podejmowane beda = bezwzglednym poszanowaniem i przestrzeganiem
ograniczedi i procedur ustanowionych przez przepisy prawa oraz zarzadce infrastruktury kolejo-
wej, jakim sq PKP PLK, w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(tekst jedn. Dz, 1. 22013 r,, poz. 1594 z péén, zm ),

5) odpowiadaniu za wszystkie szkody, chyba 2e TK Telekom nie ponosi za nie winy, zwiazane lnb
wynikajace z wykorzystywania nieruchomoéci, o ktérych mowa w ust. 1 b 2, przez TK Tele-
kom, przy czym TK Telekom zobowigzuje si¢ usungé wiasnym staraniem i na wlasny koszt ww.
szkody spowodowane w trakcie realizacji prac oraz szkody bedace ich skutkiem, Powyzsze posta-
nowienia znajduja w pelni zastosowanie w stosunku do wykonawcéw, z ktorymi TK. Telekom
zawarla umowy na wykonanie robét dotyczacych Przebudowanej Infrastruktury Telekomunika-
cyjnej. TK Telekom ponosi pelng odpowiedzialnosé wobec PKP PLK Jezeli w trakcie wykonywa-
nia prac konieczne beda zmiany w ruchu pociggéw b powstana op6znienia, bezposrednio spo-
wodowane wykonywanymi przez TK Telekom robotami budowlanymi, w realizacji przewozéw
przez przewoinikéw kolejowych,
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¢) wynagrodzenia dla wlasciciela lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci obcigzanej
shizebnoscia, przesytu lub innym ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz TK Tele-
kom w zwiazku z posadowieniem na tej nieruchomosgci Przebudowanej Infrastroktury
Telekomunikacyjnej, w stosunku do ktdrej TK Telekom zawarta umowg, na podstawie
ktérej shuzebnosé przesyhu Iub inne ograniczone prawo rzeczowe bylo ustanowione dla
Kolidujacej Infrastruktury TK Telekom. Warunkiem obcigZenia PKP PLK takim kosz-
tami jest spowodowanie wygasniecia dotychczasowych ograniczonych praw rzeczowych
dla Kolidujacej Infrastruktury TK Telekom.

2) TK Telekom ponosi koszty sporzadzenia aktn nofarialnego; oplat sadowych, notarialnych,
wynagrodzenia notariusza, administracyjnych, pobraniz wypiséw i wyryséw z ewidencji grun-
tow i innych oraz wynagrodzenia dla wiasciciela lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci
Z tytuln ustanowienia sluzebnosci na niej lob innego ograniczonego prawa TZECZOWego na
rzecz TK Telekom, w wysokosci okreglonej, w sporzadzonym operacie szacunkowym , przy-
gotowanym dla Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej TK Telekom lub w WYs0-
kosci uzgodnionej z wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci obciazanej,
w przypadku gdy dla Kolidujacej Infrastruktury TK Telekom taka shizebnods lub ograniczone
prawo rzeczowe nie byly ustanowione ub w przypadku innym niz okreglony w pkt 1).

3) TK Telekom zwraca udokumentowane poniesione przez PKP PLK koszty w zakresie wynika-
Jacym z Ulepszeti,

7 W przypadku braku mozliwoéei ustanowienia badZ spowodowania ustanowienia ograniczonego prawa
1Z8CZOWCE0, W terminit okreslonym w ust, 1 i ust, 4:

1) PKP PLK poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem TK Telekom o Przyczynie opéZnienia
oraz o przewidywanym terminie ustanowienia ograniczonego prawa TZECZOWERO,

2)  Opdinienie nie zwalnia PKP PLK z wykonania wszelkich ciszacych na nim zobowiazafh wo-
bee TK Telekom.

8 W przypadku opéznienia wynikajacego z niewywiszania sie z terminy okreslonego w ust. 7, PKP
PLK zobowiaze sig do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zobowiazujacej do nstancwisniz
stuzebnosci przesytu tub innego Ograniczonego prawa rzeczowego.

9 Niezaleznie od postanowieh niniejszego paragrafu, w odniesieniu do nieruchomogci bedacych wiasno-
Scin lub w wzytkowaniu wieczystym PKP PLK, do czasu ustanowienia stuzebnosci przesyhu lub inne-
£0 ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz TK Telekom, PKP PLK wyraza zgodg na korzystanie z
gruntu, na ktérym mmajduje sig Przebudowana Infrastruktura Telekomunikacyjna, o tozsamym zakresie
jak zakres uprawniefi wskazanych w ust. 3.
§8

O ile Strony nie postanowia inaczej, Usuwanie Kolizji realizowane na podstawie wydanych przez TK
Telekom warunkéw technicznych przed dniem podpisania niniejszego Porozumienia, pozostajg w mocy i
bedy wykonywane ne zasadach dotychczasowych.
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Zakacznik nr 1 do Porozumienia
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KATALOG KOLIZJI
Zasady ogolne:

Przed rozpoczgciem prac w ramach Modernizacji Linii Kolejowej konieczne jest wezesniejsze ustalenie
przez PKP PLK SA lub Wykonawce z TK Telekom kazdej potencjalnej Kolizji pomigdzy migjscami
prowadzenia prac inwestycyjnych, a lokalizacja Infrastruktury TK Telekom.

Strony Porozumienia doloza nalezytej starannosci, aby dla planowanego projektu/zadania w ramach
Modernizacji Linii Kolejowej PKP PLK SA zidentyfikowaé wszelkie Kolizje przed przystapieniem do
robét budowlanych.

Zasadniczym celem realizowanym przy Usunieciu Kolizji jest zabezpieczenie w sposéb okreslony w
niniejszym Katalogu, Infrastruktury TK Telekom w taki sposob, aby nie byla ona narazona na uszkodzenija
¢zy tez na pogorszenie parametréw technicznych, transmisyjnych oraz Jednoczesne respektowanie zasady
wyboru takiego sposobu Usunigcia Kolizji, ktéry jest dla PKP PLK S.A. rozwigzaniem optymalnym pod
wzgledem finansowym, czasu trwania i zapewnia realizacje 7amierzonego efektn Modernizacji Linii
Kolejowej PKP PLK S.A.

Zabezpieczenie Infrastruktury TK Telekom, o ktérym mowa powyzej, i co za tym idzie zabezpieczenie
ciaglosci ushig swiadczonych przez TK Telekom, w zaleznoéci od sytuacji, powinno byé wykonane przed
rozpoczgciem i na czas trwania Usuniecia Kolizji w trakcie Modemizacji Linii Kolejowej przy
wykorzystaniu ponizszych, uzgodnionych przez strony, sposobdw a), b) lub ¢) z uwzglednieniem Sytuacji
szezegotowych wymienionych ponizej punktach od 1 do 5:

a) przefozenie istniejacej infrastruktury TK Telekom poza obszar prac,

lub

b) wybudowanie nowej infrastruktury zlokalizowanej poza obszarem prac o parametrach takich
samych lub zamiennych nie gorszych niz dotychczasowa infrastruktura,

lub

c) dostarczenie Infrastruktury Zastepczej w przypadku gdy sposoby, o ktorych mowa powyzej w
punkcie a) lub b) nie gwarantuja zapewnienia cigglosci ustug $wiadczonych przez TK Telekom.
INFRSTRUKTURA ZASTEPCZA: Jest rozumijana jako Infrastruktura Telekomunikacyjna lub ustugi
Telekomunikacyjne zapewniajaca ciaglosé¢ $wiadczenia ustug przez TK Telekom na czas Modernizacji.
Infrastruktura ta bedzie udostepniona nieodplatnie, w miarg istniejacych mozliwosci, przez TK Telekom
lub PKP PLK,

W przypadku braku mozliwosci udostgpnienia takiej infrastruktury przez TK Telekom i PKP PLK Zostanie
ona Zzapewniona w sposéb uzgodniony przez strony, w tym przy wykorzystaniu podmiotu(éw)
trzeciego(ich). W tym przypadku koszty udostepnienia infrastruktury, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim
ponosi PKP PLK.

Dopuszcza sig réwniez stosowanie rozwigzania mieszanego, tj. faczacego rozwigzania z pkt a), b) i c).

Jezeli przyjety jeden ze sposobow zabezpieczenia Infrastruktury TK Telekom /Usuniecia Kolizji w trakcie
realizacji Umowy okaze sig niewystarczajacy , to konieczne jest zastosowanie innego sposobu
zabezpieczenia Infrastruktury TK Telekom / Usunigcia Kolizji =z katalogu mozliwosci a), b), ¢)
wymienionego powyzej i zmiang w drodze Aneksu Umowy.

Strony dopuszczaja wybudowanie nowej infrastruktury, tj. w ramach Usunigcia Kolizji lub Ulepszenia, w
dotychczasowym przebiegu w terenie Kolidujacej Infrastruktury TK Telekom.

Sytuacje szczegbtowe:
Kolizje z kablami $wiatlowodowymi (zwykle w rurze HDPE).

W przypadkach wynikajacych z koniecznosci zmiany lokalizacji albo demontazy i ponownego montaiu w
tej samej lokalizacji kabla swiattowodowego o tych samych parametrach technicznych (spowodowanych
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II. 2.6.

II. 3.

II. 3.1.

Il 3.2.

II.3.2.

Zalacznik nr 1 do Porozumienia

Telekom oraz nie powinny by¢ naktadane na TK Telekom dodatkowe finansowe obciazenia w stosunku do
dotychczasowego stanu wynikajace z korzystania z kanalizacji pierwotnej PKP PLK. W przypadku zmiany
warunkow udostepnienia  kanalizacji przez PKP PLK, wyniklych z przebudowy, Strony podejma
negocjacje i zawrg umoweg dotyczaca korzystania z kanalizacji pierwotnej PKP PLK na nowych
warunkach.

W przypadku, gdy dodatkowo TK Telekom zwréci si¢ do PKP PLK z wnioskiem o ulepszenie
przebudowywanego kabla $wiatlowodowego poprzez zwigkszenie ilosci widkien tego kabla w kanalizacji
pierwotnej bedacej wlasnoécia PKP PLK., to przebudowa taka jest traktowana jako kolizja z
dofinansowaniem przez TK Telekom wartoéci kosztéw zwiazanych Ulepszeniem. W takim przypadku
przebudowa, moze zwigkszaé iloé¢ widkien kabla $wiattowodowego o nie wigcej niz po 24 wiékna w
stosunku do ilodci widkien w istnicjacym kablu .

Na Powyzsze Ulepszenie musi wyrazi¢ zgod¢ PKP PLK zgodnie z zasadami reprezentacji ,

Ponadto, w szczegélnie uzasadnionych przypadkach, za ww. zgoda, PKP PLK moze wyrazi¢ zgode na inne
Ulepszenia dotyczace przebudowywanego kabla swiatlowodowego, w szczegélnosei jesli proponowany
zakres Ulepszenia nie spowoduje wydtuzenia czasu Modernizacji.

Kolizje z kablami TK Telekom zakonczonymi (przetacznice) lub umieszezonymi (up. zlacza lub miejsca
mocowania kabli podwieszanych) w/na budynkach, budowlach, obicktach matej infrastruktury nalezacych
do PKP PLK S. A. lub w obiektach nie nalezacych do PKP PLK S. A, ale objetych przebudowa na skutek
prowadzonych Modernizacji.

W przypadkach wynikajacych z koniecznosci Jikwidacji lub zmiany lokalizacji albo demontazu i
ponownego montazu w tej samej lokalizacji zakoficzenia (wyprowadzenia) kabla $wiatlowodowego o tych
samych parametrach technicznych spowodowanych budowa lub przebudowa infrastruktury bedacej
wiasnogcia PKP PLK lub innych obiektéw przebudowywanych na zlecenie PKP PLK, prace takie nalezy
traktowac jako kolizja, z uwagi na koniecznos¢ ingerencji Infrastrukturg TK Telekom W przypadku
koniecznodci przecigcia, przelaczenia kabli lub ingerencji w urzadzenia nalezace do TK Telekom prace
takie musza by¢ uzgodnione z TK Telekom z 30 dniowym wyprzedzeniem.,

Usunigeie Kolizji polega na takiej wymianie odcinkéw kabla (wraz z niezbgdnymi elementami
infrastruktury, takimi jak: ta§ma ostrzegawcza, rura HDPE, kabel sygnalizacyjny, znacznik indukcyjny,
zasobnik, zlacze, studnia kablowa itp.) lub/i przeniesieniu przetacznicy w ramach budynku, budowlj,
obiektu matej infrastruktury, ktéra nie spowoduje zwigkszenia thimiennoéci na Odcinku Uzytkowym TK
Telekom wskaze Odcinki Uzytkowe w warunkach technicznych, ktére zostana zawarte w Umowie
Kolizyjnej. W vzasadnionych przypadkach TK Telekom moye wyrazié zgode na zwigkszenie ilosci zlacz
lub tumiennosci Odcinka Uzytkowego w Umowie Kolizyjnej. W przypadku koniecznosci wymiany kabla
na czesci lub catosci Odcinka Uzytkowego ewentualna konieczno$¢ udroznienia istniejacej kanalizacji TK
Telekom, w zakresie umozliwiajacym usunigeie dotychczasowego i zabudowanie nowego kabla, lezy po
stronie TK Telekom i na jego koszt.

Ponadto w przypadku, gdy dodatkowo ze wzgledu na likwidacje wyzej opisywanego obiektu lub
przebudowg tego obiektu w sposdb, ktéry uniemozliwia odbudowanie zakoriczenia, umieszczenia kabla
swiattowodowego w tym obiekcie lub na wniosek PKP PLK dotyczacy decyzji o likwidacji lub
przeniesieniu zakoficzenia, umieszczenia kabla swiattowodowego wraz z urzadzeniami mu towarzyszacymi
PKP PLK poniesie wylacznie koszty umieszczenia kabla w studni kablowej oraz wykonania ztacza.

Ponadto w powyzszym przypadku:

a) gdy zachodzi konieczno$¢ przeniesienia urzadzen nalezacych do TK Telekom do innej lokalizacji, PKP
PLK uzgodni nowgq lokalizacj¢ z TK Telekom, a TK Telekom poniesie koszty przeniesienia, instalacji i
uruchomienia tych urzadzen,

b} gdy na wniosek TK Telekom mamy do czynienia z ulepszeniem zakoficzenia kabla poprzez zmiane

typu przelacznicy na przelacznice o wigkszej liczbie zakoriczen, to przebudowa taka jest traktowana jako
Ulepszenie i TK Telekom pokryje koszty zwiazane z realizacja Ulepszenia.
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Umowa nr i 1)
¢ usunigcie kolizji elementéw infrastrukturﬂ‘iél'(imunikacyjnej
N ‘
zawartaw dniu ..........................o r. w WarsZawie, zw;na dalej ,Umowa", pomiedzy;

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w 03-734 Warszawa, ul Targowa 74,
zarejestrowang przez Sad Rejonowy dla M. st. Wi » XNl Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027,
kapitat zaktadowy e e, 2 W CalOSGH wplacony, zwang dalej
réwniez ,PKP PLK", reprezentom}na p%dstawie peinomocnictwa, przez:

TK Telekom§polka z 0.0. z siedziba w Warszawie, ul. Kijowska 10/12A . 03-743 Warszawa,
Zarejestr@wan® przez Sad Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, Xill Wydziat Gospodarczy
Krajowegd«:Rejestru Sadowego, KRS 0000024788, NiP: 526-25-48-753, wysokogé kapitahy
Zzaktadowego w caloécl wplaconego: 384.900.500,00 z, zwana dalej .TK Telekom®

zwanymi dalej Stronamil.
Definicje uzyte w niniejszej Umowie 0znaczaja odpowiednio :

1) Modemizacja — budowa, przebudowa, remont w rozumieniu Ustawy z dnia 7 fipca 1984 r.
Prawo Budowlane (tekst. Jedn. Dz, U. 201 3 poz. 1408 z p6#n. zm,).

2) Linla Kolejowa — w rozumieniu Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz.U. 2013 r. poz. 1594 z pé2n. m.).

3) KolizJa - jest to skrzyzowanie lub zblizenie w zwigzku z Modemizacjg Linit Kolejowej,
infrastruktury PKP PLK z Infrastrukturg TK Telekom, ki6re wymaga Usuniecia Kolizji.

4) Awaria — wszelkie uszkodzenia iub nieprawidiowosci w dziafaniu Infrastruktury TK Telekom
lub Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej w obszarze objetym Modernizacis
Linii Kolejowej skutkujace koniecznoécig ich usunigcia poprzez wykonanie przez TK
Telekom prac w terenie.

5) Usunigcle Kolizji — szereg dziatarh opisanych w niniejsze] Umowie oraz zatacznikach do
niej, zapewniajacych ciagloéé Swiadczenia ustug telekomunikacyjinych w sieci
telekomunikacyjnej TK Telekom, Przy jednoczesnym osiagnieciu przez PKP PLK
zamierzonych efektéw Modemizaji Linii Kolejowych.

) Infrastruktura TK Telekom - wszelkie elementy infrastruktury telekomunikacyjne} w
rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz.
243, z p6in, zm.), bedace wlasnoscig TK Telekom.

7) Infrastruktura Zastepcza ~ infrastruktura telekomunikacyjna lub ustugi telekomunikacyjne,
okreéione w ninlejszej Umowie, wymagane dla zapewnienia cigglosci swiadczenis usiug
przez TK Telekom. na czas Usuwania Kolizji zgodnie z §4 ust. 1 pkt 4).

8) Kolldujaca Infrastruktura TK Telekom — ta czgS¢ Infrastruktury TK Telekom, ktéra bedzie
objeta Usunigciem Kolizji, na podstawie i w zakresie okre$lonym w Umowie.
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Zalacznik 2 do Porozumienia

5. PKP PLK o$wiadcza, e Kolidujaca Infrastrukiura TK Telekom pozostaje w Kolizji =z
infrastrukturg  Linii  Kolejowej podlegajacej Modemizacji, o \.ktﬁliaj mowa w ust 1,
uniemozliwiajac jej realizacje.

2.

1. 8trony oéwiadczajg, i2 kazda z nich uzyskata wezelile wymagane prawem zgody i zezwolenia
konieczne dia skutecznego zawarcia Umowy ,"/pbsiada lub bedzie posiadaé wymagane
prawem zgody i zezwolenia konieczne do nalezytego wykonania Umowy.

2. PKP PLK oswiadcza, #e dysponuje Itib — przed rozpoczeciem robét budowlanych — bedzie
dysponowat tytulem prawnym do WLM budowianych do korzystania z nieruchomoéci, na
ktérych usytuowana bedzie Pizebudowana Infrastruktura Telekomunikacyjna.

3. PKP PLK oéwiadcza, ze alizacja Modemnizacji, o ktérej mowa w ust. 1, w tym realizacja prac
przewidzianych dg;wykonahla w ramach przedmiotu Umowy, nie jest sprzeczna z przepisami
prawa lub detﬁa}isdminisﬂ‘acyjnymi.

4. {(Zspis stosowan ..W przypadku wylonlonego Wykonawcy w chwili zawarcla niniejszaj Umowy)
) péwiadéza, Ze realizacja prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu
pFlest czefcly zakresu zadan Wykonawcy realizujgcego na zlecenie PKP PLK
fpacie, o kibrej mowa w §1 ustt na podstawie kontraktu.. .. (,Kontrakt"),
. [oznaczenie wykonawcy: firma, siedziba, dane rejestrowe itp.} (Wykonawca") na obszarze
....................................................... i zostanie wykonana przez VWykonawce.

{Zapis stosowany w przypadku braku wyfonienia Wykonawcy w chwill zawarcla ninjejsze) Umowy}
PKP PLK oéwiadcza, Ze realizacja prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu
Umowy jest czescia zakresu zadaf, kiérg PKP PLK powierzy Wykonawcy wylonionemu na
potrzeby realizacji Modemizaci, o ktérej mowa w §1 ust.1 zgodnie z procedurami stosowanymi
przez PKP PLK. Z chwilg zawarcia z Wykonawca kontraktu na realizacje Modemnizacji, o ktérej
mowa w §1 ust 1, PKP PLK niezwiocznie wskaze pisemnie tego Wykonawce do TK Telekom.

5. llekro¢ w Umowie mowa jest o czynnoSciach podejmowanych w celu Usunigcia Kolizji przez
PKP PLK, nalezy przez to rozumieé¢ czynnosci podejmowane przez PKP PLK lub Wykonawce
dziatajacego w imieniu PKP PLK.

6. PKP PLK ponosi odpowiedzialnosé za wyrzadzone, zawinione przez Wykenawce szkody w
infrastrukturze TK Telekom spowodowane w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z
Modemizacja, o ktdrej mowa w §1 ust.1.

7. PKP PLK zwréci TK Telekom koszty naprawy Infrastruktury TK Telekom poniesione przez TK
Telekom uszkodzonej przez Wykonawce w obszarze abjetym Modernizacjg Linii Kolsjowsj, w
oparciu o wystawione przez TK Telekom noty obcigzeniowe. TK Telekom moze zadaé zwrotu
kosztéw naprawy Infrastruktury TK Teleskom na podstawie noty obcigzeniowsj w terminie nie
dhuzszym ni2 80 dni od daty zakoficzenia naprawy.

8. Strony postanawiaja, 2¢ PKP PLK zaptaci TK Telekom odszkodowanie z tytulu przerw w
cigglosci wiadczonych ushug lub pogorszenia ich jakosci, do wysckoéci udokumentowane),
rzeczywistej szkody, na kiérg skiadaé sie bedq w szczegéinosci bonifikaty, upusty lub kary
umowne, na rzecz klientéw TK Telekom, bez narzutéw, marz itp., na podstawie dorgczonych
PKP PLK przez TK Telekom w terminie do 14 miesigcy od daty zakoficzenia naprawy, not
obcigzeniowych. W uzasadnionych przypadkach (np. zaistnienie sporu z Klientem co do
wysokos$ci bonifikat lub upustéw) termin 14 miesigcy ulegnie wydtuzeniu.

9. Do noty obcigzeniowej, o ktérej mowa w ust. 7, nalezy dotgczyé:
a) informacje o zgtoszeniu przez TK Telekom Awarii do PKP PLK,
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Zalacznik 2 do Porozumienia

okreslony dla TK Telekom termin przytaczenia Infrastruktury Zasgepczej do Infrastruktury
TK Telekom, powodujgcy zwigkszenie kosztow najmu Infrastg.lktury Zastepczej dla PKP
PLK, TK Telekom pokryje powstata w ten sposéb réznice kosztow;

3) Udostepnienia PKP PLK, w terminie do 7 dni od dnia zgipszenia takiej potrzeby przez PKP
PLK, Kolidujacej Infrastruktury, celem realizacji préQ Przewidzianych do wykonania w
ramach przedmiotu Umowy, na podstawie pretokolu 2dawczo-odbiorczego podpisanego
przez obie Strony pod warunkiem igjszego dokonania niezbednych czynnoéci
przelgczeniowych, o kiérych mowa w ust. ™ j-2. Wz6ér Protokolu zdawczo-odbiorczego
Kolidujgcej Infrastruktury stanowi ZQqcznik nr T do Umowy;

4) Dokonania, w terminie 7 dni od daty ania od PKP PLK zgloszenia o wykonaniu prac
przewidzianych do realizacji w<r@mach przedmiotu Umowy, odbioru technicznego
Przebudowanej Infras *l'ct;‘z Telekomunikacyjnej, na podstawie Protokolu Odbiory
Technicznego i P nia‘do Eksploatac]i z obowigzkiem wskazania w fresci protokoiu
ewentualnych uwag, brakéw i usterek, ktére nie umozliwialg dokonania takiego odbioru. W

eI hie, w uzasadnionych przypadkach, np. nienalezytege wykonania prac

c¢. TK Telekom wskazuje pisemnie przyczyny odmowy podpisania takiego

gnowieniami § 6, na nieruchomoéciach, ktérych wiascicielem iub uzytkownikiem
wieczystym jest PKP S.A. lub inna osoba trzecia i przez ktdre przebiegat bedzie, bgd? na
ktérych usytuowana bedzie, Przebudowana Infrastruktura Telekemunikacyjna, wymieniona
w Zatgczniku nr 7; umowne ustanowienie stuzebno&ci powinno nastapi¢ przed datg
padpisania Protokotu Usunigcia Kolizji, o kt6rej mowa w § 10.

§4.
1. PKP PLK zobowigzuje sie do:

1) wykonania prac przewidzianych do realizacji w ramach Usuniecig Kolizji, zgodnie z
warunkami Usunigcia Kolizji stanowigcymi Zatgezniki Nr 2 oraz nr 2b do Umowy, oraz
zgodnie z uzgodniong z TK Telekom oraz wiasciwymi organami dokumentacjg techniczno-
prawng;

2) realizowania rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i prawng oraz z zachowaniem
zasad prowadzenia robét wynikajacych z: obowigzujacych przepiséw, zasad dotyczgcych
ochrony bezpieczeristwa 0s6b i mienia, ochrony przeciwpozarowej i ochrony érodowiska i z
zachowaniem nalezytej starannoéci;

3) na warunkach w niniejszej Umowie, w tym w Zalaczniku Nr 2a, zapewnienia Infrastruktury
Zastepcze] na czas okreslony zgodnie z pkt. 4) poni2ej dla zabezplaczenia ciggiosci
Swiadczenia ustug telekomunikacyjnych dia klientéw TK Telekom, {j.

(i) dla klientéw TK Telekam, ktdrzy korzystajg obecnie z tych uslug, a byliby ich pozbawieni
na skutek lub podczas prowadzenia prac przewidzianych do wykonania w trakcie Usuwania
Kolizji w ramach Modemizacji, o kit6re] mowa w § 1T ust. 1. pkt 1, w przypadku
niedostarczenia infrastruktury Zastepczej oraz

(ii) dla pozostalych, obecnych lub przyszlych klientéw TK Telekom z chwilg pojawienia sig
potrzeby éwiadczenia ustug na ich rzecz na podstawie zawartych uméw, o ile byliby oni
pozbawieni ustug na skutek iub podczas prowadzenia prac przewidzianych do wykonania w
trakeie Usuwania Kolizji w ramach Modemizacii, o ktérej mowa w § 1 ust. 1.1, w przypadku
niedostarczenia Infrastruktury Zastepczej.

Ly e T W My
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-
11) udzielenia TK Telekom 24-miesiecznej gwarancji na roboty wyKohane w ramach usuniecia
kolizji, liczonej od dnia podpisania Protokolu odbioru ftechniw:ar}ego | przekazania do
eksploatacji Przebudowanej Infrastruktury Telekomunil__(a?yine_j.

e

12} zobowigzania wylonionego przez siebie Wykopawé-ﬂ:uwania Kolizji do wspbipracy z
przedstawicielem TK Telekom i informowapig go na biezaco o istotnych zmianach w
realizacji Usuwania Kolizji w stosunku do Aionego projektu wykonawczego.

=y,

2. Od chwili udostepnienia Koliduja_oej{ Jrastruktury dla realizacji prac przewidzianych do
wykonania w ramach przedmiotu Umowy!; do chwili edbioru przez TK Telekom Przebudowanej
infrastruktury Telekomunikacyfiej na podstawie Protokotu odbioru technicznego i przekazania
do eksploatacji, PKP PLK ponosi  odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza, na zasadach
okreslonych w § 2 ust. 6 918"

3. W przypadku, W ktérym TK Telekom bedzie dochodzit roszczeft odszkodowawczych od
¥'PLK zobowigzuje sig do tego, 2e udzieli TK Telekom wszelkich informagiji i

przekaze: lkié-dokumenty zwiazane z takim roszczeniem.
<&
i §5.

1. Fizyczne podiaczenis Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej do sieci TK Telekom
nastapi niezwiocznie w najblizszym mozliwym terminie wskazanym przez TK Telekom, ale nie
dhzszym niz 30 dni po dokonaniu odbioru technicznego i przekazaniu Przebudowanej
Infrastruktury Telekomunikacyjne| do eksploatacii albo w przypadkach zapewniania przez PKP
PLK Infrastruktury Zastepczej, najpézniej w terminach okreglonych zgodnie z §4 ust, 1 pkt 4).

2. Zchwilg podpisania Protokotu Odbioru Technicznego i przekazania do eksploatacii:

1) na TK Telekom przechodzi ryzyko uezkodzenia lub przypadkowe] utraty Przebudowanej
Infrastruktury Telekomunikacyjnej;

2) z zastrzezeniem postanowiert § 6 ponizej] — PKP PLK przenosi na TK Telekom wiasnosé
Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej, itéra, PKP PLK nabyla 2 racji
ponoszenia kosztéw usunigcia kolizji;

3) rozpoczyna bieg termin 24 miesieczny gwarancji na roboty wykonane w ramach Usunigcia
Kolizji, o ktérym mowa w §4 ust. 1 pkt 11).

3. Strony zgodnie przyjmujg, iz na mocy ust. 2 na TK Telekom przenoszone jest w calosci prawo
wiasnoéci Przebudowane) Infrastruktury Telekomunikacyjnej.

§6.
1. Lista nieruchomosci na dziefi zawarcia niniejszej Umowy, zawierajgca migdzy innymi:

1) nieruchomosci wraz lista urzadzer lub obiektéw innych niz te, o ktérych mowa w art. 49
§1 kodeksu cywilnego, kibre zostang wzniesione Iub przebudowane w ramach
usuwania kolizji na tych nieruchomoséciach, wraz z oznaczeniem nieruchomosci i ich
wihadciciela/uzytkownika wieczystego, na ktérych beda one wzniesione Ilub
przebudowans;

2) nieruchomo$ci wraz z oznaczeniem nieruchomosci i ich wiasciciela/uzytkownika
wieczystego, na ktérych wzniesione Iub przebudowane zostang urzadzenia, na
potrzeby ktérych ustanawiane lub zmieniane bedg sluzebnoéci przesylu;
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niezbgdnych do prowadzenia ruchu kolejowego linii kablowych, Zlokalizowanych w Pasie
sluzebnoéci TK Telekom,

4) realizacji, przez TK Telekom, uprawniefi, o ktérych mowa.w pkt 1)} 2), z uwzglednieniem
obowigzku przestrzegania przez TK Telekom przepiséw/BHP, przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz przepiséw bezpieczeﬁstw%, olejowego i ruchu kolejowego i
drogowego oraz zachowania integralnosg« | cigiylosel Zrealizowanych projektow
inwestycyjnych z wykorzystaniem Pasa sﬁ?xﬁ'&d TK Telekom. Jakiekolwiek czynnoéci
TK Telekom dotyczace Przebudowanej | stnakiury Telekomunikacyjnej podejmowane
beda z bezwzglednym poszanowaniem i przestrzeganiem ograniczeln | procedur
ustanowionych przez przepisy prav?re\ oraz zarzqdce infrastruktury kolejowej, jakim s PKP
PLK, w rozumieniu ustawy z dnia 28 rmarca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz,
U. 2013, poz. 1504 z pén, zm.)&

5) odpowiadaniu za wszyé,tkie $Zkody, chyba ze TK Telekom nie ponosi za nie winy, zwigzane
lub wynikajace z wykorzystywania nieruchomosci, o kibrych mowa w ust. 2 lub 3, przez TK
Telekom, pl‘;y"f ym TK Telekom zobowiazuje sig usunaé wiasnym staraniem i na wiasny
koszt ww. dekedyspbwodowane w trakcie realizacji prac oraz szkody bedace ich skutkiem.
Powyzsze posjanowienia znajdujq w peini zastosowanie w stosunku do wykonawcow, z

6¥mi TK Telekom zawarta umowy na wykonanie robGt dotyczacych Przebudewanej
KgBtrukdury Telekomunikacyjnej. TK Telekom ponosi peina odpowiedzialnosé wobec PKP
jezell w trakcie wykonywania prac konieczne bedsg zmiany w ruchu pociagoéw lub
powstang opdZnienia, bezposrednio spowodowane wykonywanymi przez TK Telekom
robotami budowlanymi, w realizacji przewozbw przez przewoZnikéw kolejowych,

8) tym, Ze realizacja prawa TK Telekom do modemizacji Iub rozbudowy Infrastruktury
Telekomunikacyjnej TK Telekom w Pasie shuzebnoéci TK Telekom moze si¢ odbywaé
wylacznie na podstawie i po wydaniu przez PKP PLK stosownych warunkéw technicznych
prowadzenia takich prac lub na podstawie odrebnej Umowy z PKP PLK regulujacej takie
prace oraz pod warunkiem zachowania trwalosci projektu infrastrukturainego
zrealizowanego przez PKP PLK w wyniku Modemizacji Linii Kolejowych,

7) ustaleniu, Zze postanowienia w pkt 1-6 bedg stanowi¢ elementy konieczne skiadajace sie na
tres¢ shuzebnosci przesyl, jaka znajdzie sie w akcie notarialnym jg ustanawiajacym,
zawartym pomigdzy PKP PLK a TK Telekom.

5. W przypadku urzadzeri lub obiektéw Przebudowanej infrastruktury Telekomunikacyjnej innych
niz te, o ktérych mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego, wzniesionych w ramach Usuwania
Kolizji na nieruchomosciach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), dla ktérych wiascicielem lub
uzytkownikiem wieczystym jest PKP PLK, PKP PLK, w porozumieniu z TK Telekom,
spowoduje ustanowienie w terminie 12 miesiecy od daty odbioru technicznego i przekazania
Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjne;j do eksploatacji — z zastrzezeniem ust. 8 9 -
wiaéciwe ograniczone prawo rzeczowe lub tytut obligacyiny, na podstawie kiérego TK Telekom
uzyska uprawnienia do korzystania z tych urzadzeri lub obiektéw na potrzeby prowadzonej
przez siebie dziatalnosci w zakresie okreslonym w ust. 4.

6. Na nieruchomosciach, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 3), bedacych wiasnoécig lub w
\2ytkowaniu wieczystym PKP PLK lub PKP S.A., z kiérych przeniesiono lub zlikwidowano w
wyniku Usunigeia Kolizji Kolidujacq Infrastrukture TK Telekom, TK Telekom spowoduje
wygasnigcie dotychczasowych ograniczonych praw rzeczowych, w tym stuzebnosci przesylu,
w terminie do podpisania Protokolu Usunigcia Kolizji, ale nie diuzej niz 12 m-cy od dnia
pedpisania Protokotu Odbioru i przekazania Przebudowane] Infrastruktury Telekomunikacyjnej.
Koszty zwigzane realizacjg obowigzkéw TK Telekom zawarte w niniejszym ustepie ponosi w
calosci TK Telekom.

7 Koszty ustanowienia sluzebnoéci przesylu lub innego prawa dla Przebudowanej Infrastruktury
Telekomunikacyjnej, o ktdrych mowa w ust. 2, 3, 5, ponoszone sg wg ponizszych zasad:
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Zatacznik 2 do Porozumienia

§7.
1 TK Telekom ma prawo do wstrzymania prowadzenia przez Wykonawce robét w przypadku

istotnego naruszenia przez PKP PLK warunkéw Umowy; \y'ngegélnoéci, gdy PKP PLK lub
Wykonawca, realizuje prace w sposoh zagrazajacy bezpiéczerstwu, zdrowlu ludzi, ciaglosci
usiug éwiadczonych przez TK Telekom lub bezpietzefistwu' Infrastruktury Telekomunikacyjnej
TK Telekom. TK Telekom w przypadku bra ahigehania naruszert dotyczacych ciggtosci
ustug swiadczonych przez TK Telekom lub bezplacZeristwu Infrastruktury Telekomunikacyjnej
moze wyznaczyé PKP PLK odpowiedni termin — nie krotszy niz 14 dni, a w pozostalych
przypadkach naruszeri, termin nie i&m niz 30 dni na ich zaniechanie. W przypadku
bezskutecznego uplywu ww. terming Awyznaczonego PKP PLK na ich zaniechanie, TK
Telekom moZe wypowiedzieé umowe 2z zachowaniem jednomiesiecznego  okresu

wypowiedzenia ze skutkiefn na goniec miesigca kalendarzowego.

pwiedzenia Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1, PKP PLK zobowigzany
phia Kolidujacej Infrastruktury.

K Moze agstapic od Umowy w terminie 30 dni od zloZenia oéwiadczenia o odstagpieniu
pdergizac)i, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 lub z innych podanych przyezyn, dia ktérych
i¢” Umowy stalo sie bezprzedmiotowe, jednak nie péZniej niz przed rozpoczeciem

wania prac budowlanych przez Wykonawce na podstawie Umowy. Odstgpienie moze
by¢ dokenane wytacznie w formie pisemne] pod rygorem niewaznosci.

4. Po rozpoczeciu wykonywania prac budowlanych przez Wykonawce na podstawie Umowy,
PKP PLK moze rozwigzaé Umowe z zachowaniem jednomiesigcznego okresu wypowiedzenia
2e skutkiem rozwigzujacym na koniec nastepnego miesiaca kalendarzowego, z zastrzezeniem
ust. 5 i 6. Uprawnienie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim przystuguje tylko w przypadku
odstapienia od Modernizagii, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 ub z innych podanych przyczyn, dla
ktérych dalsza realizacia Umowy stata sie bezprzedmiotowa, w szczegbinosci rozwigzania
umowy pomigdzy PKP PLK a Wykonawea,

5. W przypadkach rozwigzania Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 4, PKP PLK, o ile TK Telekom
nie postanowi inaczej, spowoduje, w terminie 30 dni przywrdcenie pierwotnej funkcjonalnosci
Kolidujacej Infrastruktury, wediug stanu sprzed zawarcia Umowy. Strony beds dazy¢ do
wykorzystania w tym celu juz wybudowanej Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej.

6. Niezalenie od obowiazku, o kiérym mowa w ust. 5, PKP PLK zobowigzany jest do
zapewnienia ciggloéci usiug, w spostb pierwotnie uzgodniony dla Usuniecia Kolizji, z
wykorzystaniem Infrastrukiury Zastepczej do czasu przywrécenia pierwotnej funkcjonalnosci
Kolidujacej Infrastruktury, wedlug stanu sprzed zawarcia Umowy.

7 W kazdym przypadku rozwigzania Umowy, o kiérym mowa w ust. 1 i 4, Strony dokonajg
stosownych rozliczer, co zostanie poiwierdzone podpisaniem protokofu przez upowaznionych
przedstawicieli Stron,

§8.

1. W celu koordynacji dziatart, majacych na celu realizacie niniejszej Umowy, Strony powolujg
swoich przedstawicieli w osobach:
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Zalgcznik 2 do Porozumienia
w dokumencie gwarancyjnym wydanym przez PKP PLK dla Przebudowanej Infrastrukturze
Telekomunikacyjne;. .

2. W przypadku nieusunigcia wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 1, TK"Telekom moze usungé

Wady we wiasnym zakresie, na koszt PKP PLK. { _
3. W razie stwierdzenia Wad niemozliwych do usun;iecia‘ jb kibrych usuniecie jest znacznie
utrudnione lub skonomicznie nieoptacaine, PQXLK przebuduje w niezbednym zakresie
Przebudowang, Infrastrukture Telekomunikacyjig.4f swoj koszt i ryzyko, w terminie i sposéb

uzgodniony przez Strony. N

§12
1. W sprawach nieuregulo\y{niiél} ninlejsza Umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego. ﬁ -

3. Spory wynikle z.ilniejsze] Umowy Strony bedg staraly sie rozstrzygaé poiubownie, a w
przypadku braé a6xliwosci porozumienia przez sqd wiasciwy dla siedziby TK Telekom.

4. Wszelki iany"i:‘ostanowieﬁ Umowy wymagaja obustronnej pisemnej zgody w formie aneksu
ﬁ%ﬁ: niewaznosci.

pod
5. Integ czeécia Umowy sq Zatgozniki:
1)  Zalgcznik Nr 1 — Wz6r Protokolu zdawczo-odbiorczego Kolidujgcej Infrastruktury:
2)  Zatgcznik Nr 2 — Warunki techniczne usunigcia kolizji;
3)  Zalgcznik Nr 2a — Ustalony sposdb dostarczenia Infrastruktury Zastepczej;

4)  Zatgcznik Nr 3 ~ Wzdr Protokotu odbioru technicznego i przekazania do eksploatagji
Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej;

5)  Zatqcznik Nr 4 — Wzér Protokotu usunigcia kolizji;
6) Zatacanik nr 5~ Zatacznik nr 1 do Porozumienia;

7)  Zalgcznik nr 6 — Wzor listy nieruchomoéci, ktére zostang obcigzone stuzebnoékcig
przesyiu lub innym prawem;
8) Zalgcznik nr 7 — Lista nieruchomosci.

6. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

7. Niniejsza Umowa wraz z zatacznikami moze byé udostepniona w kazdym czasie
Wykonawcy lub potencjainym Wykonawcom ubiegajacym sie o udzielenie zamobwienia
publicznego, w zakresie dotyczacym realizacji Modernizacji Linii Kolejowej, o ktérej mowa
w § 1 ust. 1,z wyjatkiem danych, ktdrych ujawnienie naruszatoby prawa osdb trzecich.

PKP PLK TK Telekom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(pieczatka i podpis) (pieczatka i podpis)
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Zatgeznik 2 do Porozumienia

’_Za}a_cznik nr 2 do Umowy

Warunki techniczne usunigcia I;Af:llzji

Struktura dokumentu warunkdw technicznych usuniecia kplf:jl

1.
2, Informacja o lokalizacji infrastruktury IK Telekom
3.
4
5

8.
9.

Wystgpienie o wydanie warunkéw technicziych ﬁvfé
&

Rozpoczgcie prac (niezbedne dokumentgi’?emlmy itp.)

. Powiadomienia i nadzér / :\
. Sposéb Usunigcia Kohz;&\

a. Kohdujq_ca nfrast

arunki przelgczenia — np. okna scrwisowe, powiadomicnia o potrzcbic przelaczenia

zastepcza (posiadany potencjal wiasny do wykorzystania, warunki przelaczenia,
lokalizacja odbiorcéw i parametry using zaméwionych przez odbiorcow)

Informacja o lokalizacji Infrastruktury Telekomunikacyjnej TK Telekom nie stanowigcej kolizji, ale
potencjalnie narazonej z uwagi na jej bliskie zlokalizowanie do Kolidujacej Infrastruktury (zakres
informacji wg uznania wpis TK Telekom). Sposéb prowadzenia prac

Przekazanie do eksploatacji ( dokumentacja, protokd! przekazania do eksploatacii)

Ustanowienie Sluzebno$ci

10. Odbiory ( protokdt Usunigeia Kolizji)
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Zatgcznik 2 do Porozumienia

Zatacznik nr 3 do Umowy

Protokél odbioru technicznego | przekazania do eksploatac]l Pme’imqowanej Infrastruktury
Telekomunikacyjnej nr .....

w ramach Umowy nr .......... zdnla........ (wzdr) \ ;f

“"'".K ............
‘/
2. Charakierystyka Prze zud inej Infrastruktury Telekomunikacyjnej objetej niniejszym
protokotem, zpodame isU rzeczowego.
l %ﬁo‘:}}-—-—i‘a
................. ‘:\i.v-r.........l.......ca--------..........-....
Y

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

................................................................

----------------------------------------------------------------

6. Na podstawie dokonanego odbioru strony stwierdzajg co nastepuje:
z dniem podpisania niniejszego protokoh: wszelkie prawa i obowiazki, w tym utrzymanie i
eksploatacja Przebudowane] Infrastruktury Telekomunikacyjne] naleza do TK Telekom.

~ (PKP PLK) udziela 24 miesigcznej gwarancji na roboty zwigzane z usunigciem kolizji
Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej przekazanej niniejszym protokotem, t.
do dnia .......... Dokument potwierdzajacy udzielong gwarancie stanowi Zalgcznik do
niniejszego Protokohu..

W imieniu PKP PLK (Przekazujgcy)
W imieniu TK Telekom (Przyjmujacy)

Pl o T o f»%



Zalacznik 2 do Porozumienia

Zatacznik nr 4 do Umowy
Protokél usunigcla koligfi nr ...
w ramach Umowy nr .......... z dnia.....L. (wzbr)

]

AN
1 Nazwa Przebudowanej Infrastruktury Telekonpuﬂ’i cyjnej i jej lokalizacja:

_ R
- &’
i ’ —‘\
2. Opis prac zwigzanych g usunjieciem kolizj,:
s
3. ne dokumenty

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

W imieniu PKP PLK (Przekazujgcy)
W imieniu TK Telekom (Przyjmujacy)

I TE U]
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? Zalgcznik 3 do Porozumienia

~WZOR"
Umowa nr «
o dokonanle Ulepszeﬁ'ia
Yo P .
Zzawartaw aniu .................. S wWa?sg'aMe, zwana dalej ,Umowg", pomigdzy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z si ba w Warszawie 03-734 Warszawa, ul Targowa 74,

Zarejestrowang przez Sad Rejonowy dla m® st. Warszawy, XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sadowego pod numerem KRS 3830037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027,
-l‘

kapitat zakladowy .............. I cogies SR 2, w calosci wplacony, zwang dalej
-PKP PLK", reprezentowanq,(‘:f wie pelnomocnictwa, przez:
1 .......................... },Ainf ............. .: . ....................................................................................................

i

TK Tele@pﬂka Z 0.0. Z sledziba w Warszawle, ul. Kijowska 10/12A , 03-743 Warszawa,
zarejest a przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000024788, NIP: 526-25-48-753, wysoko§é kapitatu
Zakladowego w calofcl wplaconego: 384.900.500,00 Zi, zwang dalej ,TK Telekom®
reprezentowang przez:

zwanymi dalej Stronami.

ZWAZYWSZY, ZE

A. W celu sprawnej realizacji i osiagniecia zamierzonych przez PLK efektéw prowadzonych
inwestycjl, Strony Zawarly ,Porozumienie w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP
Polskie Linie Koiejowe S.A. z elementami infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom
8p. z 0.0., w zwigzku z realizacjg inwestycji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." w dniu
............ 2015r., zwane dalej ,Porozumlieniem”,

B. W oparciu o wydane przez TK Telekom Warunki Techniczne Usuniecia Koiizji i zgodnie z
Porozumieniem Strony zawarly w dniu B . umowe o usunigcie kolizji, zwang dalej
.Umowa o Usunigcie Kollzji*,

C. Wezeikie terminy pisane wielkq litera, a inaczej nie zdefiniowane w niniejszej Umowie, majg
Znaczenie przypisane im w Porozumieniu

D. TK Telekom, zgodnie z Porozumieniem, w stosunku do Warunkéw Technicznych Usunigcia
Kolizji zglosita za pismem nr ................w dniu ... ... 2015 r. Propozycije Ulepszen,
ktérych realizacja odbywat sie moze réwnoczesnie do Usunigcia Kolizji i powinna
nastepowad bez uszczerbku dia realizacji przez PKP PLK czasy j kosztéw Modernizacji
Lirtii Koiejowej, w tym Usunigcia Kolizji.

E. W oparciu o par. 4 ust. 3 Porozumienia, PKP PLK pismem nr .... z dnia ... 20..r.
zaakceptowata Propozycje Ulepszefi potwierdzajac mozliwos¢ zawarcia niniejszej Umowy.

MY g Mk,



Zatacznlk 3 do Porozumienia

12) Wykonawca Usunigcia Kolizjl — podmiot gospodarczy wskazany przez PKP PLK,
wytoniony ha potrzeby realizacji Modernizagji Linii Kolejowy,eﬁ\zgodnie Z procedurami
stosowanym! przez PKP PLK, ktéry jest upowazniony w imieniu | na zlecenie PKP PLK do
Usunigcia Kolizji na podstawie Umowy o Usuniecie Kolizjifwskazanej w Preambule Lit. B .

13) Wykonawca Ulepszeti — podmiot gospodarczy y-przez PKP PLK, ktéry jest
upowazniony w imieniu i na zlecenie PKP PLK-Usunigbia Kolizji, ktéry dodatkowo wyrazit
zgode na realizacje niniejszej Umowy. W p "'E_dku admowy Wykonawcy Usuniecia Kolizji

na realizacjg niniejsze] Umowy, Wykonawcg gﬁeﬁ moze by¢ podmiot zaproponowany
przez TK Telekom i zaakoeptow%‘ny przez PLK. Wykonawcg Ulepszefi moZe byé TK
Telekom. i

14) Wada - niezgodno&é Przebudowartej Infrastruktury Telekomunikacyjnej z wymogami

okreslonymi dla niej w Urfiowie, w szezegdinoéci polegajaca na braku wymaganych dla nlej
wiasciwosci lub jej UZ)!QGZI';I dla celu oznaczonego w Umowie, tj. wykonania Ulepszefi.

0. o

ja, ze przedmiot niniejszej Umowy obejmuje warunki, zakres i zasady
prac w celu wykonania Ulepszefi w zwigzku z Usunigciem Kolizji oraz
koordye§acje tych prac z pracami objetymf Umowa o Usunigcie Kolizji, w zwigzku 2 realizowang
P PLK Modemizacja w zakresie: ____ na odginku linii kolejowej nr ... oznaczonym od
... kmdo ... km. W szczegdlnosci przedmiotem niniejsze] Umowy jest:

1) wykonanie dodatkowego zakresu prac stanowigcych Ulepszenie, na ktéry PKP PLK wyrazita
Zgode w piémie nr ..... z dnia ......... , realizowanych na podstawie warunkéw technicznych
wskazanych w Zataczniku nr 2b do Umowy, planowane do wykonania w terminie od ... do

------------

2) rozliczenie kosztéw wykonania Ulepszen

2. Realizacja prac, o ktérych mowa w ust. 1 bedzie prowadzona w zwiazku z Usunigciem Kolizji, i
w sposéb nie wydluZajacy czasu Modemizadji Linii Kolejowej, w tym takze dia czasy Usuniecia
Kolizi, 1j. w nastepujacych etapach i zakresie:

a)zabezpieczenie istniejacej Infrastruktury TK Telekom poprzez
....................................................... » — Zgodnie z warunkami technicznymi wskazanymi z
Zalgczniku nr 2b do Umowy, pianowane do wykonania w terminie od ......... do............

b) wykonania Ulepszenn poprzez S ., = ZG0ONIE Z
warunkami technicznymi wskezanymi z Zalaczniku nr 2b do Umowy, planowane do wykonania
wierminieod.........do............

c) zapewnienie Infrastrukiury Zast@pczej POPIZEZ ..........oooveeeeieereeveeeoesee oo -
zgodnie z warunkami technicznymi wskazanymi z Zatgczniku nr 2¢ do Umowy, planowane do
wykonania w terminieod ......... do............

3. Umowa zawarta jest w wykenaniu ,Porozumienia w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z
0.0., W zwigzku z realizacig inwestycji przez PKP Polskie Linie Kolejows S.A." zawartego w
dniu 3!0.&1&1‘ {42015 r., zwanego dalej ,Porozumieniem”.

4. TK Telekom oéwiadcza, ze jako wiasciciel moze dysponowaé Podlegajacq Ulepszeniu
Infrastrukturg TK Telekom w zakresie niezbednym do zawarcia i wykonania Umowy,
w szczegdinosci z pierwszeristwem przed osobami trzecimi | wyraza zgode na Ulepszenia na
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Zalgcznik 3 do Porozumienia

8. PKP PLK SA iub Wykonawca Ulepszefi nie ponosi odpowiedzialnoéci, o kiérej mowa ust. 7
powyzej, jezeli wykaze, ze szkoda wynikia z:

a) braku wspdidziatania lub nadzoru ze strony TK Telekom w- zakresie opisanym w niniejszej
Umowie,

< s
b) niewskazania przez TK Telekom w warunkach techniczgych, badz w innych przekazanych
dokumentach —umiejscowienia lub poanalnel{pkéli cji Infrastruktury TK Telekom na terenie
prowadzenia rob6t przez Wykonawce Ulepsze ;L{-{n

p
¢) wskutek dziatania oséb trzecich innych niz Wy}%nawca Ulepszen,
d) wskutek dziatania sily wyzszej.

9. Strony postanawiaja, ze odpoge.dzialn’@ﬁ'é PKP PLK ograniczona jest do wartoéci rzeczywistej
szkody i nie obejmuje utrapsfiych korzysci.

10. W przypadku realizacji gwi!pmez Wykonawce Ulepszert innego niz przez Wykonawce
Usunigcia Koliz;j_,pzygdy realizacja robét objetych Umowsa o Ulepszenie rozpoczyna sie w
momencie, gd§ ro -objete Umowg Kolizyjng juz trwaja, PKP PLK i TK T elekom oraz
Wykonawca Ul i oraz Wykonawca Usunigcia Kolizji sg zobowigzani spisaé migdzy sobg
pro inu zerowego, ktéry bedzie potwierdzat stan placu budowy i rob6t objetych Umowa
0 lj@ Kolizji, jaki byt aktualny na dziefi rozpoczecia prac zwigzanych z wykonaniem
Ulepszd6 oraz protokét stanu koricowego, kidry bedzie potwierdzat stan placu budowy i robst
objetych Umowg o Usunigcie Kolizji z chwilg ich zakeficzenia.

§ 3.
TK Telekom zobowigzuje sig do:

1) Dokonania (przed rozpoczeciem robét), niezbgdnych czynnosci przelgczeniowych
Podlegajacej Ulepszeniu Infrastruktury na Infrastrukiurg Zastepcza w przypadku, w ktérym
Infrastruktura Zastepcza jest wymagana zgodnie z §1 ust. 2 pkt c} niniejszej Umowy;

2) Wspdipracy z PKP PLK w zakresle niezbednym do przylaczenia Infrastruktury Zastepcze)
do istniejgcej Infrastruktury TK Telekom - na warunkach i w terminach okredlonych w
Zaigczniku nr 2¢.

3) W przypadkach wskazanych w Zataczniku nr 2¢ - doetarczenia Infrastrukiury Zastepczej,
polrycia kosztéw jej dostarczenia/najmu za czas wykonania Ulepszefi;

4) Pokrycia kosztéw dostarczenia/najmu Infrastrulktury Zastepczej za czas wykonania
Ulepszet;

5) Udostepnienia PKP PLK, w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia takiej potrzeby przez PKP
PLK, Podlegajacej Ulepszeniu Infrastruktury TK Telekom, celem realizacji prac
przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu Umowy, na podstawie protokolu
zdawczo-odbiorczegoe podpisanego przez obie Strony pod warunkiem wczesniejszego
dokonania niezbedriych czynnosci przetaczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1 i 2. Wzér
Protokolu 2dawczo-odbiorczego Podlegajacej Ulepszeniu Infrastruktury TK Telekom
stanowi Zalgcznik nr 1 do Umowy;

6) Sprawowania na wiasny koszt nadzoru nad wykonywaniem przez PKP PLK prac
przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu Umowy, przy czym warunki
sprawowania nadzoru zostang okrelone w odrebnej umowie/zieceniu pomiedzy TK
Telekom a Wykonawca;

7) Pokryciu uzasadnionych i udokumentowanych koeztéw nadzoru inwestorskiego, o ktérym
mowa w §4 ust. 1 pkt 6); nad Ulepszeniem.
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Zalgcznik 3 do Porozumienia

8) Z zastrzezeniem § 3 pkt 10) powyzej, ustanowienia na koszt TK Telekom, w porozumieniu i
na rzecz TK Telekom, stuzebnoéci przesylu, innego ogranigzéqago prawa rzeczowego
badZ prawa zgodnie z postanowieniami § 6; N

9) Zgloszenia do odbioru technicznego, a po jego dolgonéﬁiu, przekazania do eksploatac)i
przez TK Telekom Przebudowanej Infrastruktury T I{omunikacyjnej wraz z wymagang
powykonawczg dokumentacjg (pomiarowa) na podstawie Protokolu Odbioru Technicznego
i Przekazania do Eksploatacji, ktérego r.slanowi Zatacznik nr 3 do Umowy - z
wytgczeniem przypadku gdy TK Telekom jestWykéhawca, Ulepszen:;

10) Przekazania TK Telekom, po¢ zakoficzeniu robét zwigzanych z Ulepszeniem,
powykonawcze] dokumentacj gao:}afyjnej zwigzanej z usunigciem przedmiotowej kolizji,
oraz innych dokumentéw sieci .j <urzadzeth wchodzacych w skiad Przebudowanej
Infrastruktury Telekom : I I’i-i jinej; przekazanie dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym
punkcie nastapi niezpocz je jednak nie pbZniej niz w terminie 6 miesigcy od dnia
dokonania odbioru te ‘~ GZriego — Z wylgczeniem obowiazku przekazania tej dokumentagji
w przypadiu gy TK Telekom jest Wykonawcy Ulepszen. Dokumentacja ftrasowa
Przebudowiipef* fiffrastruktury Telekomunikacyine] zostanie dostarczona po pedpisaniu
Protoko goru Technicznego i Przekazania do Eksploatacji w mozliwie najkrétszym

za€le ale nie diuzszym niz 90 dni od daty podpisania tego Protokélu, W przypadku innych
il niz okresione w Zalaczniku nr 2 do Umowy, tj. przypadku opisanym w § 4 ust.4

Pordzumienia, przekazanie dokumentacji, o ktérej mowa w niniejszym ustepie moze

nastgpi¢ w terminie do 6 miesigcy od dnia dokonania ich odbioru technicznego.

11)udzielenia TK Telekom 24-miesigcznej gwarancji na roboty wykonane w ramach
Ulepszenia, liczonej od dnia podpisania Protokolu odbioru technicznego i przekazania do
eksploatacji Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej, z wytaczeniem przypadku,
gdy Wykonawca Ulepszen jest TK Telekom.

12) zobowigzania wytonionego przez sieble Wykonawecg Usuwania Kofizji do wspolpracy z
przedstawicielem TK Telekom i informowania go na biezaco o istotnych zmianach w
realizacji Usuwania Kolizji w stosunku do uzgodnionego projektu wykonawczego.

2. Od chwili udostgpnienia Podlegajacej Ulepszeniu Infrastruktury TK Telekom dla realizacji prac
przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu Umowy , do chwili odbioru przez TK
Telekom Przebudowanej infrastrukiury Teiekomunikacyjnej na podstawie Protokolu odbioru
technicznego i przekazania do eksploatacj, PKP PLK ponosi odpowiedzialno&é
odszkodowawczg, na zasadach okre$lonych w § 2 ust. 6

3. W przypadku, w kiérym TK Telekom bedzie dochodzit roszczefi odszkodowawczyvch od
Wykonawcy, PKP PLK zobowigzuje sie do tego, Zze udzieli TK Telekom wszelkich posiadanych
informaciji i przekaze wszelkie dokumenty zwiazane z takim roszczeniem.

4. W przypadku potrzeby zapewnienia koordynacji Ulepszei z Modernizacjq Linii Kolejowej, w
tym Usuwania Kolizji, Wykonawca Ulepszern zapewni realizacje Ulepszen w sposbb
gwarantujacy ich realizacje z uwzglednieniem zachowania terminéw ustalonych dla
Modemizacii Linii Kolejowej, w tym Usuwania Kolizji.

§ 5.

1. Fizyczne podiaczenie Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej do sieci TK Telekom
nastapl hiezwiocznie w najblizszym mozliwym terminie wskazanym przez TK Telekom, ale nie
dfuzszym niz 30 dni po popisaniu Protokotu odbioru technicznego i przekazaniu do eksploatacji
Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej.

2. Z chwilg podpisania Protokotu Odbioru'Techn'icznego i przekazania do eksploatacji:
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Zalacznik 3 do Porozumienia

dostepu do Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej TK Telekom, z
Zastrzezeniem Ze wiw dziatania nie bedg skutkowaé zwie m pierwotnie ustalonego
Pasa sluzebnoscl (f. gruntu =zajetego przez Przebu owang  Infrastrukiure
Telekomunikacyjna) i bedg zgodne z przepisami prawa oraz beda uwzglednialy
koniecznoéé zachowania bezpieczefistwa ruchu h{ o oraz uzytkownikéw drég
publicznych na przejazdach kolejowych | w ich :gjonie,

2) obowigzku wiasciciela nieruchomosci obcigz6nej do znoszenia obecnosci Przebudowanej
Infrastruktury Telekomunikacyjnej na nieruchii pfcn obcigzonej i powstrzymywania sie od
dziatarh, ktére w obszarze ustalonego Pasa shiZebnosci uniemozliwityby przebudowe oraz
dostep w celut dokonania &ynnoé:;&eélonych w pkt 1),

3) zastrzezeniu, ze ustanowiona stuzqbro&é, o ktérej mowa w pkt 1) i 2), nie wplywa w Zaden
sposdb na uprawnienigPKR PLK oraz PKP S.A., zwiazane z naprawa, utrzymaniem,
modemizacja, przebu%wa, bzbudowsq, lub innymi czynnoéciami na Liniach Kolejowych w
rozumieniu art. 4 pkt 2'ustswy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ( tj. Dz. U.

Nr 2013 poz, 1984 z péz. zm.), kibre beda mogly zostaé swobadnie podjete w kaZzdym

czasie, z g@ ystaniom Pasa shuzebnoéci TK Telekom, 4. gruntu nad, pod i wokét

Infragiruktury ‘@elekomunikacyjnej TK Telekom, z zachowaniem przestrzegania wszelkich

dwigkujacych przepiséw i norm, w tym w szczegbinoéci w zakresie bazpieczefistwa

Ridmunikacyjnego. TK Telekom bedzie zobowiazana zapewnié niezbedng wspéiprace w

wsie koniecznym dia umoziiwienia sprawnego przeprowadzenia w/w czynnoSci na

Liniach Kolejowych, TK Telekom zobowigzuje sie do bezplatnego znoszenia obecnoéci

dotychczasowych oraz wybudowanych w przysziosci elementéw Linii Kolejowej, w tym

niezbednych do prowadzenia ruchu kolejowego linii kablowych, Zlokalizowanych w Pasie
stuzebnosci TK Telekom,

4) realizacji, przez TK Telekom, uprawnien, o ktérych mowa w pkt 1) i 2), z uwzglednieniem
obowiazku przestrzegania przez TK Telekom przepiséw BHP, przepisbw bezpieczefistwa
przeciwpozarowego oraz przepiséw bezpieczerisiwa kolejowego i ruchu kolejowego i
drogowego oraz zachowania integralno$ci i ciaglodc zrealizowanych projektéw
inwestycyjnych z wykorzystaniem Pasa stuzebnoéci TK Telekom. Jakiekolwiek czynnosci
TK Telekom dotyczqce Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej podejmowane
beda z bezwzglednym poszanowaniem | przesirzeganiem ograniczefi i procedur
ustanowionych przez przepisy prawa oraz zarzgdce infrastruktury kolejowej, jakim sa PKP
PLK., w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 ;. ¢ transporcia kolejowym (tekst jedn.
Dz. U. 2013 r., poz. 1594 z p62n. zm.),

5) cdpowiadaniu za wszystkie szkody, chyba Ze TK Telekom nie ponosi za nie winy, zwigzane
lub wynikajace z wykorzystywania nieruchomoécl, o kiérych mowa w ust. 2 lub 3, przez TK
Telekom, przy czym TK Teiekom zobowiazuje sig usungé wiasnym staraniem i na wiasny
koszt ww. szkody spowodowane w trakcie realizacji prac oraz szkody bedace ich skutkiem.
Powy2sze postanowienia znajdujq w peini zastosowanie w stosunku do wykonawcéw, z
ktérymi TK Telekom zawarla umowy na wykonanie robét dotyczacych Przebudowanej
Infrastruktury Telekomunikacyjnej. TK Telekom ponosi peina odpowiedzialno&éé wobec PKP
PLK. Jezeli w trakcie wykonywania prac konieczne bedg zmiany w ruchu pociagéw lub
powstang opéznienia, bezpoérednio spowodowane wykonywanymi przez TK Telekom
robotami budowlanymi, w realizacji przewozéw przez przewoZnikow kolejowych,

6) z tym, Zze realizacja prawa TK Telekom do modemizacji lub rozbudowy Infrastruktury
Telekomunikacyjnej TK Telekom w Pasie stuzebnosci TK Telekom moze si¢ odbywaé
wylacznie na podstawie | po wydaniu przez PKP PLK stosownych warunkéw technicznych
prowadzenia takich prac fub na podstawie odrgbnej Umowy z PKP PLK regulujgcej takie
prace oraz pod warunkiem zachowania trwalosci projektu infrastrukturalnego
zrealizowanego przez PKP PLK w wyniku Modemizacji Linii Kolejowych,

lvd #0007 o 1,
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10.

Zatacznlk 3 do Porozumienia

Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjne] TK Telekom lub w wysokosci
uzgodnionej z wiacicielem lub uzytkownikiem wieczystym p_ie‘ﬁchomoéci obciazanej, w
przypadku gdy dla Podlegajaca Ulepszeniu Infrastruktury TK Tejekom taka shizebnogé
lub ograniczone prawo rzeczowe nie byly ustanawijéne lub w przypadku innym niz
okreglony w pkt 1) i 3). i?f

3)  TK Telekom zwraca udokumentowane inne-niz wymienione powyzej poniesione przez
PKP PLK SA koszty ustanowienia ah:‘glp,ﬁn §ci lub innych ograniczonych praw

té\{-:sogf:

rzeczowych w zakresie w jakim koszty Zwigkszeniu na skutek konieczny dla
realizacji Ulepszen.

W  przypadku braku mozliwosci $ tanowienia badZ spowodowania ustanowienia
ograniczonego prawa rzeczowego, w tgrminie okreglonym w ust. 2 i ust, 5:

1)  PKP PLK poinforfije Z odpowiednim wyprzedzeniem TK Telekom o przyczynie

uj
opbZnienia oraz (,g P dywanym terminie ustanowienia ograniczonego prawa

;Q;}

2) Opézn ife 2walnia PKP PLK z wykonania wszelkich ciazacych na nim zobowigzar
wobec elekom.
Wp ku opdnienia wynikajacego z nie wywigzania sie z terminy okreglonego w ust. 2

zobowigzujace] do ustanowienia shizebnosci przesylu lub innego ograniczonego prawa
rzeczowego. Koszt sporzadzenia takiego aktu notarialnego ponosi TK Telekom.

Niezaleznie od postanowiefi niniejszego paragrafu, w odniesieniu do nieruchomoéci bedgcych
wiasnoscia lub w uzytkowaniu wisczystym PKP PLK, do czasu ustanowienia stuzebnosci
przesyiu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz TK Telekom, PKP PLK wyraza
zgode na odplatne korzystanie z gruntu, na ktérym znajduje sie Przebudowana Infrastruktura
Telekomunikacyjna, o tozsamym zakresie jak zakres uprawnier wskazanych w ust. 4.

§7.

TK Telekorn ma prawo do wstrzymania prowadzenia przez Wykonawee Ulepszef robét w
przypadku istotnego naruszenia przez PKP PLK warunkéw Umowy, w szczeg6inoici, gdy PKP
PLK lub Wykonawca, realizuje prace w 8posob zagrazajacy bezpieczeristwu, zdrowiu ludzi,
ciagiosci uslug Swiadczonych przez TK Telekom Ilub bezpleczeristwu Infrastruktury
Telekomunikacyjnej TK Telekom. TK Teiekom w przypadku braku zaniechania naruszeri
dotyczacych cigglosci ustug éwiadczonych przez TK Telekom Ilub bezpieczeristwy
Infrastruktury Telekomunikacyjne] moze wyznaczyé PKP PLK odpowiedni termin — nie krotszy
niz 14 dni, a w pozostalych przypadkach naruszen, termin nie krétszy niz 30 dni na ich
zaniechanie. W przypadku bezskitecznego uplywu ww. terminu wyznaczonego PKP PLK na
ich zaniechanie, TK Telekom moze wypowiedzieé¢ umowe z zachowaniem jednomiesiecznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.

PKP PLK ma prawo do wstrzymania prowadzenia przez Wykonawce Ulepszen rob6t w
przypadku istotnegc naruszenia przez Wykonawce Ulepszefi warunkéw Umowy,
obowig2ujgcych przepiséw prawa lub ktérych sposéb prowadzenia w 8posob istotny utrudnia
bad? uniemozliwia prowadzenie Modernizacji Linii Kolejowej, w tym Usunigcie Kolizli. PKP
PLK w przypadku braku zaniechania takich naruszer moze wyznaczy6 Wykonawcy Ulepszeri
odpowiedni termin nie krétszy niz 30 dni na ich zaniechanie. W przypadku bezskutecznego
uplywu ww. terminu wyznaczonego na ich zaniechanie, PKP PLK moze wypowiedziec Umowe
z zachowaniem miesiecznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesigca
kalendarzowego. Dodatkowo PKP PLK ma prawo wypowiedzie¢ Umowe w przypadku
spowodowania przez Wykonawcg Ulepszer; opdznienia w Modernizacji Linii Kolejowej o wiecej
Nz ........ dni w stosunku do harmonogramu robét przy Modernizacii Linii Kolejowej. PKP PLK
ma obowigzek niezwiocznie poinformowaé TK Telekom o skorzystaniu z ww. uprawnief;, ..
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okreslong w ust. 2, Strony ustalajg, 2e za dzief\ wykonania ustugi uznaje sig dzier podpisania
Protokolu Wykonania Ulepszenia, Do faktury dotaczone bedzie “gzczegblowe zestawienie
zawierajgce dane bedace podstaws ustalenia wynagrodzenia za\ ustuge Ulepszenia z
podziatem na poszczegéine elementy Przebudowanej Infrastfuktury Telekomunikacyjnej.

Do kwoty, o ktére] mowa w ust. 2 | 3, zostanie dolicz%rpodatek VAT wyliczony zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

TK Telekom zapfaci nalezng PKP PLK kwotey. oJ(t'éi;ej mowa w ust. 2, w terminie 21 dni og
dnia wystawienia faktury. Zaplata nastapi na raéhqaék bankowy wskazany w fakturze.

Za datg zaptaty uznaje sie date wpl‘ywﬁérodkéw pienigZnych na rachunek bankowy PKP PLK,

W przypadku tego samego Wykonggcy realizujagcego Usuniecie Kolizji oraz Ulepszenia

naliczenie kwot z tytutu igt nia za Usunigcie Kolizji odbywa sie odrebnym trybem od

wynagrodzenia za wyk%:e epszenia , tj. na podstawie Umowy o Usuniecie Kolizji,
Lit. B~

wskazanej w Preambule ¥
W przypadku br {erminowej zaptaty TK Telekom naleznosci, o ktérych mowa w ust 6, PKP
PLK moze czy¢ TK Telskom dodatkowy termin zapiaty nie krotszy niz 14 dni. W

przypadky bezski nego uplywu ww. terminu, PKP PLK moze wypowiedzie¢ z winy TK
iniejsza Umowe z zachowaniem jednomiesigcznego okresu wypowiedzenia ze
N na Koniec miesigca kalendarzowego. Strony dokonaja rozliczenia poniesionych
kosztéw wg stanu na dzien rozwiazania Umowy. PKP PLK ma prawo dochodzenia
odszkodowania za poniesione szkody w wyniku rozwigzania Umowy w powyzszym trybie.

W zakresie obowigzku pokrycia przez TK Telekom kosztéw PKP PLK, o ktérych mowa w §4
ust4,7, 10} 11 oraz § 6 ust. 7, postanowienia ust. 4 — 9 stosuje sie odpowiednio.

§9.

W celu koordynacji dziatari, majacych na celu realizacje niniejszej Umowy, Strony powolujq
swoich przedstawicieli w osobach:

ze strony TK TELEKOM - ...........ooveveeeren, A L O
zestrony PKPPLK: ..., el e
- W Zakresie (Awari, odbioréw technicznych, #p.): .............. 8%k oeeee L.

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie stanowi
zmiany Umowy. Zmiana nastepuje poprzez pisemne o$wiadczenie ziozone drugiej Stronie na
piémie, pod rygorem niewaznosci.

§ 10.

W terminie do 386 dni od daty podpisania Protokoiu odbioru technicznego i przekazania do
eksploatacji, Strony — z zastrzezeniem §6 ust. 8 i g — dopelnia pozostalych czynnosci
przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu Umowy i zakoriczenia Ulepszefi i
potwierdzg to na podstawie Protokolu Wykonania Ulepszett. Wzor Protokolu Wykonania
Ulepszerh stanowi Zatacznik nr 4 do Umowy.

§11.

W przypadku wystapienia Wwady powodujaca nieprawidtowosci w dziataniu Przebudowanej
Infrastruktury Telekomunikacyjnej, skutkujace trwalg przerwa w $wiadczeniu usiug za jei
posrednictwem lub innymi nisprawidiowo&ciami stanowigcymi zagroZenie dla zdrowia i Zycia
ludzkiego TK Telekom przystapi do ich naprawy, z zastrzezeniem postanowier ust. 2 - 6.
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4)
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6)
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8)

Zataeznlk 3 do Porozumienia
Zalgcznik Nr 1 — Wzér Protokolu zdawcze-odbiorczego Podlegajacej Ulepszeniu
Infrastruktury TK Telekom; AN
Zatgeznik Nr 2b Warunki wykonania Ulepszer;
Zalacznik Nr 2¢ — Ustalony sposéb dostarczenia {nfr,{g_t_rylctury Zastepczej w przypadku
Ulepszef; X
Zatacznik Nr 2d — Kosztorys Wykonawc{dzl,epsieﬁ;

Zalgeznik Nr 3 — Wzér Protokolu odbio?&. teChnicznego i przekazania do eksploatadii
Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnsj;

Zatacznik Nr 4 — Wzor Protokoh} ¥Vykonania Ulepszenia;
Zatacznik nr 5 — nr 1{d"of Porozumienia;
Zalacznik nr 6 - Lista nigf schomosci.

6. Umowe spow wi&wéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

wraz z zalgcznikami moze byé udostepniona w kazdym czasie
Usunigcia Kolizji oraz Wykonawcy Ulepszeri.

PKP PLK TK Telekom

(pieczatka i podpis) (pieczatka i podpis)
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"Zajacznik nr 2b do Umowy
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Warunki techniczne wykonania Ulepszen
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Zalacznik 3 do Porozumienia

Zalgcznik do Protokolu nr .....odbiory technicznego i przekazania do eks loatacji Przebudowanej

Infrastruktury Telekomunikacyjnej z dnia ....... 2{9&,{
W2OR
Gwarancja dia Przebudowanej Infrastruktury Téi;.}ggmunikacyjnej
1. PKP PLK. udziela TK Telekom gwarancii Jakogci ﬂ;‘;a Przebudowang Infrastrukture

Telekomunikacyjng w zakresie uzytych materi wiasnych oraz robocizny, rozumianej jako
Zapewnienie udzielone na zasadzie ryzyka, /atéhaly i robocizna sg wolne od Wad, w

zakresie objetym Umowa.

2. Gwarancja zostaje udzielona na 24 rﬁxia.ce liczone od dnia podpisania Protokotu Odbiory
Technicznego i  Przekazania ¢ Eksploatacji  Przebudowanej Infrastruktury
Telekomunikacyjnej.

N
3. PKP PLK. zobowigzuje Qg ngé na koszt PKP PLK Wady, ktéra Ujawnig sie w okresie
gwarancji. W s2czpg6inoéci-PKP PLK., na koszt | ryzyko PKP PLK, usunie wszelkie Wady tak,

aby Przebudows rastrukiura Telekomunikacyjna byta zgodna z wymogami zawartymi w
Umowie, normagi, przépisami prawa, sztuka budowlang,

pyPagku zaistnienia Wady, TK Telekom sporzadzi stosowng dokumentacje na tg
REP6EE, kidrg przekaze w terminie 14 dni do PKP PLK. PKP PLK. usunie Wade nie
kniz po uptywie 30 dni od jej zgtoszenia przez TK Telekom, chyba e usunigcie wady
wymaga diuzszego terminu ze wzgledy na obowiazek uzgodnienia z PKP PLK SA warunkdw
prowadzenia prac budowlanych przy usunieciu Wady.

$. Uprawnienia z tytulu gwarancji nie wylaczajg ani nie ograniczajg prawa TK Telekom do
2adania naprawienia szkody wywolanej Wada,

6. Wady beda zglaszane przez TK Telekom:
tel fax pod numer. .............ccccooiiiii e
iub mailem na adres:  ..........c.c.occueeerieieireeeee
lub pisemnie na adres:

7. Wada bedzie usunieta Zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang w sposéb
uzgodniony z TK Telekom.

8. Elementy uzyte do usuniecia Wady siala sie wlasnoscia TK Telekom = chwila wydania i podpisania
Protokolt usunigcia Wady.

9. Okres gwarancji, o kiSrym mowa w ust 2, w zakresie dotyczgcym usunigtej Wady ulega przediuzeniu o
czas od zgloszenia Wady do jej usuniecia.

10. Do usunigcia Wady muszs byc uzyte nowe materialy.
11. Wadg uwaza sig za usunigta z chwilg podpisania przez TK Telekom Protokoiu usunigcia Wady,

12. Na czas usuwania Wady przez PKP PLK., TK Telekom sprawowac¢ bedzie na koszt PKP PLK nadzér w
zairesie jakosci wykonanych prac w ramach usuwania Wady.

W imieniu PKP PLK (Przekazujgcy)
W imieniu TK Telekom (Przyjmujgcy)
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Zatgcznik 3 do Porozumienia

Zatacznik nr 6 do Umowy

Lista nieruchomosci, ktSre zostana obcigione stuzebnoécig pmeéyiu lub innym prawem w
nastepstwie Ulepszeni ~

w ramach Umowy nr .......... z dnia........ (wzér) < A
[Oznaczenie nieruchomosci i zakresu obcigZenia — Zakres inTwmacji do potwierdzenia z Biurem
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