POROZUMIENIE
w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej PKP Utrzymanie sp. z 0.0., w zwiazKku z realizacja
inwestycji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

zawarte w dniu 30 grudnia 2015 .

Strony niniejszego Porozumienia:

I. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie, ul. Targowa 74, zarejestrowana przez
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, KRS 0000037568, NIP: 113-23-16-427, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego w catosci
wptaconego: 16 684 838 000 zt, zwana dalej ,,PKP PLK?”, ktora reprezentuja:

1) Daniel Dygudaj — Dyrektor Biura Automatyki i Telekomunikacji,
2) Andrzej Makowski — Zastgpca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji;

Il. PKP Utrzymanie sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Targowej 74 zarejestrowana przez Sad
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawa, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, KRS 00000504917, NIP: 113-28-75-351 wysokos¢ kapitalu zakladowego w catosci
wplaconego: 85 811 000 zt, zwana dalej ,,PKP Utrzymanie”, ktorg reprezentuja:

1) Dariusz Madej — Cztonek Zarzadu;

zwane dalej tacznie ,,Stronami”, majac na uwadze, ze:

1. Niniejsze Porozumienie jest zawierane zgodnie z obowigzujacymi powszechnie przepisami prawa

i nie moze narusza¢ uprawnien przystugujacym Stronom w tym zakresie;

2. PKPPLK w mys$l ustawy z dnia 8 wrze$nia 2000 r. 0 komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsigbiorstwa panstwowego ,,Polskie Koleje Panstwowe” (Dz. U. 2000 nr 84 poz. 948, z
pdzniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003
Nr 86 poz. 789 z pdzniejszymi zmianami) pelni role zarzadey infrastruktury kolejowej. PKP PLK
jako podmiot legitymujacy sie tytutem prawnym do infrastruktury kolejowej prowadzi prace

inwestycyjne, remontowe i utrzymaniowe na zarzagdzanych liniach kolejowych;

3. PKP PLK w wielu przypadkach realizuje projekty infrastrukturalne, obejmujace m.in. Modernizacje
Linii Kolejowej, finansowane z budzetu panstwa lub ze zrodet zagranicznych na podstawie decyzji
lub umowy o dofinansowanie projektu, bedac tym samym beneficjentem, o ktorym mowa w art. 5
pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. nr

227 poz. 1658 z podzniejszymi zmianami),



4.

PKP Utrzymanie dziata jako podmiot prawa handlowego, ktory prowadzi dziatalno§¢ w zakresie
$wiadczenia uslug telekomunikacyjnych w szczegélnoSci na podstawie wpisu do rejestru
przedsigbiorcow telekomunikacyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku — Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z pézniejszymi zmianami), zwanej dalej ,,Prawem
Telekomunikacyjnym?;

PKP Utrzymanie do prowadzenia dziatalnosci, o ktorej mowa w punkcie 4 powyzej, wykorzystuje
posiadang infrastrukture telekomunikacyjng, ktora jest czgscig sieci telekomunikacyjnej w
rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego.

Strony przyjmujg nastgpujace zasady wspdlpracy przy usuwaniu kolizji elementéw sieci

telekomunikacyjnej PKP Utrzymanie, ktore mogg wystgpi¢ podczas budowy, przebudowy lub remontu,

infrastruktury kolejowej zarzadzanej przez PKP PLK:

§1

Definicje terminéw uzywanych w niniejszym Porozumieniu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Modernizacja — budowa, przebudowa, remont w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 1409 z pézn. zm.).

Linia Kolejowa — w rozumieniu art. 4 pkt. 2) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz.U. 2013 r. poz. 1594 z pézn. zm.).

Kolizja — skrzyzowanie lub zblizenie na odlegtos¢ mniejsza niz 0,75 m w zwigzku z Modernizacja
Linii Kolejowej, infrastruktury PKP PLK z Infrastrukturg PKP Utrzymanie, ktoére wymaga
Usuniecia Kolizji.

Usuniecie Kolizji — szereg dziatan ujetych w niniejszym Porozumieniu, doprecyzowanych w
Umowie Kolizyjnej, zapewniajacych ciggtos¢ $wiadczenia ustug telekomunikacyjnych w sieci
telekomunikacyjnej PKP Utrzymanie, przy jednoczesnym osiagnigciu przez PKP PLK
zamierzonych efektoéw Modernizacji Linii Kolejowych.

Infrastruktura PKP Utrzymanie - wszelkie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej w
rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z
p6zn. zm.) bedace whasnoscig PKP Utrzymanie.

Kolidujaca Infrastruktura PKP Utrzymanie — ta cz¢$¢ Infrastruktury PKP Utrzymanie, ktora
bedzie objeta Usunieciem Kolizji, na podstawie i w zakresie okreslonym kazdorazowo w Umowie
Kolizyjnej.

Przebudowana  Infrastruktura  Telekomunikacyjna -  elementy  infrastruktury
telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego, powstate w wyniku Usunigcia
Kolizji w zwigzku z Modernizacjg Linii Kolejowych na podstawie Umowy Kolizyjnej

Umowa Kolizyjna — umowa zawarta pomi¢dzy PKP Utrzymanie a PKP PLK, zawierana wg wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 2 do niniejszego porozumienia, okreslajgca warunki i zasady
wykonywania prac w celu Usunigcia Kolizji Kolidujacej Infrastruktury PKP Utrzymanie, w
zwiagzku z realizowang przez PKP PLK Modernizacja Linii Kolejowej.
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9) Wykonawca Usuniecia Kolizji — podmiot gospodarczy wyloniony przez PKP PLK na potrzeby
realizacji Modernizacji Linii Kolejowych zgodnie z procedurami stosowanymi przez PKP PLK, w
tym na potrzeby Usunigcia Kolizji, ktory jest upowazniony i dziata na zlecenie PKP PLK w tym
zakresie.

10) Porozumienie — oznacza niniejsze porozumienie wraz z wszelkimi zatacznikami oraz zmianami.

§2
Katalog najczesciej wystgpujacych Kolizji stanowi Zatacznik nr 1 do niniejszego porozumienia, zwany
dalej ,,Katalogiem”. Przyjmuje si¢, Zze sytuacje nieujete w Katalogu, nalezy rozpatrywaé w sposob
analogiczny do opisanych w Katalogu przypadkow Kolizji.
PKP PLK Iub Wykonawca dziatajacy w imieniu i na zlecenie PKP PLK dokona Usunigcia Kolizji.

§3
PKP PLK poniesie, z zastrzezeniem ust. 2 oraz §7 ust. 6, koszty Usunigcia Kolizji.
Rozliczenie finansowe, w przypadku zlecenia przez Wykonawce Usuniecia Kolizji sprawowania przez
PKP Utrzymanie nadzoru nad realizacjg prac budowlanych zwigzanych z Usunieciem Kolizji, nastgpi

pomigdzy Wykonawca Usunigcia Kolizji i PKP Utrzymanie na podstawie odrgbnej umowy/zlecenia.

§ 4
PKP PLK zwraca si¢ do PKP Utrzymanie o udzielenie informacji, czy na okreSlonym terenie
planowanej Modernizacji Linii Kolejowej znajduje si¢ Infrastruktura PKP Utrzymanie. PKP
Utrzymanie udzieli informacji w ww. zakresie w terminie do 14 dni.
W przypadku rozpoznania Kolizji, PKP PLK lub Wykonawca Usunigcia Kolizji zgodnie z przepisami
prawa wystagpi w formie pisemnej do PKP Utrzymanie z wnioskiem o okreSlenie warunkow
technicznych dla Usuniecia Kolizji.
2a. W zakresie Modernizacji Linii Kolejowej, o ktorej mowa w ust. 1, PKP PLK niezwlocznie przekaze
do PKP Utrzymanie informacj¢ o jej rozpoczeciu, w szczegdlnosci informacje o przekazaniu placu
budowy ze wskazaniem wykonawcy realizujacego roboty dla tej Modernizacji.
W terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 2, PKP Utrzymanie wyda
warunki techniczne Usuniecia Kolizji. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, o ktoérych
poinformuje PKP Utrzymanie, PKP PLK dopuszcza wydluzenie terminu wydania warunkoéw
technicznych o dodatkowe 14 dni.
W terminie 14 dni od daty ztozenia projektu wykonawczego PKP Utrzymanie wyda uzgodnienie, wraz
z przekazaniem ewentualnych uwag i sugestii, do przekazanej przez PKP PLK dokumentacji
wykonawczej w zakresie Usunigcia Kolizji albo, odmawiajac uzgodnienia, wskaze tego przyczyng.
W przypadku, gdy pomimo uzgodnienia, o ktérym mowa w ust. 3, podczas wykonywania Modernizacji
Linii Kolejowej, Wykonawca Usunigcia Kolizji rozpozna nowa Kolizj¢ z Infrastrukturg PKP
Utrzymanie, PKP PLK lub Wykonawca Usunigcia Kolizji wystapi do PKP Utrzymanie w formie
pisemnej lub elektronicznej z wnioskiem o okreslenie warunkow technicznych usunigcia nowej kolizji,
a nastepnie o uzgodnienie przedstawionej dokumentacji przedprojektowej/projektowej. PKP

Utrzymanie w terminie 7 dni wskaze sposob Usunigcia Kolizji.
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6. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez PKP Utrzymanie zobowiazania, o
ktérym mowa w ust. 3, w szczego6lnos$ci w zakresie niedochowania terminu lub wydania warunkow
technicznych naruszajacych zasady wynikajace z Katalogu, PKP PLK zawiadomi o tym niezwlocznie
PKP Utrzymanie na pi$mie i wyznaczy PKP Utrzymanie odpowiedni termin, nie krétszy niz 14 dni do
nalezytego wykonania tego zobowigzania. Po bezskutecznym uptywie tego terminu, PKP PLK moze
uchyli¢ si¢ od obowigzkéw wynikajacych z niniejszego Porozumienia w zakresie Usunigcia Kolizji,
ktorej dotyczy niewykonane zobowigzanie. W takim przypadku Usuniecie Kolizji nastgpi na zasadach
1 trybie okreslonym w przepisach prawa powszechnie obowigzujacego. Uchylenie si¢ przez PKP PLK
od obowigzkow, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie wyklucza, ze za zgoda Stron, Usuni¢cie
Kolizji nastapi na zasadach okreslonych w niniejszym Porozumieniu.

§5

1. Strony zobowiazuja si¢, na podstawie wydanych przez PKP Utrzymanie warunkow technicznych
Usunigcia Kolizji, do zawarcia Umowy Kolizyjnej.

2. Wszelkie koszty zwigzane z Usuni¢ciem Kolizji sg rozliczane na podstawie Umowy Kolizyjnej zawartej
wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 2 do porozumienia.

3. Zawarcie Umowy Kolizyjnej jest warunkiem niezbednym do udzielenia Wykonawcy Usunig¢cia Kolizji
przez PKP Utrzymanie dostepu do Kolidujacej Infrastruktury PKP Utrzymanie i rozpoczgcia realizacji
robdt budowlanych zwigzanych z Usunieciem Kolizji, z zastrzezeniem ust. 5.

4. W przypadku niewywigzania si¢ PKP Utrzymanie z obowigzku zawarcia umowy, 0 ktorej mowa w ust.
1, po przedtozeniu podpisanego przez PKP PLK takiego projektu umowy, w tresci zgodnej z niniejszym
Porozumieniem i zatacznikami do niego, i wyznaczeniu dodatkowego terminu 14 dni kalendarzowych
na jej podpisanie przez PKP Utrzymanie, PKP PLK ma prawo Usungé¢ Kolizje na podstawie wydanych
warunkow technicznych przez PKP Utrzymanie, o ktorych mowa w § 4 ust. 3.

5. Przed przystapieniem do robot zwigzanych z Usunigciem Kolizji przedstawiciele PKP PLK lub
Wykonawcy Usunigcia Kolizji oraz PKP Utrzymanie komisyjnie uzgodnig mozliwo$¢ wykorzystania
do Usuniecia Kolizji elementéw Kolidujacej Infrastruktury PKP Utrzymanie.

6. W zwigzku z prowadzeniem inwestycji przez PKP PLK, PKP Utrzymanie ma prawo wystapi¢ z
wnioskiem o wykonanie dodatkowego zakresu robot na wiasnej infrastrukturze. Wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem dodatkowego zakresu robot pokrywa PKP Utrzymanie, a na ich realizacje

niezbedne jest wyrazenie zgody przez PKP PLK i zawarcie odrgbnej Umowy przez PKP Utrzymanie.

§6
1. Podtaczenie Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej do sieci telekomunikacyjnej PKP
Utrzymanie, nastapi na zasadach okreslonych w Umowie Kolizyjnej.
2. Z chwila dokonania odbioru technicznego 1 przekazania Przebudowanej Infrastruktury
Telekomunikacyjnej do eksploatacji:
1) na PKP Utrzymanie przechodzi ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty Przebudowanej
Infrastruktury Telekomunikacyjnej,
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2) PKP PLK — z zastrzezeniem postanowien § 7 ponizej — przenosi na PKP Utrzymanie wtasnos¢
Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej, ktéra PKP PLK nabyta z racji poniesienia
kosztow Usunigcia Kolizji zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszego porozumienia. Strony zgodnie przyjmuja,
iz na PKP Utrzymanie przenoszony jest petny udziat we wtasnosci Przebudowanej Infrastruktury
Telekomunikacyjnej,

3) rozpoczyna si¢ okres 12 miesigcznej gwarancji udzielonej przez PKP PLK na roboty wykonane w
ramach Usunigcia Kolizji na warunkach okreslonych w Umowie Kolizyjnej oraz dostarczone przez

PKP PLK materiaty i urzadzenia.

Zakonczenie Usuwania Kolizji nastgpuje na podstawie Protokotu Usunigcia Kolizji, o ktorym mowa w

Umowie Kolizyjnej, pod warunkiem spetnienia ponizszych warunkow:

1) wypetnienia przez Strony wszystkich zobowiazan wynikajacych z Umowy Kolizyjnej,

2) dokonania odbioru technicznego i przekazania do eksploatacji, o ktérym mowa w ust. 1,

3) przekazania PKP Utrzymanie dokumentacji powykonawczej budowlanej, geodezyjnej, prawnej a
takze operatow szacunkowych, sporzadzonych przez rzeczoznawce majatkowego, okreslajacych
warto$¢ ustanawianych ograniczonych praw rzeczowych, zwigzanych z Usunigciem Kolizji.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ podpisywania wigcej niz jednego Protokotu Odbioru Technicznego i
przekazania do eksploatacji Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej (protokoty czg¢$ciowe).

§7
PKP PLK, w porozumieniu z PKP Utrzymanie, ustanowi w terminie 12 miesiecy od daty odbioru
technicznego i przekazania Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej do eksploatacii,
stuzebnos$¢ przesylu na rzecz PKP Utrzymanie, na nieruchomosciach, ktorych wiascicielem lub
uzytkownikiem wieczystym jest PKP PLK, na ktorych zlokalizowana bedzie Przebudowana
Infrastruktura Telekomunikacyjna, z zastrzezeniem ust. 7, 8. Koszty ustanowienia stuzebno$ci

ponoszone sa wg zasad okreslonych w ust. 6.

PKP Utrzymanie doprowadzi do ustanowienia stuzebnosci przesytu, w tym ustalenia tresci i zakresu
ustanawianej shuzebnoéci, na nieruchomosciach, na ktérych zlokalizowana bedzie Przebudowana
Infrastruktura Telekomunikacyjna, ktorych wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym jest osoba
trzecia, w szczegdlnosci PKP S.A. Koszty ustanowienia stuzebnos$ci ponoszone sa wg zasad

okreslonych w ust 6.

Ustanowienie sluzebnosci przesytu, o ktorej mowa w ust. 1, polega¢ bedzie na:

1) odptatnym, nieograniczonym czasowo prawie korzystania przez PKP Utrzymanie z nieruchomosci
obcigzonej w celu dostepu dla dokonywania przegladow, napraw, modernizacji, konserwacji,
eksploatacji oraz wymiany Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej, w tym do
wykonywania prac ziemnych zwigzanych z usuwaniem awarii (w tym wykonywanie prac ziemnych

w celu odstonigcia infrastruktury i dokonywanie wstawek kablowych), modernizacjg linii
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2)

3)

4)

5)

telekomunikacyjnych ziemmnych (a w szczegélnosci dokonywania przegladow, pomiarow,
wymiany, rozbudowy i odbudowy, a takze budowy nowych elementéw infrastruktury
telekomunikacyjnej w/na nieruchomosci obcigzonej), dostepu do studni i muf kablowych, szaf,
kontenerow telekomunikacyjnych, a takze innych urzadzen telekomunikacyjnych i budowli oraz
pomieszczen z urzadzeniami i infrastrukturg kablowg oraz dokonywania innych niezbednych
czynnosci wraz z mozliwoécia swobodnego dostepu do Przebudowanej Infrastruktury
Telekomunikacyjnej PKP Utrzymanie, z zastrzezeniem ze w\w dzialania nie beda skutkowac
zwigkszeniem pierwotnie ustalonego Pasa shuzebnosci (tj. gruntu zajetego przez Przebudowanag
Infrastrukture Telekomunikacyjna) i beda zgodne z przepisami prawa oraz bgda uwzgledniaty
koniecznos$¢ zachowania bezpieczenstwa ruchu kolejowego oraz uzytkownikow drog publicznych
na przejazdach kolejowych i w ich rejonie,

obowiagzku wtlasciciela nieruchomo$ci obcigzonej do znoszenia obecnosci Przebudowanej
Infrastruktury Telekomunikacyjnej na nieruchomosci obcigzonej i powstrzymywania si¢ od dziatan,
ktére w obszarze ustalonego Pasa stuzebnosci uniemozliwityby przebudowe oraz dostep w celu
dokonania czynnosci okreslonych w pkt 1),

zastrzezeniu, ze ustanowiona shuzebnos$¢, o ktérej mowa w pkt 1) i 2), nie wptywa w zaden sposob
na uprawnienia PKP PLK oraz PKP SA zwigzane z naprawg, utrzymaniem, modernizacja,
przebudowa, rozbudowa lub innymi czynnos$ciami na Liniach Kolejowych w rozumieniu art. 4 pkt
2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 2013 poz. 1594 z pdz. zm.),
ktére beda mogly zosta¢ swobodnie podjete w kazdym czasie, z wykorzystaniem Pasa stuzebnosci
PKP Utrzymanie, tj. gruntu nad, pod i wokét Infrastruktury Telekomunikacyjnej PKP Utrzymanie,
z zachowaniem przestrzegania wszelkich obowigzujacych przepisbw 1 norm, w tym w
szczegblnosci w  zakresie bezpieczenstwa telekomunikacyjnego. PKP Utrzymanie bedzie
zobowigzana zapewni¢ niezbedng wspotprace w zakresie koniecznym dla umozliwienia sprawnego
przeprowadzenia w/w czynnosci na Liniach Kolejowych, PKP Utrzymanie zobowiazuje si¢ do
bezptatnego znoszenia obecnosci dotychczasowych oraz wybudowanych w przysztosci elementéw
Linii Kolejowej, w tym niezbgednych do prowadzenia ruchu kolejowego linii kablowych,
zlokalizowanych w Pasie stuzebnosci PKP Utrzymanie,

realizacji, przez PKP Utrzymanie, uprawnien, o ktorych mowa w pkt 1) i 2), z uwzglednieniem
obowiazku przestrzegania przez PKP Utrzymanie przepisow BHP, przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego 0Oraz przepisow bezpieczenstwa ruchu kolejowego i drogowego oraz
zachowania integralnosci i ciggtosci zrealizowanych projektow inwestycyjnych z wykorzystaniem
Pasa stuzebnosci PKP Utrzymanie. Jakiekolwiek czynnosci PKP Utrzymanie dotyczace
Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej podejmowane beda z bezwzglednym
poszanowaniem i przestrzeganiem ograniczen i procedur ustanowionych przez przepisy prawa oraz
zarzadce infrastruktury kolejowej, jakim sg PKP PLK, w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003
r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594 z p6zn. zm.),

odpowiedzialno$ci za wszystkie szkody zawinione przez PKP Utrzymanie, zwigzane lub

wynikajace z wykorzystywania nieruchomos$ci, o ktorych mowa w ust. 1 lub 2, przez PKP
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Utrzymanie, przy czym PKP Utrzymanie zobowiazuje si¢ usuna¢ wlasnym staraniem i na wtasny
koszt ww. szkody spowodowane w trakcie realizacji prac oraz szkody bedace ich skutkiem.
Powyzsze postanowienia znajduja w petni zastosowanie w stosunku do wykonawcow, z ktoérymi
PKP Utrzymanie zawarta umowy na wykonanie robét dotyczacych Przebudowanej Infrastruktury
Telekomunikacyjnej. PKP Utrzymanie ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec PKP PLK jezeli w
trakcie wykonywania prac konieczne bedg zmiany w ruchu pociggéow lub powstana opdznienia,
bezposrednio spowodowane wykonywanymi przez PKP Utrzymanie robotami budowlanymi, w
realizacji przewozow przez przewoznikoéw kolejowych,

6) tym, ze realizacja prawa PKP Utrzymanie do modernizacji lub rozbudowy Infrastruktury PKP
Utrzymanie w Pasie stuzebnosci PKP Utrzymanie moze si¢ odbywac wylacznie na podstawie i po
wydaniu przez PKP PLK stosownych warunkow technicznych prowadzenia takich prac lub na
podstawie odr¢gbnej Umowy z PKP PLK regulujacej takie prace oraz pod warunkiem zachowania
trwato$ci projektu infrastrukturalnego zrealizowanego przez PKP PLK w wyniku Modernizacji
Linii Kolejowych,

7) ustaleniu, Zze postanowienia w pkt 1)-6) bedg stanowi¢ elementy konieczne sktadajgce si¢ na tres¢
shuzebnosci przesytu, jaka znajdzie si¢ w akcie notarialnym jg ustanawiajgcym, zawartym pomigdzy
PKP PLK a PKP Utrzymanie.

W przypadku urzadzen lub obiektow Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej innych niz te,

o ktorych mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego, wzniesionych w ramach Usuwania Kolizji na

nieruchomosciach bedacych wlasnoscig, lub pozostajacych w uzytkowaniu wieczystym PKP PLK, PKP

PLK, w porozumieniu z PKP Utrzymanie, spowoduje ustanowienie w terminie 12 miesiecy od daty

odbioru technicznego i przekazania Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej do eksploatacji

— Z zastrzezeniem Ust 7 i 8 - wlasciwe ograniczone prawo rzeczowe lub tytut obligacyjny, na podstawie

ktorego PKP Utrzymanie uzyska uprawnienia do korzystania z tych urzadzen lub obiektéw na potrzeby

prowadzonej przez siebie dziatalnosci.

Na nieruchomosciach, bedacych wlasnoscia lub w uzytkowaniu wieczystym PKP PLK lub PKP S.A., z
ktorych przeniesiono lub zlikwidowano w wyniku Usunigcia Kolizji Kolidujaca Infrastrukture PKP
Utrzymanie, PKP Utrzymanie spowoduje wygasniecie dotychczasowych ograniczonych praw
rzeczowych, w tym stuzebnosci przesytu, w terminie do podpisania Protokotu Usuniecia Kolizji, ale nie
dhuzej niz 12 m-cy od dnia podpisania Protokotu Odbioru i przekazania Przebudowanej Infrastruktury
Telekomunikacyjnej. Koszty zwigzane z realizacja obowigzkow PKP Utrzymanie zawartych w

niniejszym ustepie ponosi w catosci PKP Utrzymanie.

Koszty ustanowienia stuzebno$ci przesytu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego dla
Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej, o ktorych mowa w ust. 1, 2, 4, ponoszone sg wg
ponizszych zasad:

1) PKP PLK ponosi koszty lub zwraca udokumentowane poniesione przez PKP Utrzymanie

koszty zwigzane z konieczno$cig zmiany przebiegu dotychczasowej stuzebnosci przesytu lub
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innego  ograniczonego  prawa  rzeczowego dla  Przebudowanej Infrastruktury
Telekomunikacyjnej:

a) w szczegolnosci ewentualne koszty sporzadzenia aktu notarialnego, pozyskania
niezbednej dokumentacji geodezyjnej (mapy okreslajacej przebieg stuzebnosci przesytu
lub innego ograniczonego prawa rzeczowego) , pobrania wypiséw i wyrysow z ewidencji
gruntéw, oplat sgdowych, notarialnych, wynagrodzenia notariusza, administracyjnych i
innych,

b) sporzadzenia operatu szacunkowego dla ustalenia wysokosci wynagrodzenia dla
wladciciela lub uzytkownika wieczystego nieruchomo$ci obcigzanej shuzebno$cia
przesytu lub innym ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz PKP Utrzymanie w
zwiazku z posadowieniem na tej nieruchomo$ci Przebudowanej Infrastruktury
Telekomunikacyjnej,

€) wynagrodzenia dla wlasciciela lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci obcigzanej
stuzebnosciag przesytu lub innym ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz PKP
Utrzymanie w zwigzku z posadowieniem na tej nieruchomosci Przebudowanej
Infrastruktury Telekomunikacyjnej, w stosunku do ktérej PKP Utrzymanie lub jej
poprzednik prawny TK Telekom spdtka z o0.0. zawarta umowe, na podstawie ktorej
stuzebno$¢ przesylu lub inne ograniczone prawo rzeczowe byto ustanowione dla
Kolidujacej Infrastruktury PKP Utrzymanie, lub stuzebno$¢ t¢ PKP Utrzymanie lub jej
poprzednik prawny TK Telekom spoétka z 0.0. nabyla na podstawie orzeczenia sagdu lub w
drodze zasiedzenia. Warunkiem obciagzenia PKP PLK takim kosztami jest spowodowanie
wygasnigcia dotychczasowych ograniczonych praw rzeczowych dla Kolidujacej
Infrastruktury PKP Utrzymanie, z wyjatkiem praw nabytych w drodze zasiedzenia i
nieujawnionych w ksiggach wieczystych.

2) PKP Utrzymanie ponosi koszty sporzadzenia aktu notarialnego, optat sgdowych, notarialnych,
wynagrodzenia notariusza, administracyjnych, pobrania wypiséw i wyrysow z ewidencji
gruntéw i innych, sporzadzenia operatu szacunkowego dla ustalenia wysokosci wynagrodzenia
dla wiasciciela lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci z tytutu ustanowienia stuzebnosci
na niej lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz PKP Utrzymanie oraz zaptaty
ww. wynagrodzenia w wysokosci okreslonej we wskazanym powyzej operacie szacunkowym,
przygotowanym dla Przebudowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej PKP Utrzymanie lub w
wysoko$ci uzgodnionej z wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci

obcigzanej, w przypadku innym niz okreslony w pkt 1).

7 PKP Utrzymanie przyjmuje do wiadomosci, Ze ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na
nieruchomosciach, do ktorych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. posiada tytul prawny bedzie

mozliwe po wyrazeniu zgody przez organy korporacyjne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W
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przypadku braku mozliwosci ustanowienia badz spowodowania ustanowienia ograniczonego prawa
rzeczowego, w terminie okreslonym w ust. 1 i ust. 4:
1) PKP PLK poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem PKP Utrzymanie o przyczynie
opoOznienia oraz o przewidywanym terminie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego,
2) opdznienie nie zwalnia PKP PLK z wykonania wszelkich cigzacych na niej zobowigzan wobec

PKP Utrzymanie.

8 Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, w odniesieniu do nieruchomosci bgdacych
wlasnoscig lub w uzytkowaniu wieczystym PKP PLK, do czasu ustanowienia stuzebno$ci przesytu lub
innego ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz PKP Utrzymanie, PKP PLK wyraza zgod¢ na
korzystanie z gruntu, na ktérym znajduje si¢ Przebudowana Infrastruktura Telekomunikacyjna, o

tozsamym zakresie jak zakres uprawnien wskazanych w ust. 3.

§8

O ile Strony nie postanowig inaczej, Usuwanie Kolizji realizowane na podstawie wydanych przez PKP
Utrzymanie warunkow technicznych przed dniem podpisania niniejszego Porozumienia, pozostaja w mocy

1 beda wykonywane na zasadach dotychczasowych.

§9

1. Porozumienie zostaje zawarte na okres do dnia 31.01.2025 r. i obowigzuje po uptywie 1 miesigca od
daty jego zawarcia.

2. W przypadku istotnego naruszenia zobowigzan wynikajacych z niniejszego Porozumienia, strona
powotujgca si¢ na to naruszenie zawiadomi 0 nim niezwlocznie drugg strong na piSmie i wyznaczy tej
stronie odpowiedni termin, nie krotszy niz 14 dni na usunigcie albo przezwycigzenie tego naruszenia.
Po bezskutecznym uptywie tego terminu moze nastgpi¢ rozwigzanie Porozumienia, z zachowaniem
trzymiesigcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.

3. O ile Strony nie postanowia inaczej, Umowy 0 Usuniecie Kolizji zawarte w okresie obowigzywania
Porozumienia pozostaja w mocy i bedg wykonywane na zasadach dotychczasowych niezaleznie od
rozwigzania Porozumienia w trybie, o ktérym mowa w ust. 2.

4. Na poczatku kazdego kolejnego roku kalendarzowego Strony zobowigzujg sie do podjecia rozmoéw W

celu ewentualnego dokonania zmiany postanowien Porozumienia lub jego zatgcznikow.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§11

Wszelkie zmiany tresci Porozumienia wymagaja, pod rygorem ich niewaznosci, formy pisemnej — aneksu.
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§ 12

Porozumienie sporzadzono w dwoch (2) jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym (1) egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

w imieniu PKP PLK w imieniu PKP Utrzymanie

Podpisy zgodnie z komparycjg Porozumienia

¢ ()
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