



Informacja o zamianie zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dla zadania: „Wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 43 na odc. Czeremcha – Wysokolitowsk wraz ze stacją Czeremcha w ramach zadania: „Likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych i wykonanie robót uzupełniających na liniach 31, 32 i 43 wraz ze stacją Czeremcha realizowanego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej””

1. Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o zmianach w zapisach SIWZ dla zadania *Wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 43 na odc. Czeremcha – Wysokolitowsk wraz ze stacją Czeremcha w ramach zadania: „Likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych i wykonanie robót uzupełniających na liniach 31, 32 i 43 wraz ze stacją Czeremcha realizowanego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”*”. Zmiana dotyczy pkt 9 SIWZ, który brzmiał:

„Zamawiający nie dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców.”

Po zmianach omawiany pkt 9 otrzymuje brzmienie:

*„Zamawiający **dopuszcza** możliwość wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców”*

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Techniczno-Handlowych
Andrzej Kozera