



**ZRK-DOM
POZNAŃ**

**Informacja o zmianie zapisów w
Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia**

Nazwa zamówienia: **„Naprawa obiektów inżynieryjnych” w ramach zadania pn.:
„Kompleksowa wymiana nawierzchni wraz z wymianą rozjazdów,
remontem obiektów inżynieryjnych i przejść dla pieszych na linii
kolejowej nr 432 Szczecin Wstowo – Szczecin Turzyn w torze nr 1 i
2 w różnych lokalizacjach”**

Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o. zwana dalej
Zamawiającym informuje o zmianach w zapisach SIWZ dla zadania pn. jw.

- I. Zamawiający zmienia zapis warunków zamówienia określonych w SIWZ w pkt 3
Warunki wykonania zadania:

Punkt 3.3 w poprzednim brzmieniu:

Materiały do wykonania robót zapewnia Wykonawca

po zmianach:

Zamawiający zapewnia część materiałów do wykonania robót.

Punkt 3.3 po zmianach:

Zamawiający zapewnia szyny, podkłady drewniane oraz tłuźceń do wykonanie robót.

Pozostałe materiały niezbędne do wykonania robót zapewnia Wykonawca.

- II. Zamawiający rozszerza zapisy warunków zamówienia określonych w SIWZ w
pkt 3 Warunki wykonania zadania:

Punkt 3.3A:

Załadunek podkładów drewnianych na stacji Szczecin Dąbie (Baza ZRK-DOM),
transport oraz wyładunek po stronie Wykonawcy

Punkt 3.3B:

Szyny znajdują się w miejscu robót

Punkt 3.3C:

Przewóz tłuźnia wagonami do miejsca prac po stronie Zamawiającego

Punkt 3.14:

Mechaniczne podbicie po wykonaniu robót po stronie Zamawiającego

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Piotr Jakub Kwiatek