Zatacznik nr 1 do OPZ
RCO st. Mikotajow

Naprawa rozjazdow nr. 7, 8, 21 wraz z przyleglymi do rozjazdéw torami nr. 2 za rozj. nr. 7 - 30mb; nr.

4 za rozj. nr. 7 - 40mb; nr. 3 za rozj. nr. 8 - 30mb; nr. 1 za rozj. nr. 8 - 30mb; nr. 7 za rozj. nr. 21 -

30mb; mirozj. 21 - 23 - 7mb; nr. 3 przed rozj. nr. 21 - 30mb, na tacznej diugosci 197mb toru na stacji

Mikotajow

opis robét

obmiar

j.-m

c.jedn. robét

wartosc robot

RODOTY TOZDIOTKOWE F0ZJazdow Nr. 7, 8, 21 -3 Rpl. (RZ) yp S49- T'9
R-300 na podrozjazdnicach drewnianych

utylizacja podrozjazdnic drewnianych wraz z przekazaniem kart
utylizacji po stronie Wykonawcy, przekazanie elementow
stalowych do ISE po stronie Wykonawcy

kpl

Roboty rozbidrkowe odcinkéw toréw przy rozjazdach nr. 7, 8, 21:
(toru nr. 2 za rozj. nr. 7 - 30mb; toru nr. 4 za rozj. nr. 7 - 40mb; toru
nr. 3 za rozj. nr. 8 - 30mb; toru nr. 1 za rozj. nr. 8 - 30mb; torunr. 7
za rozj. nr. 21 - 30mb; toru m/rozj. 21 - 23 - 7mb; toru nr. 3 przed
rozj. nr. 21 - 30mb), na fgcznej diugosci 197mb toru . (Nawierzchnia
549 na podktadach drewnianych - na dt. 167,0mb toru, Nawierzchnia
549 na podktadach strunobetonowych na di. 30,0mb toru)

utylizacja podkiadéw drewnianych wraz z przekazaniem kart
utylizacji po stronie Wykonawcy

0,197

kmt

Roboty ziemne: wybieranie starej podsypki gruntu na dtugosci
rozjazdéw nr. 7, 8, 21 - do gt. 0,60m pod podrozjazdnica, (pod
zabudowe warstwy ochronnej gr. 0,20m i warstwy podsypki 0,35m
pod podrozjazdnica strunobetonowsg) - nadanie zatozonych
spadkéw, wywdz urobku do 10 km

utylizacja podsypki wraz z przekazaniem kart utylizacji po
stronie Wykonawcy

318,51

Roboty ziemne: wybieranie starej podsypki gruntu na diugosci toréw
przy rozjazdach nr. 7, 8, 21: (toru nr. 2 za rozj. nr. 7 - 30mb; toru nr.
4 za rozj. nr. 7 - 40mb; toru nr. 3 za rozj. nr. 8 - 30mb; torunr. 1 za
rozj. nr. 8 - 30mb; toru nr. 7 za rozj. nr. 21 - 30mb; toru m/rozj. 21 -
23 - 7mb; toru nr. 3 przed rozj. nr. 21 - 30mb), na Igcznej diugosci
197mb toru. (do gt. 0,60m pod podktadami drewnianymi dla
zachowania warstwy ochronnej gr. 0,20m i warststwy podsypki ttucz.
0,35m pod podkiadem strunobetonowym); ( do gt. 0,55m pod
podktadami strunobetonowymi dla zachowania warstwy ochronnej
gr. 0,20m i warststwy podsypki tucz. 0,35m pod podktadem
strunobetonowym); ( do gt. 0,50m pod podktadami drewnianymi dia
zachowania warstwy ochronnej gr. 0,20m i warststwy podsypki ttucz.
0,30m pod podktadem drewnianym)

utylizacja podsypki wraz z przekazaniem kart utylizacji po
stronie Wykonawcy

481,1

Zabudowa geowl6kniny pod rozjazdami nr.7, 8, 21
geowléking zapewnia ZRK-DOM. Do odbioru przez Wykonawce
ze st Lodz Widzew ul. Maszynowa 2a

495

Zabudowa geowtokniny w torach nr. 2 za rozj. nr. 7 - 30mb; nr. 4 za
rozj. nr. 7 - 40mb; nr. 3 za rozj. nr. 8 - 30mb; nr. 1 za rozj. nr. 8 -
30mb; nr. 7 za rozj. nr. 21 - 30mb; m/rozj. 21 -23 - 7mb; nr. 3
przed rozj. nr. 21 - 30mb, na fgcznej dlugosci 197mb toru
(geowlokine zapewnia ZRK-DOM. Do odbioru przez
Wykonawce ze st L6dz Widzew ul. Maszynowa 2a)

706

——



opis roboét

obmiar| j.

c.jedn. robét

wartosé roboét

ZaDUaowWa Warstwy OCNTONTE] Z POSPOIRT - NIESONU ZaggsZCZone] a0
grubosci 0,20 m pod rozjazdami nr. 7, 8, 21 z nadaniet zatozonych

spadkow

Pospdtka znajduje sie w obrebie st. Mikotajow
Zataduneki transport w miejsce zabudowy po stronie
Wykonawcy

100,2

Zabudowa warstwy ochronnej z pospéfki - niesortu zageszczonej do
grubosci 0,20m pod torami nr. 2 za rozj. nr. 7 - 30mb; nr. 4 za rozj.
nr. 7 -40mb; nr. 3 za rozj. nr. 8 - 30mb; nr. 1 za rozj. nr. 8 - 30mb;
nr. 7 za rozj. nr. 21 - 30mb; m/rozj. 21 - 23 - 7mb; nr. 3 przed roz.
nr. 21 - 30mb, na facznej diugosci 197mb toru, z nadaniem
zatozonych spadkéw

Pospdtka znajduje sie w obrebie st. Mikotajow

Zataduneki transport w miejsce zabudowy po stronie
Wykonawcy

162,6

pod rozjazdami nr. 7, 8, 21

Tiuczen znajduje sie na st. L6dz Olechéw LOA (plac przy torze
nr 251). Zaladunek i transport do miejsca robét po stronie
Wykonawcy

152,4

10

Zabudowa subwarstwy z tlucznia; grubosci 35 cm pod podkiadami
strunobetonowymi; 30cm pod podkiadami drewnianymi, po
zageszczeniu, pod torami nr. 2 za rozj. nr. 7 - 30mb; nr. 4 za rozj.
nr. 7 - 40mb; nr. 3 za rozj. nr. 8 - 30mb; nr. 1 za rozj. nr. 8 - 30mb;
nr. 7 za rozj. nr. 21 - 30mb; m/rozj. 21 - 23 - 7mb; nr. 3 przed rozj.
nr. 21 - 30mb, na facznej diugodci 197mb toru

Ttuczen znajduje sie na st. L6dz Olechéw LOA (plac przy torze
nr 251). Zatadunek i transport do miejsca robét po stronie
Wykonawcy

228

11

Wymiana kompleksowa rozjazdéw: nr. 7, 8, 21 Rz 49E1- 1:9 -
R=300 na podrozjazdnicach strunobetonowych, odmiana spawana -
3kpl, montaz, mechaniczne uktadanie rozjazdu na przygotowanej
wczesniej zageszczonej subwarstwie tlucznia dogrubosci 0,35m.
Balastowanie tluczniem rozjazdu podbicie z podnoszeniem do
wymaganej niwelety. Transport nawierzchni i thucznia. Odtworzenie
urzgdzen rozjazdowych: sie¢ powrotna, zlgcza izolowane, czujniki
itp.

Rozjazdy zapewnia |1Z £6dz. Rozjazdy skladowane na st.
Mikotajow. Zatadunek, transport do miejsca robét i wytadunek
po stronie Wykonawcy.

Balastowanie tluczniem rozjazddw, podbicie z podnoszeniem
do wymaganej niwelety wraz z zatadunkiem i transportem
tlucznia do balastowania po stronie ZRK-DOM. Odtworzenie
urzadzen rozjazdowych: sie¢ powrotna, czujniki itp. po stronie
Wykonawecy.

Spawy termitowe i ztacza izolowane po stronie ZRK-DOM

kpl




opis robét

obmiar

j-m

c.jedn. roboét | wartosé robot

12

I\UIIIPIGI\DU'VG Ivyllllﬂl A TTAWICTZOTITT  TOTUW PIL)’ IUL]GLUC“.-II m. 7, U,
21: (toru nr. 2 za rozj. nr. 7 - 30mb; toru nr. 4 za rozj. nr. 7 - 40mb;
toru nr. 3 za rozj. nr. 8 - 30mb; toru nr. 1 za rozj. nr. 8 - 30mb; toru
nr. 7 za rozj. nr. 21 - 30mb; toru m/rozj. 21 - 23 - 7mb; toru nr. 3
przed rozj. nr. 21 - 30mb), na tacznej dlugosci 197mb toru. -: typ
nawierzchni 49E1 na podkiadach strunobetonowych na dt. 127mb
toru; 49E1 na podktadach drewnianych twardych na dt. 70mb toru -
na przygotowanej wczesniej warstwie podbudowy. Materiaf:( szyny
49E1 - 380mb; podrozjazdnice betonowe diugie df. 4,40m - 4,90m w
ilosci 7szt za krzyZzownicg - razem 3kpl (21szf); podrozjazdnice
krotkie df. 2,20m - 2,30mm do zabudowy w torach za krzyZzownicami
rozjazdéw w ilosci 30szt; podrozjazdnice przejsciowe "105" do
zabudowy w torze nr. 3 przed rozjazdem nr. 21 w iloSci 5szt;
podkiady strunobetonowe PS94 - 49E1 w ilosci 123szt; podkfady
drewniane twarde 49E1 w ilosci - 112szt; zigczki przytw. "SB" "K",
"SKL" .Balastowanie tluczniem , podbicie do wymaganej niwelety.
Odtworzenie urzadzen torowych: sie¢ powrotna, ztgcza izolowane,
czujniki itp. Uwaga: przy rozjazdach nalezy zabudowac
wymagang ilo$¢ podrozjazdnic na podkiadkach przejsciowych.
Szyny zostang dostarczone w obreb robét przez ZRK-DOM.
Podktady/podrozjazdnice strunobetonowe/drewniane znajdujg
sie na st. Lodz Widzew i £L6dz Olechéw. Zataduneki transport do
miejsca robét po stronie Wykonawcy. Materialy nawierzchniowe
(przytwierdzenia, ptyty Zzebrowe itp.) znajduja sie na st. Lodz
Widzew ul. Maszynowa 2a. Zatadunek i transport do miejsca
robét po stronie Wykonawcy.

Balastowanie tluczniem rozjazdéw, podbicie z podnoszeniem
do wymaganej niwelety wraz z zaladunkiem i transportem
tlucznia do balastowania po stronie ZRK-DOM. Odtworzenie
urzgdzen rozjazdowych: sie¢ powrotna, czujniki itp. po stronie
Wykonawcy.

Spawy termitowe i zlacza izolowane po stronie ZRK-DOM

0,197

kmt

13

TVyTiana pUuRaauvy OrewWimar Ty CIT T OCToTToOWE W OTaGiT. 1, & [TZCT
rozjazdem nr. 7 - 12szt; nr. 1 przed rozjazdem nr. 8 - 21szt - razem

33szt.

Podktady/podrozjazdnice strunobetonowe/drewniane znajdujg
sie na st. L.6dz Widzew i L6dz Olechdéw. Zataduneki transport do
miejsca robét po stronie Wykonawcy. Materiaty nawierzchniowe
(przytwierdzenia, plyty zebrowe itp.) znajduja sie na st. Lodz
Widzew ul. Maszynowa 2a. Zatadunek i transport do miejsca
robét po stronie Wykonawcy.

33

szt

14

Uzupetnienie tlucznia w rozjazdach nr. 7, 8, 21 - (w klatkach miedzy
podrozjazdnicami do szerokos$ci 40cm od czola podrozjazdnic wraz z
oprofilowaniem) pod balastowanie rozjazdéw, roztadunek ttucznia
Ttuczen znajduje sie na st. Lédz Olechéw LOA (plac przy torze
nr 251). Zatadunek i transport do miejsca robét po stronie
Wykonawcy

59,7

15

Uzupetnienie tlucznia w torach nr. 2 za rozj. nr. 7 - 30mb; nr. 4 za
rozj. nr. 7 - 40mb; nr. 3 za rozj. nr. 8 - 30mb; nr. 1 zarozj. nr. 8 -
30mb; nr. 7 za rozj. nr. 21 - 30mb; m/rozj. 21 - 23 - 7mb; nr. 3
przed rozj. nr. 21 - 30mb, na fgcznej dlugosci 197mb toru (w klatkach
miedzy podkladami do szerokosci 40cm od czota podkiadéw wraz z
oprofilowaniem) pod balastowanie toréw m/rozj, roztadunek tlucznia
Tiuczen znajduje sie na st. £.6dz Olechéw LOA (plac przy torze
nr 251). Zaladunek i transport do miejsca robét po stronie
Wykonawcy

98,1

16

Spawanie termiczne szyn 49E1 w rozjazdach Hz nr. 7, 8, 21 Hazem
42szt

42

szt

Wykona ZRK - DOM




opis robét

obmiar

j.m

c.jedn. robét | wartosé robot

17

Spawanie fermiczne szyn 49E1 w torach nr. 2 za rozj. nr. 7 - 2521, nr.
4 za rozj. nr. 7 - 2szt; nr. 3 za rozj. nr. 8 - 2szt; nr. 1 zarozj. nr. nr. 8 -
2szt; nr. 3 przed rozj. nr. 21 - 2szt. Razem 10szt

10

szt

Wykona ZRK - DOM

18

Wykonanie ztgczy izolowanych klejono-sprezonych sks typ 49E1 w
rozjazdach nr. 7-2szt, 8-2szt, 21-2szt. Razem 6szt

szt Wykona ZRK - DOM

19

Woykonanie ziaczy izolowanych klejono-sprezonych sks typ 49E1 w
torach nr. 2 za rozj. nr. 7 - 2szt; nr. 4 za rozj. nr. 7 - 2szt; nr. 3 za
rozj. nr. 8 - 2szt; nr. 1 za rozj. nr. nr. 8 - 2szt; nr. 7 za rozj. nr. 21 -
2szt; nr. 3 przed rozj. nr. 21 - 2szt. Razem 12szt

12

szt Wykona ZRK - DOM

razem, 0,00

Czlonek Zafy

y Fgdu
Dyrektor ds Technjer

Produkcyjnych

zelf Kozera



Zataczniknr 2 do OPZ
RCO st. Piotrkéw Trybunalski

Naprawa rozjazdu nr. 30 wraz z przyleglymi do rozjazdéw torami na stacji Piotrkéw Trybunalski

opis roboét

obmiar

j-m

c.jedn. robét

wartosé robét

Roboty rozbiérkowe rozjazdu nr. 30 -kpl. (Rkpd) typ S49- 1:9 R-190
na podrozjazdnicach drewnianych

utylizacja podrozjazdnic drewnianych wraz z przekazaniem kart
utylizacji po stronie Wykonawcy, przekazanie elementéw
stalowych do ISE po stronie Wykonawcy

kpl

Roboty rozbiérkowe odcinkdéw toréw przy rozjezdzie nr. 30: (foru
m/rozj. 30-37 - 7,5mb; toru nr. 5a przed rozj 30ab - 30mb) na
fgcznej diugosei 37,5mb toru . (Nawierzchnia S49 na podkiadach
drewnianych )

utylizacja podkiadéw drewnianych wraz z przekazaniem kart
utylizacji po stronie Wykonawcy

0,038

kmt

Roboty ziemne: wybieranie starej podsypki gruntu na dtugosci
rozjazdu nr. 30 - do gt. 0,55m pod podrozjazdnica,(pod zabudowe
warstwy ochronnej gr. 0,20m i warstwy podsypki 0,35m pod
podrozjazdnicg drewniang) - nadanie zatozonych spadkéw, wywoz
urobku do 10 km

utylizacja podsypki wraz z przekazaniem kart utylizacji po
stronie Wykonawcy

112,6

Roboty ziemne: wybieranie starej podsypki gruntu na diugosci (toru
m/rozj. 30-37 - 7,5mb; toru nr. 5a przed rozj 30ab - 30mb) na
facznej diugosci 37,5mb toru. (do gt. 0,55m pod podktadami
drewnianymi dla zachowania warstwy ochronnej gr. 0,20m i
warststwy podsypki thucz. 0,35m pod podkladem drewnianym) -
nadanie zalozonych spadkow, wywoéz urobku do 10km

utylizacja podsypki wraz z przekazaniem kart utylizacji po
stronie Wykonawcy

103,3

Zabudowa geowtdkniny pod rozjazdem nr. 30
geowldkine zapewnia ZRK-DOM. Do odbioru przez Wykonawce
ze st LodZz Widzew ul. Maszynowa 2a

165

37 - 7,bmb; torze nr. 5a przed rozj 30ab - 30mb) na facznej
dtugosci 37,5mb toru

geowldkine zapewnia ZRK-DOM. Do odbioru przez Wykonawce
ze st Lodz Widzew ul. Maszynowa 2a

Zabudowa geowtdkniny w torach przy rozjazdach: (w torze m/rozj. 301

133

Zabudowa warstwy ochronnej z pospélki - niesortu zageszczonej do
grubosci 0,20 m pod rozjem nr. 30 z nadaniem zatozonych spadkéw
Pospdtka znajduje sie w obrebie st. Piotrkéw Trybunalski.
Zataduneki transport w miejsce zabudowy po stronie
Wykonawcy

37,2

Zabudowa warstwy ochronnej z pospotki - niesortu zageszczonej do
grubosci 0,20m na dlugosci (toru m/rozj. 30-37 - 7,5mb; toru nr.
5a przed rozj 30ab - 30mb) na tgcznej diugosci 37,5mb toru, z
nadaniem zatozonych spadkéw

Pospotka znajduje sie w obrebie st. Piotrkéw Trybunalski.
Zataduneki transport w miejsce zabudowy po stronie
Wykonawcy

35




opis robét

obmiar

j.m

c.jedn. robot

wartosé robot

Zabudowa subwarstwy z tlucznia, grubosci 35 cm po zageszczeniu,
w rozjezdzie nr. 30 pod podrozjazdnicg drewniang

Ttuczen znajduje signa st. £6dz Olechéw LOA (plac przy torze nr
251). Zatadunek i transport do miejsca robét po stronie
Wykonawcy

56,6

10

Zabudowa subwarstwy z tiucznia; grubosci 35 cm pod podkiadami
drewnianymi (w torze m/rozj. 30-37 - 7,5mb; torze nr. 5a przed rozj
30ab - 30mb) na tgcznej diugosci 37,5mb toru

Tiuczen znajduje siena st. £édz Olechéw LOA (plac przy torze nr
251). Zatadunek i transport do miejsca robét po stronie
Wykonawcy

53,2

11

Wymiana kompleksowa rozjazdu: nr. 30 Rkpd 49E1- 1:9 -R=190 na
podrozjazdnicach drewnianych, odmiana klasyczna - 1kpl, (materiat
- rozjazd zamawiajgcego); montaz, mechaniczne uktadanie
rozjazdu na przygotowanej wczesniej zageszczonej subwarstwie
tlucznia dogrubosci 0,35m. Balastowanie tluczniem rozjazdu
podbicie z podnoszeniem do wymaganej niwelety. Transport
nawierzchni i ucznia. Odtworzenie urzadzen rozjazdowych: sieé¢
powrotna, zlgcza izolowane, czujniki itp.

Rozjazdy zapewnia |Z L.6dz. Rozjazdy skltadowane na st.
Piotrkéw Trybunalski. Zatadunek, transport wmiejsce
zabudowy i wyladunek po stronie Wykonawcy.

Balastowanie tluczniem rozjazdéw, podbicie z podnoszeniem
do wymaganej niwelety wraz z zatadunkiem i transportem
tlucznia do balastowania po stronie ZRK-DOM. Odtworzenie
urzgdzen rozjazdowych: sie¢ powrotna, czujniki itp. po stronie
Wykonawecy.

Spawy termltowe i zZlacza izolowane po stronie ZRK-DOM

kpl

12

F i~ Bt B

do rozlazdu Rkpd nr. 30 - na tgcznej diugosci - 38mb toru typ
nawierzchni 49E1 napodrozjazdnicach drewnianych twardych dt.
4,60-4,80m i podktadach drewnianych twardych - na
przygotowanej wczesniej warstwie podbudowy. Materiaf: (szyny
49E1; podkiady drewniane twarde; zlgczki przytw. "K", -
wykonawcy). Balastowanie ttuczniem , podbicie do wymaganej
niwelety. Odtworzenie urzadzen torowych: sie¢ powrotna, czujniki
itp.

Szyny zostang dostarczone w obreb robét przez ZRK - DOM.
Podktady/podrozjazdnice strunobetonowe/drewniane znajduja
sie na st. £L6dz Widzew i L6dz Olechéw. Zataduneki transport do
miejsca roboét po stronie Wykonawcy. Materialy nawierzchniowe
(przytwierdzenia, plyty zebrowe itp.) znajdujg sie na st. L.6dz
Widzew ul. Maszynowa 2a. Zatadunek i transport do miejsca
robét po stronie Wykonawcy.

Balastowanie tluczniem rozjazdéw, podbicie z podnoszeniem
do wymaganej niwelety wraz z zatadunkiem i transportem
ttucznia do balastowania po stronie ZRK-DOM. Odtworzenie
urzadzen rozjazdowych: sie¢ powrotna, czujniki itp. po stronie
Wykonawcy.

Spawy termitowe i zlacza izolowane po stronie ZRK-DOM

0,038

kmt

Uzupetnienie tlucznia w rozjezdzie nr. 30 - (w klatkach miedzy
podrozjazdnicami do szeroko$ci 40cm od czota podrozjazdnic wraz z
oprofilowaniem) pod balastowanie rozjazdéw, roztadunek tlucznia
Tluczen znajduje sie na st. £6dz Olechéw LOA (plac przy torze
nr 251). Zatadunek i transport do miejsca robét po stronie

13

Wykonawcy

17,2




opis roboét

obmiar| j.

c.jedn. robot | wartosé robdt

14

Uzupetnienie tlucznia w odcinkach toréw przylegtych do rozjazdu nr.
30 na tacznej diugosci 38mb toru - (w klatkach miedzy podkiadami
do szerokosci 40cm od czola podktadow wraz z oprofilowaniem) pod
balastowanie toréw m/rozj, roztadunek tlucznia

Tluczen znajduje sie na st. L6dz Olechéw LOA (plac przy torze
nr 251). Zatadunek i transport do miejsca robét po stronie
Wykonawcy

19,1

15

wyréwnanie miedzytorzy warstwg kliica na dt. Ok. 120mb szerokosci
ok. 2m i grubosci 0,05m

15

16

Demontaz i montaz licznikow osi w ilosci 4szt

szt

wykona ZRK-DOM

razem, 0,00

Czlonek Zarzadif
keyjnych



Zataczniknr 3 OPZ
RCO st. Koluszki

Naprawa rozjazdu nr. 123, 124 wraz z przyleglymi do rozjazdéw torami na stacji Koluszki

opis robot

obmiar| j

c.jedn. robét

wartos¢ robot

Roboty rozbiérkowe rozjazdu nr. 123 -kpl. (Rz) typ S49- 1:9 R-190
na podrozjazdnicach drewnianych

utylizacja podrozjazdnic drewnianych wraz z przekazaniem kart
utylizacji po stronie Wykonawcy, przekazanie elementéw
stalowych do ISE po stronie Wykonawcy

kpl

Roboty rozbidrkowe rozjazdu nr. 124 -kpl. (Rz) typ S49- 1:9 R-300
na podrozjazdnicach drewnianych

utylizacja podrozjazdnic drewnianych wraz z przekazaniem kart
utylizacji po stronie Wykonawcy, przekazanie elementéw
stalowych do ISE po stronie Wykonawcy

kpl

Roboty rozbidrkowe odcinkow toréw przy rozjazdach nr. 123, 124:
(toru m/rozj. 123-125 - 6mb; toru nr. 1 linii 535 za rozj. 123 - 30mb;
toru nr. 1 linii nr. 534 przed rozj. nr. 124 - 15mb; toru m/rozj. 124-
112 - 7mb; toru m/frozj. 124-122 - 7mb; na facznej dlugosci 65mb
foru. (Nawierzchnia S49 na podkiadach drewnianych )

utylizacja podkiadéw drewnianych wraz z przekazaniem kart
utylizacji po stronie Wykonawcy

0,065

kmt

Roboty ziemne: wybieranie starej podsypki gruntu na dtugosci
rozjazdu nr. 123 - do gt. 0,50m pod podrozjazdnica,(pod zabudowe
warstwy ochronnej gr. 0,20m i warstwy podsypki 0,30m pod
podrozjazdnicg drewniang) na dlugosci rozjazdu nr. 124 do gt.0,60m
pod podrozjazdnicg (pod zabudowe warstwy ochronnej 0,20m i
warstwy podsypki 0,35m pod podrozjazdnica strunobetonows) -
nadanie zalozonych spadkow, wywoz urobku do 10 km

utylizacja podsypki wraz z przekazaniem kart utylizacji po
stronie Wykonawcy

167,8

Roboty ziemne: wybieranie starej podsypki gruntu na dtugosci toréw
przy rozjazdach nr. 123, 124 : (w torze m/rozj. 123-125 - 6mb; w
torze nr. 1 linii 535 za rozj. 123 - 30mb; w torze nr. 1 linii nr. 534
przed rozj. nr. 124 - 15mb; w torze m/rozj. 124-112 - 7mb; w torze
m/rozj. 124-122 - 7mb; na fgcznej diugosci 65mb toru. (do gt. 0,60m
pod podktadami drewnianymi dla zachowania warstwy ochronnej gr.
0,20m i warststwy podsypki tiucz. 0,35m pod podkiadem
strunobetonowym); ( do gt. 0,50m pod podktadami drewnianymi dla

zachowania warstwy ochronnej gr. 0,20m i warststwy podsypki tlucz.

0,30m pod podkiadem drewnianym)
utylizacja podsypki wraz z przekazaniem kart utylizacji po
stronie Wykonawcy

168,57

Zabudowa geowiokniny pod rozjazdami nr.123, 124
geowldkine zapewnia ZRK-DOM. Do odbioru przez Wykonawce

ze st Lodz Widzew ul. Maszynowa 2a

286




opis robot

obmiar

j-m

c.jedn. robot

wartosé robot

Zabudowa geowtokniny w torach przy rozjazdach nr. 123, 124 : (toru
m/rozj. 123-125 - 6mb; toru nr. 1 linii 535 za rozj. 123 - 30mb; toru
nr. 1 linii nr. 534 przed rozj. nr. 124 - 15mb; toru m/rozj. 124-112 -
7mb; toru m/rozj. 124-122 - 7mb; na tgcznej diugosci 65mb toru.
geowldkine zapewnia ZRK-DOM. Do odbioru przez Wykonawce
ze st Lodz Widzew ul. Maszynowa 2a

260

Zabudowa warstwy ochronnej z pospdiki - niesortu zageszczonej do
grubosci 0,20 m pod rozjazdami nr. 123, 124 z nadaniem
zatozonych spadkow

Pospotka znajduje sie w obrebie st. Koluszki

Zataduneki transport w miejsce zabudowy po stronie
Wykonawcecy

60,7

Zabudowa warstwy ochronnej z pospaotki - niesortu zageszczonej do
grubosci 0,20m pod torami przy rozjazdach nr. 123, 124: (w torze
m/rozj. 123-125 - 6mb; w torze nr. 1 linii 535 za rozj. 123 - 30mb; w
torze nr. 1 finii nr. 534 przed rozj. nr. 124 - 15mb; w torze m/rozj.
124-112 - 7mb; w forze m/frozj. 124-122 - 7mb; na facznej diugosci
65mb toru., z nadaniem zatozonych spadkow

Pospdtka znajduje sie w obrebie st. Koluszki

Zataduneki transport w miejsce zabudowy po stronie
Wykonawcy

57,8

10

Zabudowa subwarstwy z tlucznia, grubosci 30 cm po zageszczeniu,
w rozjezdzie nr. 123 pod podrozjazdnica drewniang; do grubosci
35cm po zageszczeniu w rozj. nr. 124 pod podrozjazdnicg
strunobetonowg

Tluczen znajduje sig na st. £6dz Olechéw LOA (plac przy torze
nr 251). Zatadunek i transport do miejsca robét po stronie
Wykonawcy

86,4

11

Zabudowa subwarstwy z tlucznia; grubosci 30 cm pod podktadami
drewnianymi w torze m/rozj. 123-125 - 6mb; w torze nr. 1 linii 535 za
rozj. 123 - 30mb; grubosci 35cm pod podkiadami strunobetonowymi
w torze nr. 1 linii nr. 534 przed rozj. nr. 124 - 15mb; w torze m/roz].
124-112 - 7mb; w torze m/rozj. 124-122 - 7mb. Na fgcznej diugosci
65mb toru

Tluczen znajduje sie na st. L6dz Olechéw LOA (plac przy torze
nr 251). Zatadunek i transport do miejsca robét po stronie
Wykonawcy

81,4

12

Wymiana kompleksowa rozjazdu: nr. 123 Rz 49E1- 1:9 -R=190 na
podrozjazdnicach drewnianych, odmiana spawana - 1kpl, ; montaz,
mechaniczne ukladanie rozjazdu na przygotowanej wczesniej
zageszczonej subwarstwie thucznia dogruboéci 0,30m. Balastowanie
tluczniem rozjazdu podbicie z podnoszeniem do wymaganej
niwelety. Transport nawierzchni i tucznia. Odtworzenie urzadzen
rozjazdowych: sie¢ powrotna, zigcza izolowane, czujniki itp.
Rozjazdy zapewnia IZ L6dz. Rozjazdy skiadowane na st.
Koluszki. Zaladunek, transport do miejsca zabudowy i
wytadunek po stronie Wykonawcy.

Balastowanie tluczniem rozjazdéw, podbicie z podnoszeniem
do wymaganej niwelety wraz z zatladunkiem i transportem
ttucznia do balastowania po stronie ZRK-DOM. Odtworzenie
urzadzen rozjazdowych: sieé powrotna, czujniki itp. po stronie
Wykonawcy.

Spawy termitowe i zlacza izolowane po stronie ZRK-DOM

kpl




opis robot

obmiar| j

13

Wymiana kompleksowa rozjazdu: nr. 124 Rz 60E1- 1:9 -R=300 na
podrozjazdnicach strunobetonowych, odmiana spawana - 1kpl, ;
montaz, mechaniczne ukfadanie rozjazdu na przygotowanej
wczesniej zageszczonej subwarstwie tlucznia dogrubosci 0,35m.
Balastowanie tluczniem rozjazdu podbicie z podnoszeniem do
wymaganej niwelety. Transport nawierzchni i ttucznia. Odtworzenie
urzadzen rozjazdowych: sie¢ powrotna, ztgcza izolowane, czujniki
itp.

Rozjazdy zapewnia |IZ Lédz. Rozjazdy sktadowane na st.
Koluszki. Zatadunek, transport do miejsca zabudowy i
wytadunek po stronie Wykonawcy.

Balastowanie tluczniem rozjazdéw, podbicie z podnoszeniem
do wymaganej niwelety wraz z zatadunkiem i transportem
ttucznia do balastowania po stronie ZRK-DOM. Odtworzenie
urzadzen rozjazdowych: sie¢ powrotna, czujniki itp. po stronie
Wykonawcy.

Spawy termitowe i zlacza izolowane po stronie ZRK-DOM

kpl

14

(toru m/rozj. 123-125 - 6mb; toru nr. 1 linii 535 za rozj. 123 - 30mb -
. typ nawierzchni 49E1 na podktadach/podrozjazdnicach
drewnianych twardych - na fgcznej diugosci - 36mb toru; - na
przygotowanej wczesniej warstwie podbudowy. .Balastowanie
tluczniem , podbicie do wymaganej niwelety. Odtworzenie urzgdzen
torowych: sie¢ powrotna, czujniki itp. Uwaga: przy rozjazdach
nalezy zabudowaé¢ wymagang ilo$¢ podrozjazdnic na
podktadkach przejsciowych

Szyny zostang dostarczone w obreb robét przez ZRK-DOM.
Podktady/podrozjazdnice strunobetonowe/drewniane znajdujg
sie na st. Lodz Widzew i Lodz Olechéw. Zataduneki transport do
miejsca roboét po stronie Wykonawcy. Materiatly nawierzchniowe
(przytwierdzenia, plyty zebrowe itp.) znajdujg sie na st. Lédz
Widzew ul. Maszynowa 2a. Zatadunek i transport do miejsca
robét po stronie Wykonawcy.

Balastowanie tluczniem rozjazdéw, podbicie z podnoszeniem
do wymaganej niwelety wraz z zatadunkiem i transportem
tlucznia do balastowania po stronie ZRK-DOM. Odtworzenie
urzadzen rozjazdowych: sieé¢ powrotna, czujniki itp. po stronie
Wykonawcy.

Spawy termitowe i z{gcza izolowane po stronie ZRK-DOM

0,036

kmt

15

Wymiana szyn S49 na 49E1 w torze m/ rozj 123-122 2x6,10mb
Szyny zostang dostarczone w obreb robét przez ZRK-DOM.
Materialy nawierzchniowe (przytwierdzenia, plyty zebrowe itp.)
znajduja sie na st. Lodz Widzew ul. Maszynowa 2a. Zatadunek i
transport do miejsca robét po stronie Wykonawcy. -

0,012

km.

c.jedn. robot | wartosé robét

T s
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opis robét

obmiar| j.m

c.jedn. robét | wartosé robét

16

Kompleksowa wymiana nawierzchni toréw przy rozjezdzie nr. 124 -
(toru nr. 1 linii nr. 534 przed rozj. nr. 124 - 15mb; toru m/rozj. 124-
112 - 7mb; toru m,/rozj. 124- 122 - 7mb- : typ nawierzchni 60E1 na
podktadach/podrozjazdnicachstrunobetonowych- na tgcznej diugosci
- 29mb toru; - na przygotowanej wczesniej warstwie podbudowy.
Balastowanie tluczniem , podbicie do wymaganej niwelety.
Odtworzenie urzadzen torowych: sie¢ powrotna, czujniki itp.
Uwaga: przy rozjazdach nalezy zabudowaé¢ wymagana ilo$é
podrozjazdnic na podkiadkach przejéciowych

Szyny zostang dostarczone w obreb robét przez ZRK-DOM.
Podkiady/podrozjazdnice strunobetonowe/drewniane znajduja
sig¢ na st. £6dz Widzew i L6dZ Olechdéw. Zataduneki transport do
miejsca robét po stronie Wykonawcy. Materialy nawierzchniowe
(przytwierdzenia, plyty zebrowe itp.) znajdujg sie na st. L6dz
Widzew ul. Maszynowa 2a. Zatadunek i transport do miejsca
robot po stronie Wykonawcy.

Balastowanie tluczniem rozjazdéw, podbicie z podnoszeniem
do wymaganej niwelety wraz z zatadunkiem i transportem
ttucznia do balastowania po stronie ZRK-DOM. Odtworzenie
urzadzen rozjazdowych: sie¢ powrotna, czujniki itp. po stronie
Wykonawcy.

0,029| kmt

17

Uzupetnienie tlucznia w rozjazdach nr. 123, 124 - (w klatkach miedzy
podrozjazdnicami do szerokosci 40cm od czota podrozjazdnic wraz z
oprofilowaniem) pod balastowanie rozjazdow, roztadunek tlucznia
Ttuczen znajduje sie na st. L6dz Olechéw LOA (plac przy torze
nr 251). Zatadunek i transport do miejsca robét po stronie
Wykonawcy

30,1 m

18

Uzupetnienie tlucznia (w torze m/rozj. 123-125 - 6mb; w torze nr. 1
linii 535 za rozj. 123 - 30mb; w torze nr. 1 linii nr. 534 przed rozj. nr.
124 - 15mb; w torze m/rozj. 124-112 - 7mb; w torze m/rozj. 124-122
- 7mb; na {gcznej diugosci 65mb toru. (w klatkach miedzy
podktadami do szerokosci 40cm od czota podktadéw wraz z
oprofilowaniem) pod balastowanie toréw m/rozj, roztadunek tucznia
Ttuczen znajduje sig na st. Lodz Olechéw LOA (plac przy torze
nr 251). Zatadunek i transport do miejsca robét po stronie
Wykonawcy

33,2 m

19

Spawanie termiczne szyn 49E1 w rozjezdzie nr. 123

14| szt

wykona ZBK - DOM

20

Spawanie termiczne szyn 60E1 w rozjezdzie nr. 124

14| szt

wykona ZRK - DOM

21

Spawanie termiczne szyn 49E1 w torach: nr. 1 linii nr. 535 za rozj.
123 -2szt; nr. 1 linii nr. 5354 przed rozj. nr. 124 - 2szt, m/rozj. 124-
112 - 2szt; m/rozj. 124-122 - 2szt; Razem 8szt

8| szt

wykona ZRK - DOM

22

Zabudowa szyn przej$ciowych 60E1/49E1 w torach przy rozjezdzie
nr. 124 - 3kpl

Szyny zostang dostarczone w obreb robét przez ZRK-DOM.
Materialy nawierzchniowe (przytwierdzenia, plyty zebrowe itp.)
znajdujg sie na st. Lodz Widzew ul. Maszynowa 2a. Zatadunek i
transport do miejsca robét po stronie Wykonawcy.

razem, 0,00




Zataczniknr 4 doOPZ
RCO st. Zdunniska Wola Karsznice

Naprawa rozjazdéw nr. 315, 323, 334 wraz z przyleglymi do rozjazdow torami nr. 116 - 6mb, nr.117 -
6mb, m/rozj. 315/316 - 17,60m; nr. 153 - 120mb, m/rozj. 322/323 -6mb, 323/326 - 30,60mb; toru nr. 160 -
85,50mb, toru nr. 171 -55mb, toru nr. 19 - 27mb, m/rozj. 332/334 -6mb na tgcznej dlugosci 359,7mb toru
na stacji Zduriska Wola Karsznice

Ip opis robét obmiar| j.m | c.jedn. robét | wartosc¢ roboét

Roboty rozbidrkowe rozjazddéw nr. 315, 323 -2 kpl. (Rz) typ S49- 1:9
R-190 na podrozjazdnicach drewnianych

utylizacja podrozjazdnic drewnianych wraz z przekazaniem kart
utylizacji po stronie Wykonawcy, przekazanie elementéw

1 |stalowych do ISE po stronie Wykonawcy 2| kpl

Roboty rozbiorkowe rozjazdu nr. 334 -1 kpl. (Rkpd) typ S49- 1:9 R-
190 na podrozjazdnicach drewnianych

utylizacja podrozjazdnic drewnianych wraz z przekazaniem kart
utylizacji po stronie Wykonawcy, przekazanie elementéw

2 |stalowych do ISE po stronie Wykonawcy 1| kpl

Roboty rozbiérkowe odcinkéw toréw przy rozjazdach nr. 315, 323,
334: toru nr. 116 - 6mb; toru nr. 117 - 6mb; toru m/rozj. 315/316 -
17,60mb; toru m/rozj. 322/323 - 6mb; toru m/rozj. 323/326 -
34,60mb; toru nr. 153 - 120mb; toru nr. 160 - 85,50mb; toru
m/rozj. 332/334 - 6mb; toru nr. 19 - 27,00mb; toru nr. 171 -
55,00mb na tgcznej diugosci 363,70mb toru. (Nawierzchnia S49
na podkiadach drewnianych - na dt. 339,70mb toru, Nawierzchnia
S60 na podktadach drewnianych na dt. 24,00mb toru)

utylizacja podkiadow drewnianych wraz z przekazaniem kart

3 |utylizacji po stronie Wykonawcy 0,364| kmt

Roboty ziemne: wybieranie starej podsypki gruntu na dlugosci
rozjazdéw nr. 315, 3 334 - do gi. 0,50m pod podrozjazdnicg, (pod
zabudowe warstwy ochronnej gr. 0,20m i warstwy podsypki 0,30m
pod podrozjazdnicg drewniana) - nadanie zatozonych spadkow,
wywdz urobku do 10 km

utylizacja podsypki wraz z przekazaniem kart utylizacji po

4 |stronie Wykonawcy 268,8| m

Roboty ziemne: wybieranie starej podsypki gruntu na dlugosci
odcinkdw toréow przy rozjazdach nr. 315, 323, 334: (toru nr. 116 -
6mb; toru nr. 117 - 6mb; toru m/rozj. 315/316 - 10,60mb; toru m/rozj.
323/326 - 30,60mb; toru nr. 153 - 120mb; toru nr. 160 - 85,50mb;
toru m/rozj. 332/334 - 6mb; toru nr. 19 - 27,00mb; toru nr. 171 -
55,00mb na tgcznej diugosci 346,70mb toru) . (do gt. 0,50m pod
podkiadami drewnianymi dla zachowania warstwy ochronnej gr.
0,20m i warstwy podsypki tlucz. 0,30m pod podktadem drewnianym)
- nadanie zatozonych spadkéw, wywoz urobku do 10 km

utylizacja podsypki wraz z przekazaniem kart utylizacji po

5 |stronie Wykonawcy 886,8| m

Zabudowa geowtokniny pod rozjazdami nr. 315, 323, 334
geowtdkine zapewnia ZRK-DOM. Do odbioru przez Wykonawce
6 |ze sttodz Widzew ul. Maszynowa 2a 438| m




opis robot

obmiar

j-m

c.jedn. robét

wartosé robot

Zabudowa geowiokniny na diugosci odcinkéw toréw przy rozjazdach
nr. 315, 328, 334: (w torze nr. 116 - 6mb; w torze nr. 117 - 6mb; w
torze m/rozj. 315/316 - 10,60mb; w torze m/rozj. 323/326 -
30,60mb;w torze nr. 153 - 120mb; w torze nr. 160 - 85,50mb; w
torze m/rozj. 332/334 - 6mb; w torze nr. 19 - 27,00mb; w torze nr.
171 - 55,00mb na tacznej dlugosci 346,70mb toru)

geowldkine zapewnia ZRK-DOM. Do odbioru przez Wykonawce
ze st Lodz Widzew ul. Maszynowa 2a

1391

Zabudowa warstwy ochronnej z pospotki - niesortu zageszczonej do
grubosci 0,20 m pod rozjazdami nr. 315, 323, 334 z nadaniem
zatoZzonych spadkow

Pospétka znajduje sie w obrebie st. ZWK

Zataduneki transport w miejsce zabudowy po stronie
Wykonawcy

97,9

Zabudowa warstwy ochronnej z pospélki - niesortu zageszczonej do
grubosci 0,20m na diugosci odcinkéw tordéw przy rozjazdach nr.
315, 328, 334: (w torze nr. 116 - 6mb; w torze nr. 117 - 6mb; w torze
m/rozj. 315/316 - 10,60mb; w torze m/rozj. 323/326 - 30,60mb;w
torze nr. 153 - 120mb; w torze nr. 160 - 85,50mb; w torze m/rozj.
332/334 - 6mb; w torze nr. 19 - 27,00mb; w torze nr. 171 - 55,00mb
na tacznej diugosci 346,70mb toru), z nadaniem zatozonych
spadkow

Pospétka znajduje sie w obrebie st. ZWK

Zataduneki transport w miejsce zabudowy po stronie
Wykonawcy

319

10

Zabudowa subwarstwy z ttucznia, grubosci 30 cm po zageszczeniu,
pod rozjazdami nr. 315, 323, 334

Tluczen znajduje sie na st. £6dz Olechéw LOA (plac przy torze
nr 251). Zatadunek i transport do miejsca robét po stronie
Wykonawcy

127,7

11

Zabudowa subwarstwy z tlucznia; grubosci 30 cm po zageszczeniu,
pod podkiadami drewnianymi , na dtugosci odcinkow toréw przy

rozjazdach nr. 315, 323, 334: (w torze nr. 116 - 6mb; w torze nr. 117

6mb; w torze m/rozj. 315/316 - 10,60mb; w torze m/rozj. 323/326 -
30,60mb;w torze nr. 153 - 120mb; w torze nr. 160 - 85,50mb; w
torze m/rozj. 332/334 - 6mb; w torze nr. 19 - 27,00mb; w torze nr.
171 - 55,00mb na tgcznej diugosci 346,70mb toru),

Ttuczen znajduje sie na st. L6dz Olechéw LOA (plac przy torze
nr 251). Zatadunek i transport do miejsca robét po stronie
Wykonawcy

416

12

Wymiana kompleksowa rozjazdu: nr.315 Rz 49E1- 1:9 -R=300 na
podrozjazdnicach drewnianych, odmiana spawana - 1kpl, montaz,
mechaniczne ukfadanie rozjazdu na przygotowanej wezesnie]
zageszczonej subwarstwie ttucznia dogrubosci 0,30m. Balastowanie
tluczniem rozjazdu podbicie z podnoszeniem do wymaganej
niwelety. Transport nawierzchni i tucznia. Odtworzenie urzadzen
rozjazdowych: sie¢ powrotna, zigcza izolowane, czujniki itp.
Rozjazdy zapewnia IZ Lédz. Rozjazdy skladowane na st. ZWK.
Zatadunek, transport do miejsca robét i wyladunek po stronie
Wykonawcy.

Balastowanie tluczniem rozjazdéw, podbicie z podnoszeniem
do wymaganej niwelety wraz z zatadunkiem i transportem
tlucznia do balastowania po stronie ZRK-DOM. Odtworzenie
urzadzen rozjazdowych: sie¢ powrotna, czujniki itp. po stronie
Wykonawcy.

Spawy termitowe i zlacza izolowane po stronie ZRK-DOM

kpl
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13

Wymiana kompleksowa rozjazdu: nr.323 Rz 49E1-1:9 -R=190 na
podrozjazdnicach drewnianych, odmiana spawana - 1kpl, montaz,
mechaniczne ukfadanie rozjazdu na przygotowanej wczesniegj
zageszczonej subwarstwie tlucznia dogrubosci 0,30m. Balastowanie
tluczniem rozjazdu podbicie z podnoszeniem do wymaganej
niwelety. Transport nawierzchni i thucznia. Odtworzenie urzgdzen
rozjazdowych: sie¢ powrotna, ztgcza izolowane, czujniki itp.
Rozjazdy zapewnia IZ L6dz. Rozjazdy skiadowane na st. ZWK.
Zatadunek, transport do miejsca robét i wytadunek po stronie
Wykonawcy.

Balastowanie tluczniem rozjazdéw, podbicie z podnoszeniem
do wymaganej niwelety wraz z zatadunkiem i transportem
tlucznia do balastowania po stronie ZRK-DOM. Odtworzenie
urzadzen rozjazdowych: sie¢ powrotna, czujniki itp. po stronie
Wykonawcy.

Spawy termitowe i zlacza izolowane po stronie ZRK-DOM

kpl

14

Wymiana kompleksowa rozjazdu: nr.334 Rkpd 49E1-1:9 -R=190
na podrozjazdnicach drewnianych- 1kpl, (materiat - rozjazd
zamawiajgcego); montaz, mechaniczne uktadanie rozjazdu na
przygotowanej wczesniej zageszczonej subwarstwie tlucznia
dogrubosci 0,30m. Balastowanie tluczniem rozjazdu podbicie z
podnoszeniem do wymaganej niwelety. Transport nawierzchni i
ttucznia. Odtworzenie urzgdzen rozjazdowych: sie¢ powrotna,
zlgcza izolowane, czujniki itp.

Rozjazdy zapewnia |IZ L6dzZ. Rozjazdy sktadowane na st. ZWK.
Zatadunek, transport do miejsca robét i wytadunek po stronie
Wykonawcy.

Balastowanie tluczniem rozjazdéw, podbicie z podnoszeniem
do wymaganej niwelety wraz z zatadunkiem i transportem
tlucznia do balastowania po stronie ZRK-DOM. Odtworzenie
urzadzen rozjazdowych: sie¢ powrotna, czujniki itp. po stronie
Wykonawey.

Spawy termitowe i ztgcza izolowane po stronie ZRK-DOM

kpl

15

Kompleksowa wymiana nawierzchni tordw przy rozjazdach nr. 315,
323, 334: toru nr. 116 - 6mb; toru nr. 117 - 6mb; toru m/frozj.
315/316 - 10,60mb; toru m/rozj. 322/323 - 6mb; toru m/rozj.
323/326 - 34,60mb; toru nr. 153 - 120mb; toru nr. 160 - 85,50mb;
toru m/rozj. 332/334 - 6mb; toru nr. 19 - 27,00mb; toru nr. 171 -
55,00mb na facznej diugosci 356,70mb toru. -: typ nawierzchni
49E1 na podktadach drwnianych na dt. 332,7mb toru; 60E1 na
podktadach drewnianych twardych na dt. 24mb toru - na
przygotowanej wczesniej warstwie podbudowy. Balastowanie
tluczniem , podbicie do wymaganej niwelety. Odtworzenie urzadzen
torowych: sie¢ powrotna, ztgcza izolowane, czujniki itp

Szyny zostang dostarczone w obreb robét przez ZRK-DOM.
Podktady/podrozjazdnice strunobetonowe/drewniane znajdujg
sig na st. Lédz Widzew i Lodz Olechéw. Zataduneki transport do
miejsca robét po stronie Wykonawcy. Materiaty nawierzchniowe
(przytwierdzenia, plyty zebrowe itp.) znajdujg sie na st. Lodz
Widzew ul. Maszynowa 2a. Zatadunek i transport do miejsca
roboét po stronie Wykonawcy.

Balastowanie tluczniem rozjazdéw, podbicie z podnoszeniem
do wymaganej niwelety wraz z zatadunkiem i transportem
tlucznia do balastowania po stronie ZRK-DOM. Odtworzenie
urzadzeni rozjazdowych: sie¢ powrotna, czujniki itp. po stronie
Wykonawcy.

Spawy termitowe i zlacza izolowane po stronie ZRK-DOM.

0,357

kmt




opis roboét

16

obmiar| j

c.jedn. robot | wartosé robét

UZUPENETTE TTUCZIa W TOZ[aZUdaCi T, 310, 5Z3, 904 = (W RIaIKacTT
miedzy podrozjazdnicami do szerokosci 40cm od czota

podrozjazdnic wraz z oprofilowaniem) pod balastowanie rozjazdéw,
roztadunek tiucznia

Ttuczen znajduje sie na st. Lodz Olechéw LOA (plac przy torze
nr 251). Zatadunek i transport do miejsca robét po stronie
Wykonawcy

45,1

17

Uzupetnienie tlucznia na diugosci odcinkéw toréw przy rozjazdach
nr. 315, 323, 334: (w torze nr. 116 - 6mb; w torze nr. 117 - 6mb; w
torze m/rozj. 315/316 - 10,60mb; toru m/rozj. 322/323 - 6mb, w torze
m/rozj. 323/326 - 34,60mb;w torze nr. 153 - 120mb; w torze nr. 160 -
85,50mb; w torze m/rozj. 332/334 - 6mb; w torze nr. 19 - 27,00mb; w
torze nr. 171 - 55,00mb na tgcznej diugosci 356,70mb toru) -(w
klatkach miedzy podkiadami do szerokosci 40cm od czota
podkiadéw wraz z oprofilowaniem) pod balastowanie toréw m/rozj,
roztadunek tlucznia

Ttuczen znajduje sig na st. £6dz Olechéw LOA (plac przy torze
nr 251). Zaladunek i transport do miejsca robét po stronie
Wykonawcy

113,4

18

Spawanie termiczne szyn 49E1 w rozjazdach nr. 315, 323 Razem
28szt

28

szt

wykona ZRK - DOM

19

Spawanie termiczne szyn 49E1 w rozjezdzie nr. 334 Razem 12szt

12

szt

wykona ZRK - DOM

20

Spawanie termiczne szyn w torach przyleglych do rozjazdéw nr. 315,
323, 334 - spoiny 49E1 - 22szt, spoiny 60E1 - 2szt. Razem 24szt

24

szt

wykona ZBK - DOM

21

Wykonanie spoin przejsciowych 49E1/60E1 w torze m/ rozj. 323/326
- 2szt; w torze m/ rozj. 332/334 - 2szt; Razem 4szt

szt

wykona ZRK - DOM

22

Wykonanie zigczy izolowanych klejono-sprezonych sks typ 49E1 w
rozjazdach nr. 315-2szt, 323-2szt; w torach przylegtych do rozjazdow
nr. 315, 323, 334 - 13szt. Razem 17szt

17

szt

wykona ZBRK - DOM

23

Wykonanie ztaczy izolowanych klasycznych w rozjezdzie nr. 334 typ
49E1 - 4szt, w torze nr. 171 - 2szt. Razem 6szt

szt

wykona ZRK - DOM

24

Naprawa kozla oporowego w torze nr. 153 wraz z odbudowsg
poduszki piaskowej
Piasek zostanie dostarczony w rejon robot przez ZRK - DOM

kpl

25

Regulacjaw planie i profilu rozjazddw nr. 316, 326, 322, 318
powigzanych z wymiang rozjazdow nr. 315, 323, 334

ust.

wykona ZRK - DOM

razem,

0,00




Zataczniknr 5 do OPZ
RCO st. Lodz Olechow Rz 7,8,9,10

Naprawa rozjazdow nr. 7, 8, 9, 10 wraz z przylegtymi do rozjazdow torami nr. 14 - 40,00mb; m/rozj.
7/8 -11,70mb; nr. 15a - 32,30mb; nr. 15b -30,00mb; nr. 1 - 35,00mb; nr. 11- 36,00mb; m/rozj. 9/10 -
10,04mb; nr.2 - 30,00mb; nr. 12 - 40,00mb na tacznej diugosci 265,04mb toru na stacji Lodz Olechéw

LOA

opis robot

obmiar| j

c.jedn. roboét

wartosé robot

Roboty rozbiérkowe rozjazddéw nr. 7, 8, 9, 10 -. (Rz) typ S49- 1:9 R-
300 na podrozjazdnicach drewnianych

utylizacja podrozjazdnic drewnianych wraz z przekazaniem kart
utylizacji po stronie Wykonawcy, przekazanie elementow
stalowych do ISE po stronie Wykonawcy

kpl

Roboty rozbidrkowe odcinkéw toréw przylegtych do rozj. nr. 7, 8, 9,
10: (nr. 14 - 40,00mb; m/rozj. 7/8 -11,70mb; nr. 15a - 32,30mb; nr.
15b -30,00mb; nr. 1 - 35,00mb; nr. 11- 36,00mb; m/rozj. 9/10 -
10,04mb; nr.2 - 30,00mb; nr. 12 - 40,00mb na tgcznej diugosci
265,04mb toru). Nawierzchnia S49 na podkiadach drewnianych - na
dt. 126,74mb toru, Nawierzchnia S49 na podktadach
strunobetonowych na dt. 138,30mb toru)

utylizacja podkltadéw drewnianych wraz z przekazaniem kart
utylizacji po stronie Wykonawcy

0,265

kmt

Roboty ziemne: wybieranie starej podsypki gruntu na diugosci
rozjazdéw nr. 7, 8, 9, 10 - do gt. 0,45m pod podrozjazdnica, (pod
zabudowe warstwy ochronnej gr. 0,20m i warstwy podsypki 0,25m
pod podrozjazdnicg drewniang) - nadanie zalozonych spadkow,
wywdz urobku do 10 km

utylizacja podsypki wraz z przekazaniem kart utylizacji po
stronie Wykonawcy

337,56

Roboty ziemne: wybieranie starej podsypki gruntu na diugosci
odcinkow toréw przy rozjazdach nr. 7, 8, 9, 10: (nr. 14 - 40,00mb;
m/rozj. 7/8 -11,70mb; nr. 15a - 32,30mb; nr. 15b -30,00mb; nr. 1 -
35,00mb; nr. 11- 36,00mb; m/rozj. 9/10 -10,04mb; nr.2 - 30,00mb;
nr. 12 - 40,00mb na tfgcznej diugosci 265,04mb toru) - (do gi. 0,45m
pod podkiadami drewnianymi dla zachowania warstwy ochronnej gr.
0,20m i warstwy podsypki ttucz. 0,25m pod podktadem drewnianym -
na diugosci 126,74mb toru); ( do gt. 0,50m pod podktadami
strunobetonowymi dla zachowania warstwy ochronnej gr. 0,20m i
warststwy podsypki ttucz. 0,30m pod podktadem strunobetonowym -
na dt. 138,30mb toru)

utylizacja podsypki wraz z przekazaniem kart utylizacji po
stronie Wykonawcy

647,2

Zabudowa geowlokniny pod rozjazdaminr. 7, 8, 9, 10
geowidking zapewnia ZRK-DOM. Do odbioru przez Wykonawce
ze st Lodz Widzew ul. Maszynowa 2a

594

7R Z B = U, UUIIU, HJ/FUZ}. /70 -
11,70mb; nr. 15a - 32,30mb; nr. 15b -30,00mb; nr. 1 - 35,00mb;
nr. 11- 36,00mb; m/rozj. 9/10 -10,04mb; nr.2 - 30,00mb; nr. 12 -
40,00mb na fgcznej diugosci 265,04mb toru)

geowlokine zapewnia ZRK-DOM. Do odbioru przez Wykonawce
ze st Lodz Widzew ul. Maszynowa 2a

1060

Zabudowa warstwy ochronnej z pospdlki - niesortu zageszczonej do
grubosci 0,20 m pod rozjazdaminr. 7, 8, 9, 10 z nadaniem
zatozonych spadkow

Pospétka znajduje sie w obrebie st. £6dz Olechow

Zaladuneki transport w miejsce zabudowy po stronie
Wykonawcy

133,6




opis robot

obmiar

j-m

c.jedn. roboét

wartosé robot

Zabudowa warstwy ochronnej z pospdlki - niesortu zageszczonej do
grubosci 0,20m w torach i nr. (nr. 14 - 40,00mb; mv/rozj. 7/8 -
11,70mb; nr. 15a - 32,30mb; nr. 15b -30,00mb; nr. 1 - 35,00mb;
nr. 11- 36,00mb; m/rozj. 9/10 -10,04mb; nr.2 - 30,00mb; nr. 12 -
40,00mb na tgcznej dlugosci 265,04mb toru), z nadaniem
zatozonych spadkow

Pospétka znajduje sie w obrebie st. Lodz Olechéw

Zataduneki transport w miejsce zabudowy po stronie
Wykonawcy

2442

Zabudowa subwarstwy z ttucznia, grubosci 25 cm po zageszczeniu,
pod rozjazdaminr. 7, 8, 9, 10

Tluczen znajduje sie na st. L6dz Olechéw LOA (plac przy torze
nr 251). Zatadunek i transport do miejsca robét po stronie
Wykonawcy

145,2

10

Zabudowa subwarstwy z tlucznia; grubosci 30 cm pod podkiadami
strunobetonowymi; 25cm pod podktadami drewnianymi, po
zageszczeniu,w torach: (nr. 14 - 40,00mb; m/rozj. 7/8 -11,70mb; nr.
15a - 32,30mb; nr. 15b -30,00mb; nr. 1 - 35,00mb; nr. 11-
36,00mb;, m/rozj. 9/10 -10,04mb; nr.2 - 30,00mb; nr. 12 - 40,00mb
na tgcznej diugosci 265,04mb toru)

Tiuczen znajduje sie na st. £6dz Olechéw LOA (plac przy torze
nr 251). Zatadunek i transport do miejsca robét po stronie
Wykonawcy

292,7

11

Wymiana kompleksowa rozjazdéw: nr. 7, 8, 9, 10 Rz 49E1-1:9 -
R=300 na podrozjazdnicach drewnianych twardych, odmiana
klasyczna - 4kpl, (materiat - rozjazdy zamawiajacego); montaz,
mechaniczne uktadanie rozjazdu na przygotowanej wczeséniej
zageszczonej subwarstwie ttucznia dogrubosci 0,25m. Balastowanie
tluczniem rozjazdu podbicie z podnoszeniem do wymaganej
niwelety. Transport nawierzchni i ttucznia. Odtworzenie urzadzen
rozjazdowych: sie¢ powrotna, ztgcza izolowane, czujniki itp.
Rozjazdy zapewnia IZ L 6dz. Rozjazdy skiadowane na st. Lodz
Widzew ul. Maszynowa 2a. Zatadunek, transport do miejsca
zabudowy i wyladunek po stronie Wykonawcy.

Balastowanie tluczniem rozjazdéw, podbicie z podnoszeniem
do wymaganej niwelety wraz z zatadunkiem i transportem
thucznia do balastowania po stronie ZRK-DOM. Odtworzenie
urzadzen rozjazdowych: sie¢ powrotna, czujniki itp. po stronie
Wykonawcy.

Spawy termitowe i zfgcza izolowane po stronie ZRK-DOM

kpl




opis robot

obmiar| j

c.jedn. robét | wartosé robét

12

Kompleksowa wymiana nawierzchni toréw przylegajgcych do
rozjazdéw nr. 7, 8, 9, 10: (nr. 14 - 40,00mb; m/rozj. 7/8 -11,70mb;
nr. 15a - 32,30mb; nr. 15b -30,00mb; nr. 1 - 35,00mb; nr. 11-
36,00mb; m/rozj. 9/10 -10,04mb; nr.2 - 30,00mb; nr. 12 - 40,00mb
na tgcznej diugosci 265,04mb toru) - typ nawierzchni; 49E1 na
podkiadach strunobetonowych INBK-7 , przytw. "K"na dt. 57,30mb
toru; 49E1 na podkiadach strunobetonowych PS94 , przytw. "SB"na
dt. 81,00mb toru; 49E1 na podktadach drewnianych twardych na dt.
126,74mb toru - na przygotowanej wczesniej warstwie podbudowy.
.Balastowanie ttuczniem , podbicie do wymaganej niwelety.
Odtworzenie urzgdzen torowych: sie¢ powrotna, ztgcza izolowane,
czujniki itp.

Szyny zostang dostarczone w obreb robét przez ZRK-DOM.
Podkiady/podrozjazdnice strunobetonowe/drewniane znajdujg
sie na st. L6dz Widzew i L6dz Olechéw. Zaladuneki transport do
miejsca robot po stronie Wykonawcy. Materialy nawierzchniowe
(przytwierdzenia, plyty zebrowe itp.) znajduja sie na st. LodZ
Widzew ul. Maszynowa 2a. Zaladunek i transport do miejsca
roboét po stronie Wykonawcy.

Balastowanie tluczniem rozjazdéw, podbicie z podnoszeniem
do wymaganej niwelety wraz z zaladunkiem i transportem
tlucznia do balastowania po stronie ZRK-DOM. Odtworzenie
urzadzen rozjazdowych: sie¢ powrotna, czujniki itp. po stronie
Wykonawecy.

Spawy termitowe i zlgcza izolowane po stronie ZRK-DOM

0,265

kmt

13

Uzupetnienie tlucznia w rozjazdach nr. 7, 8, 9, 10 - {w klatkach
migdzy podrozjazdnicami do szerokosci 40cm od czota
podrozjazdnic wraz z oprofilowaniem) pod balastowanie rozjazdow,
roztadunek ttucznia

Tiuczen znajduje si¢ na st. Lodz Olechow LOA (plac przy torze
nr 251). Zatadunek i transport do miejsca robét po stronie
Wykonawcy

64,8

14

Uzupetnienie tlucznia w torach nr. (nr. 14 - 40,00mb; m/rozj. 7/8 -
11,70mb; nr. 15a - 32,30mb; nr. 15b -30,00mb; nr. 1 - 35,00mb;
nr. 11- 36,00mb; m/rozj. 9/10 -10,04mb; nr.2 - 30,00mb; nr. 12 -
40,00mb na tgcznej dlugosci 265,04mb toru) - (w klatkach migdzy
podktadami do szerokosci 40cm od czola podktadéw wraz z
oprofilowaniem) pod balastowanie torow m/rozj, roztadunek tlucznia
Tluczen znajduje sie na st. £6dz Olechdow LOA (plac przy torze
nr 251). Zatadunek i transport do miejsca robét po stronie
Wykonawcy

132,5

15

Wykonanie zigczy izolowanych klejono-sprezonych sks typ 49E1 w
rozjazdach nr. 7-2szt, 8-2szt, 9-2szt, 10 -2sztRazem 8szt

szt

wykona ZRK - DOM

16

Wykonanie ziaczy izolowanych klejono-sprezonych sks typ 49E1 w
torach nr. 14-2szt, m/rozj. 7/8 - 2szt, 15a-2szt, 15b-2szt, 1 -2szt, 11-
2szt, 2-2szt; 12-2sz. tRazem 16szt

16

szt

wykona ZRK - DOM

17

Spawanie termiczne szyn 49E1 w torach nr. 14-2szt; 15b - 2szt;
m/rozj. 7/8 - 2szt; 1 - 2szt; 11 - 2szt; 2 - 2szt; 12 - 25zt. Razem 12szt

12

szt

wykona ZRK - DOM

18

Wykonanie ztgczy klasycznych w torze nr. 15a - 2szt

szt

wykona ZRK - DOM

razem, 0,00




wartosé robot

c.jedn. robét

obmiar| j.m

opis robét
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Zataczniknr 6 do OPZ

RCO st. £ odz Olechéw Rz 401, 402, 404, 411, 412

Naprawa rozjazdéw nr. 401, 402, 404, 412, st 411 wraz z przyleglymi do rozjazdéw torami nr. 326a -

26,50mb; m/rozj. 401/404 -16,60mb; m/rozj. 401/412 - 102,00mb; m/rozj. 404/407 - 10,00mb; m/rozj.
402/407 - 16,50mb; nr. 73 przed rozj. 402 - 3130,00mb; m/rozj. 402/415 -30,00mb; m/rozj. 412/417 -
21,60 na tacznej diugosci 352,20mb toru na stacji £6dz Olechéw LOB

opis robét

obmiar| j.m | c.jedn. robot

wartosé rob_c'»t

Roboty rozbidrkowe rozjazddw nr. 401, 402, 404 -3 kpl. (Rz) typ S49-
1:9 R-190 na podrozjazdnicach drewnianych

utylizacja podrozjazdnic drewnianych wraz z przekazaniem kart
|uty|izacji po stronie Wykonawcy, przekazanie elementéw
'stalowych do ISE po stronie Wykonawcy

[

3| kpl

|

'Roboty rozbiérkowe rozjazdu nr. 412 -1 kpl. (Rkpd) typ S49- 1:9 R-
190 na podrozjazdnicach drewnianych

utylizacja podrozjazdnic drewnianych wraz z przekazaniem kart |
utylizacji po stronie Wykonawcy, przekazanie elementéw
stalowych do ISE po stronie Wykonawcy

1) kpl

Roboty rozbidrkowe skrzyzowania toru st 411 -1 kpl. St typ S49- 1:9
na podrozjazdnicach drewnianych ‘
utylizacja podrozjazdnic drewnianych wraz z przekazaniem kart
utylizacji po stronie Wykonawcy, przekazanie elementéow
stalowych do ISE po stronie Wykonawcy

1| kpl

Roboty rozbiorkowe odcinkéw torow przylegtych do rozj.401, 402,
404, 412, st.411; nr. 326a - 26,50mb; m/rozj. 401/404 -16,60mb;
m/rozj. 401/412 - 102,00mb; m/rozj. 404/407 - 10,00mb; m/rozj.
402/407 - 16,50mb; nr. 73 przed rozj. 402 - 3130,00mb; m/rozj.
402/415 -30,00mb; m/rozj. 412/417 - 21,60 na facznej dtugosci
352,20mb toru. Nawierzchnia S49 na podktadach drewnianych
utylizacja podktadéw drewnianych wraz z przekazaniem kart
utylizacji po stronie Wykonawcy

0,352 kmt

Roboty ziemne: wybieranie starej podsypki gruntu na dlugosci
rozjazdow nr. 401, 402, 404, 412, st. 411 - do gt. 0,45m pod
podrozjazdnica,(pod zabudowe warstwy ochronnej gr. 0,20m i
warstwy podsypki 0,25m pod podrozjazdnicg drewniang) - nadanie
zatozonych spadkéw, wywoz urobku do 10 km

utylizacja podsypki wraz z przekazaniem kart utylizacji po
stronie Wykonawcy

314,8| m

Roboty ziemne: wybieranie starej podsypki gruntu na dtugosci
|odcinkow toréw przy rozjazdach nr. 401, 402, 404, 412, st. 411: nr.
| 326a - 26,50mb; m/rozj. 401/404 -16,60mb; m/rozj. 401/412 -

| 102,00mb; m/rozj. 404/407 - 10,00mb; m/rozj. 402/407 - 16,50mb;
nr. 73 przed rozj. 402 - 3130,00mb; m/rozj. 402/415 -30,00mb;
|m/rozj. 412/417 - 21,60 na fgcznej diugosci 352,20mb toru - (do gt.
0,45m pod podktadami drewnianymi dla zachowania warstwy
lochronnej gr. 0,20m i warstwy podsypki ttucz. 0,25m pod podkiadem
drewnianym na dt. 352,20mb toru - nadanie zatozonych spadkow,
wyw6z urobku do 10 km

utylizacja podsypki wraz z przekazaniem kart utylizacji po
stronie Wykonawcy

804,07 m*

7

Zabudowa geowldkniny pod rozjazdami nr. 401, 402, 404, 412,
st411

geowldkine zapewnia ZRK-DOM. Do odbioru przez Wykonawce
ze st L6dz Widzew ul. Maszynowa 2a

509,8/ m?




Ip |

opis robot

8

9

Zabudowa geowtokniny w torach nr. 326a - 26,50mb; m/rozj.
401/404 -16,60mb; m/rozj. 401/412 - 102,00mb; m/rozj. 404/407 -
10,00mb; m/rozj. 402/407 - 16,50mb; nr. 73 przed rozj. 402 -

|83130,00mb; m/rozj. 402/415 -30,00mb; m/rozj. 412/417 - 21,60 na

\facznej diugosci 352,20mb toru.

‘ geowldkine zapewnia ZRK-DOM. Do odbioru przez Wykonawce

ze st L6dz Widzew ul. Maszynowa 2a

B igbmiar j-m

c.jedn. rob6t  wartos¢ robét

Zabudowa warstwy ochronnej z pospélki - niesortu zageszczonej do |
|grubosci 0,20 m pod rozjazdami nr. 401, 402, 404, 412, st. 411 z
‘nadaniem zatozonych spadkéw

Pospétka znajduje sie w obrebie st. £6dz Olechéw
%Zaladuneki transport w miejsce zabudowy po stronie
|Wykonawcy '

134,6

[ 11

10 |Wykonawcey

Zabudowa warstwy ochronnej z pospotki - niesortu zageszczonej do
‘grubosci 0,20m w torach nr. 326a - 26,50mb; m/rozj. 401/404 -
16,60mb; m/rozj. 401/412 - 102,00mb; m/rozj. 404/407 - 10,00mb; |
m/rozj. 402/407 - 16,50mb; nr. 73 przed rozj. 402 - 3130,00mb;
m/rozj. 402/415 -30,00mb; m/rozj. 412/417 - 21,60 ha igcznej
dfugosci 352,20mb toru, z nadaniem zatozonych spadkow =
Pospétka znajduje sie w obrebie st. Lédz Olechéw

|Zataduneki transport w miejsce zabudowy po stronie

|Zabudowa subwarstwy z tlucznia, grubosci 25 cm po zageszczeniu,
pod rozjazdami nr. 401, 402, 404, 412,st411

Tluczen znajduje sig na st. L6dz Olechéw LOA (plac przy torze
nr 251). Zatadunek i transport do miejsca robét po stronie

12

Wykonawcy

Zabudowa subwarstwy z tlucznia; grubosci 25 cm pod podkladami
drewnianymi; po zageszczeniu,w torach: nr. 326a - 26,50mb;
m/rozj. 401/404 -16,60mb; m/rozj. 401/412 - 102,00mb; m/rozj.
404/407 - 10,00mb; m/rozj. 402/407 - 16,50mb; nr. 73 przed rozj.
402 - 3130,00mb; m/rozj. 402/415 -30,00mb; m/rozj. 412/417 -
!21 ,60 na fgcznej diugosci 352,20mb toru

Tluczen znajduje sig na st. £6dz Olechéw LOA (plac przy torze
\nr 251). Zatadunek i transport do miejsca robét po stronie
Wykonawcy

Wymiana kompleksowa rozjazdéw: nr. 401, 402, 404 Rz 49E1-1:9 -
R=190 na podrozjazdnicach drewnianych twardych, odmiana
klasyczna -3kpl, montaz, mechaniczne uktadanie rozjazdu na
przygotowanej wczeéniej zageszczonej subwarstwie ttucznia
dogrubosci 0,25m. Balastowanie tluczniem rozjazdu podbicie z
podnoszeniem do wymaganej niwelety. Transport nawierzchni i
tlucznia. Odtworzenie urzadzenr rozjazdowych: sie¢ powrotna,
|ztacza izolowane, czujniki itp.

|Rozjazdy zapewnia IZ L6dz. Rozjazdy skiadowane na st. Lodz
|Widzew ul.Maszynowa 2a. Zatadunek, transport do miejsca
zabudowy i wyladunek po stronie Wykonawcy.

Balastowanie tluczniem rozjazdéw, podbicie z podnoszeniem
do wymaganej niwelety wraz z zatadunkiem i transportem
tlucznia do balastowania po stronie ZRK-DOM. QOdtworzenie
urzadzen rozjazdowych: sieé powrotna, czujniki itp. po stronie
Wykonawcy. |
Spawy termitowe i zlacza izolowane po stronie ZRK-DOM

kpl |




Ip - opis robét

‘Wymiana kompleksowa rozjazdu: nr. 412 Rkpd 49E1- 1:9 -R=190 | |
\na podrozjazdnicach drewnianych twardych, odmiana klasyczna - |
1ka. ; montaz, mechaniczne ukltadanie rozjazdu na przygotowanej ‘
'wczesniej zageszczonej subwarstwie ttucznia dogrubosci 0,25m.
\ Balastowanie tluczniem rozjazdu podbicie z podnoszeniem do ;
‘ wymaganej niwelety. Transport nawierzchni i thucznia. Odiworzenie \
urzgdzen rozjazdowych: sie¢ powrotna, ztgcza izolowane, czujniki
itp. 3
'Rozjazdy zapewnia IZ L6dz. Rozjazdy sktadowane na st. Lodz
Widzew ul.Maszynowa 2a. Zaladunek, transport do miejsca
zabudowy i wytadunek po stronie Wykonawcy.
Balastowanie tluczniem rozjazdéw, podbicie z podnoszeniem
do wymaganej niwelety wraz z zatadunkiem i transportem
tlucznia do balastowania po stronie ZRK-DOM. Odtworzenie
urzadzen rozjazdowych: sie¢ powrotna, czujniki itp. po stronie
Wykonawecy.
14 | Spawy termitowe i ziacza izolowane po stronie ZRK-DOM 1

kpl

Wymiana kompleksowa skrzyzowania toru: st 411 typ 49E1-1:9 na
podrozjazdnicach drewnianych twardych, odmiana klasyczna -1kpl, |
montaz, mechaniczne ukiadanie rozjazdu na przygotowanej
wczesniej zageszczonej subwarstwie ttucznia dogrubosci 0,25m.
Balastowanie tluczniem rozjazdu podbicie z podnoszeniem do ‘
wymaganej niwelety. Transport nawierzchni i ttucznia. Odtworzenie |
urzgdzen rozjazdowych: sie¢ powrotna, zigcza izolowane, czujniki \
\

itp.

|Rozjazdy zapewnia IZ Lédz. Rozjazdy skfadowane na st. Lodz
| Widzew ul.Maszynowa 2a. Zatadunek, transport do miejsca
|zabudowy i wytadunek po stronie Wykonawcy.

Balastowanie tluczniem rozjazdéw, podbicie z podnoszeniem
do wymaganej niwelety wraz z zatadunkiem i transportem
ttucznia do balastowania po stronie ZRK-DOM. Odtworzenie

lurzadzen rozjazdowych: sie¢ powrotna, czujniki itp. po stronie 1
Wykonawcy

15 |Spawy termitowe i ziacza izolowane po stronie ZRK-DOM \ 1

‘obmiar j.m  c.jedn. robét wartosé robét

Kompleksowa wymiana nawierzchni toréw przylegajgcych do |
|rozjazdow nr. 401, 402,404, 412, nr. 326a - 26,50mb; m/rozj. 1
{401/404 -16,60mb; m/rozj. 401/412 - 102,00mb; m/rozj. 404/407 -
10,00mb; m/rozj. 402/407 - 16,50mb; nr. 73 przed rozj. 402 -
3130,00mb; m/rozj. 402/415 -30,00mb; m/rozj. 412/417 - 21,60 na
tacznej dlugosci 352,20mb toru - typ nawierzchni; 49E1 na
podktadach drewnianych, przytw. "K" - na przygotowanej wczesniej
warstwie podbudowy. Materiaf: ( szyny 49E1 - 706,4mb; podkiady |
drewniane twarde 49E1 w ifosci - 519szi; ztgczki przytw. "K", -
wykonawcy). Balastowanie tluczniem , podbicie do wymagane;j
niwelety. Odtworzenie urzadzen torowych: sie¢ powrotna, ztgcza
izolowane, czujniki itp.

Szyny zostang dostarczone w obreb roboét przez ZRK-DOM.

Podklady/podrozjazdnice strunobetonowel/drewniane znajdujg

1 sie na st. L6dz Widzew i L6dz Olechéow. Zataduneki transport do

‘ {miejsca robét po stronie Wykonawcy. Materialy nawierzchniowe
|{przytwierdzenia, plyty Zebrowe itp.) znajdujg sie na st. L6dz
|Widzew ul. Maszynowa 2a. Zatadunek i transport do miejsca
|robét po stronie Wykonawcy.

; |Balastowanie tluczniem rozjazdéw, podbicie z podnoszeniem
%do wymaganej niwelety wraz z zaladunkiem i transportem
|ttucznia do balastowania po stronie ZRK-DOM. Odtworzenie
|urzadzen rozjazdowych: sie¢ powrotna, czujniki itp. po stronie
'Wykonawcy. i

16 }Spawy termitowe i ztgcza izolowane po stronie ZRK-DOM 0,352
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[ Ip | - opis robaét obmiar jm c.jedn. rob6t wartosé robot

\ Uzupetnienie tlucznia w rozjazdach nr. 401, 402, 404, 412, st.411 -
‘ (w klatkach miedzy podrozjazdnicami do szerokosci 40cm od czota |

podrozjazdnic wraz z oprofilowaniem) pod balastowanie rozjazdéw, ‘

rozfadunek thucznia \
. \Tluczen znajduje sie na st. Lodz Olechéw LOA (plac przy torze
| nr 251). Zatadunek i transport do miejsca robét po stronie ‘
‘ 17 \Wykonawcy f

| ‘ ‘ |
| ‘Uzupelnienie tlucznia w torach nr. 326a - 26,50mb; m/rozj. 401/404 -! ‘ ‘
{16,60mb; m/rozj. 401/412 - 102,00mb; m/rozj. 404/407 - 10,00mb; ‘

m/rozj. 402/407 - 16,50mb; nr. 73 przed rozj. 402 - 3130,00mb; ‘ ‘
| m/rozj. 402/415 -30,00mb; m/rozj. 412/417 - 21,60 na tgcznej '
dtugosci 352,20mb toru - (w klatkach miedzy podktadami do
szerokosci 40cm od czota podkladéw wraz z oprofilowaniem) pod
balastowanie torow m/rozj, roztadunek ttucznia
Ttuczen znajduje sie na st. L6dZ Olechéw LOA (plac przy torze
\nr 251). Zatadunek i transport do miejsca robét po stronie

18 |Wykonawcy 154,3| m

Wykonanie zlaczy izolowanych klejono-sprezonych sks typ 49E1 w :
19 [rozjazdach nr. 401-2szt, 402-2szt, 404-2szt. Razem 6szt 6 szt wykona ZRK - DOM

Wykonanie ztgczy izolowanych klejono-sprezonych sks typ 49E1 w
20 torach przyleglych do rozj. nr. 401, 402, 404, Razem 12szt 12| szt wykona ZRK - DOM

Spawanie termiczne szyn 49E1 w torach nr.326-2szt; 73 - 2szt.
21 |Razem 4szt 4| szt | wykona ZRK - DOM

razem, 0,00

Czlonek Zarzghd
Dyrektor ds. Technigza giukcyjnych



