

Poznań dn. 10.01.2024r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA **ZAKUPOWEGO**

1. ZAMAWIAJACY:

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o., 61-052 Poznań,
ul. Mogileńska 10G.

2. NAZWA ZADANIA:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz koniecznym wkładem do procesu certyfikacji w ramach zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo” realizowanego w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029

3. DATA OTWARCIA OFERT I ICH SPOSÓB DOSTARCZENIA:

Oferty otwarto w dniu 20.12.2022r o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego. Oferty przesłano pocztą e-mail na adres wyznaczony w warunkach zamówienia.

4. ZŁOŻONE OFERTY:

Na wykonanie przedmiotowego zadania oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. Biuro Projektów Komunikacyjnych DOM w Poznaniu sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 68, 61-891 Poznań;
2. ERG Polska sp. z o.o. sp. k., ul. Pietrusińskiego 4, 61-418 Poznań;

5. OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT:

Nie stwierdzono.

6. BADANIE OFERT:

Po otwarciu oferty zbadano pod względem zgodności z warunkami zamówienia, stwierdzono, że dokumentacja projektowa, wskazana w załączniku nr 4 do Warunków Zamówienia (WZ) jako "Wykaz dokumentacji projektowej na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu", nie obejmuje dokumentacji branży drogowej, co jest wymagane zgodnie z punktem 7.2 ppkt. 3) WZ. Wykonawca uzupełnił dokument potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu na pisemne wezwanie Zamawiającego.

7. OFERTY ODRZUCONE:

Z postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

8. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez firmę **ERG Polska sp. z o.o. sp. k., ul. Pietrusińskiego 4, 61-418 Poznań**

Z poważaniem

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Inwestycji i Produkcji


Zbigniew Frewicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Piotr Jakub Kwiatek

Opracował:

Krystian Szewczyk
tel. +48 789 445 248
e-mail: k.szewczyk@zrk-dom.com.pl

INSTRUKCJA DZIAŁU
Realizacja i Nadzór nad Robót

Agnieszka Pedrycz