

Poznań dn. 08.02.2024r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA **ZAKUPOWEGO**

1. ZAMAWIAJACY:

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o., 61-052 Poznań, ul. Mogileńska 10G.

2. NAZWA ZADANIA:

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych branży srk i teletechnika w ramach zadania pn.: „Odbudowa stacji Rypin na linii kolejowej nr 33 na odc. Sierpc - Brodnica realizowanego w ramach projektu KPO pn.: „Likwidacja wąskich gardel i zwiększenie przepustowości linii kolejowych – Etap II”””

3. DATA OTWARCIA OFERT I ICH SPOSÓB DOSTARCZENIA:

Oferty otwarto w dniu 30.01.2024r o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego. Oferty przesłano pocztą e-mail na adres wyznaczony w warunkach zamówienia.

4. ZŁOŻONE OFERTY:

Na wykonanie przedmiotowego zadania oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. DP System Sp. z o.o., ul. ks. Jana Długosza 39, 91-088 Łódź;
2. EKO Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 121B, 07-410 Ostrołęka;
3. Ground Transportation Systems Polska Sp. z o.o., ul. gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa;
4. Trans-Tel sp. z o.o., ul. Poznańska 68A, 62-010 Pobiedziska.

5. OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT:

Nie stwierdzono.

6. BADANIE OFERT:

Po otwarciu zbadano oferty pod względem zgodności z warunkami zamówienia i stwierdzono, że do oferty złożonej przez firmę EKO Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o.o. nie załączono niżej wymienionych dokumentów wymaganych zgodnie z Warunkami Zamówienia tj.:

- a) dowodu opłacenia składki polisy ubezpieczenia,
- b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego uzupełnił powyższe dokumenty.


7. OFERTY ODRZUCONE:

Z postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

8. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę **DP System Sp. z o.o., ul. ks. Jana Długosza 39, 91-088 Łódź.**

Z poważaniem


Członek Zarządu
Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych
Zbigniew Prewicz
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Jakób Klejtek

Opracował:

Krystian Szewczyk

tel. +48 789 445 248

e-mail: k.szewczyk@zrk-dom.com.pl

NACZELNIK DZIAŁU
Realizacji i Rozliczenia Robót

Agnieszka Pedrycz