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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Podstawa opracowania   

1) Umowa nr 90/107/0013/24/Z/I z dnia. 17.09.2024 r. zawarta pomiędzy PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,  

a Zakładem Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o., ul. Mogileńska 

10G, 61-052 Poznań. 

2) PFU dla zadania „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na linii 

kolejowej nr 3 na odc. Poznań Górczyn – Zbąszynek” realizowanego w ramach 

Krajowego Planu Odbudowy”. 

3) Sprawozdanie z prac Zespołu Oceny Stanu Infrastruktury na linii kolejowej nr 003 

odcinek Poznań Górczyn – Zbąszyń.  

4) Wizja lokalna projektantów. 

5) Mapa cyfrowa do celów projektowych. 

 

2. Przepisy i normy   

1) Rozporządzenie MTiGM z dnia 10 września 1998r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie  

(Dz. U. 1998r. nr 151 poz. 987), ze zmianami z 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 867) i 2018r. 

(Dz. U. 2018 poz. 1175). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 

kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 

1744) ze zmianami (Dz. U. 2018 poz. 1876), (Dz. U. 2020 poz. 710), (Dz. U. 2023 

poz. 2453). 

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 320, 1222). 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 r. 

poz. 1518). 

5) Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, 

Załącznik do uchwały Nr 963/2024 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 15.10.2024 r. 
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6) Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 9/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja 

2009r. 

7) Id-4 Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów. 

Załącznik do uchwały Nr 408/2024 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 

14 maja 2024 r.  

8) Id-5 Instrukcja spawania szyn termitem Id-5. Załącznik do uchwały Nr 443/2019 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 lipca 2019 r. 

9) Id-6 Instrukcja zgrzewania szyn zgrzewarkami torowymi poza zgrzewalnią. Załącznik 

nr 1 do uchwały Nr 38/2023 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 

17.01.2023 r. 

10) Id-10 (D-16) Instrukcja badań defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach 

kolejowych. Załącznik do zarządzenia Nr 6/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. z dnia 10 marca 2005 r. 

11) Id-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów. 

Załącznik do zarządzenia Nr 26/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 12 lipca 2005 r.  

12) Id-104 Warunki techniczne PKP PLK S.A. – Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach – 

Część 1: warunki wykonywania i odbioru robót. Załącznik do zarządzenia Nr 24/2010 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r. 

13) Id-105 Warunki techniczne – Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach – Część 2: 

Wytyczne kwalifikacji. Załącznik do zarządzenia Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r. 

14) Id-106 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Szyn Kolejowych – Wymagania i 

badania. Załącznik do uchwały Nr 139/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. z dnia 5 marca 2019 r. 

15) Id-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki kolejowej. Załącznik do 

uchwały Nr 1076/2024 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada 

2024 r. 

16) Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót nawierzchniowo-podtorzowych. 

Załącznik do uchwały Nr 550/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia  

9 września 2019 r. 
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17) Ig-6 Standard dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znaków regulacji osi torów, 

wykonywania pomiarów geodezyjnych oraz opracowań map na zlecenie PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A.. Załącznik do uchwały Nr 849/2024 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 10 września 2024 r. 

18) Ig-10 (D-27) Instrukcja o sporządzaniu i aktualizacji planów schematycznych. 

Załącznik do uchwały Nr 850/2024 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 

10 września 2024 r. 

19) Im-3 Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A.  

20) Im-4 Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawców robót.   

21) Is-3 Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotycząca gospodarki odpadami dla 

Wykonawców.   

22) Standardy Techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub 

budowy linii kolejowych do prędkości Vmax≤250km/h TOM I Droga szynowa, Wersja 

1.4, Warszawa 2021 – załącznik nr 3 do uchwały Nr 251/2021 Zarządu PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

23) Standardy Techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub 

budowy linii kolejowych do prędkości Vmax≤200km/h (dla taboru konwencjonalnego) 

/250km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) TOM I - załącznik ST-T1-A6, układy 

geometryczne torów, wersja 1.0, Warszawa 2017 – załącznik nr 1 do uchwały  

Nr 1086/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 listopada 2017r. 

24) Standardy Techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub 

budowy linii kolejowych do prędkości Vmax≤250km/h TOM I - załącznik ST-T1-A8, 

konstrukcja nawierzchni kolejowej, wersja 1.1, Warszawa 2021 – załącznik nr 1 do 

uchwały Nr 251/2021 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 

2021r. 

25) Standardy Techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub 

budowy linii kolejowych do prędkości Vmax≤250 km/h TOM II, skrajnia budowlana 

linii kolejowych – tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą  

Nr 256/2022 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

26) Standardy Techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub 

budowy linii kolejowych do prędkości Vmax≤250 km/h TOM X, skrzyżowania  

w poziomie szyn oraz drogi równoległe - tekst jednolity uwzględniający zmiany 
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wprowadzone uchwałą Nr 1199/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. oraz uchwałą  

Nr 256/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

27) Standardy Techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub 

budowy linii kolejowych do prędkości Vmax≤250 km/h TOM X – załącznik ST-T10/1 

wytyczne stosowania nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowo-drogowych  

w poziomie szyn oraz przejściach dla pieszych. 

28) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2019 

poz. 1396 z późn. zm.)   

29) Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. 2013 poz. 21). 

30) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (Załącznik do 

zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

16.06.2014 r.). 

31) Instrukcja montażu prefabrykowanej nawierzchni przejazdu kolejowego typu 

„MIROSŁAW”, opracowanie Mirosław  16.01.2023 r. 

 

3. Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania są prace ujęte w zadaniu: „Zaprojektowanie  

i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznań Górczyn – 

Zbąszynek” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy”. 

 Dokumentacja obejmuje zakres związany z remontem nawierzchni kolejowej w torze 

nr 1 od km 336+050 do km 360,995 oraz w torze nr 2 od km 336,049 do km 360,952. 

Odcinek ten obejmuje szlak Buk – Opalenica (od km 336+050), stację Opalenica (km 

343,376) oraz szlak Opalenica – Nowy Tomyśl.  

 

4. Lokalizacja obiektu   

Odcinek objęty niniejszym opracowaniem, stanowiący fragment linii kolejowej nr 3 

Warszawa Zachodnia – Kunowice położony jest na terenie województwa wielkopolskiego,  

w powiecie nowotomyskim, na terenie gmin Opalenica oraz Nowy Tomyśl. 

Zakres robót objęty zamówieniem znajduje się na obszarze działania PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu. 
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5. Stan istniejący 

 Odcinek objęty niniejszym opracowaniem obejmuje szlak Buk – Opalenica (od km 

336+050), stację Opalenica (km 343,376) oraz szlak Opalenica – Nowy Tomyśl. 

Na szlaku Buk - Opalenica zlokalizowany jest przystanek osobowy Wojnowice Wielkopolskie 

(km 338+585), a na szlaku Opalenica – Nowy Tomyśl posterunek bocznicowy  

z przystankiem osobowym Porażyn (km 351+149) oraz przystanek osobowy Sątopy  

(km 357+090).  

Na powyższym odcinku przebiegają dwa tory główne zasadnicze nr 1 i 2. Tory są 

zelektryfikowane. Maksymalna prędkość pociągów pasażerskich wynosi 160 km/h,  

a pociągów towarowych 80 km/h. 

Szlak Buk – Opalenica:  

• tor bezstykowy zbudowany z szyn UIC60 wyprodukowanych w latach 1994 - 1995 

oraz podkładów strunobetonowych PS-94 wyprodukowanych w latach 1994 - 1996  

z przytwierdzeniem sprężystym typu SB;  

• rozstaw podkładów wynosi 60 cm (liczba podkładów na 1 km: 1667 szt.); 

• w 2021 r. przeprowadzono mechaniczne oczyszczanie podsypki tłuczniowej w torach 

nr 1 i 2 w km 335,850 – 342,850 z pominięciem przejazdów kolejowo-drogowych oraz 

przystanku osobowego Wojnowice; 

• w 2021 r. zostały wymienione szyny na łuku w torze nr 2 w km 341,622 – 342,461 na 

szyny 60E1 typu 350HT; 

• w 2023 r. zostały wymienione szyny na łuku w torze nr 1 w km 341,622 – 342,461 na 

szyny 60E1 typu 350HT; 

• rowy boczne zanieczyszczone w ok. 70%. 

Stacja Opalenica:  

• tor bezstykowy zbudowany z szyn UIC60 wyprodukowanych w 1994 r. oraz 

podkładów strunobetonowych PS-94 wyprodukowanych w 1994 r z przytwierdzeniem 

sprężystym typu SB;  

• rozstaw podkładów wynosi 60 cm (liczba podkładów na 1 km: 1667 szt.); 

Szlak  Opalenica – Nowy Tomyśl:  

• w km 342,850 – 347,740 tor bezstykowy zbudowany z szyn UIC60 wyprodukowanych 

w latach 1994 – 1995; 
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• w km 350,423 – 355,906 oraz 357,365 – 360,978 tor bezstykowy zbudowany z szyn 

60E1 wyprodukowanych w latach 2005 – 2006; 

• w km 342,850 - 347,830; 350,390 - 351,616; 355,900 - 357,400 oraz 360,620 -

360,750 zabudowane są podkłady strunobetonowe PS-94 wyprodukowane w latach 

1994 – 1997 z przytwierdzeniem sprężystym typu SB; 

• w km 347,830 - 350,390; 351,616 - 355,900 oraz 357,400 - 360,620 w torze nr 1 

zabudowane są podkłady strunobetonowe PS-83 wyprodukowane w latach 1990 – 

1991 z przytwierdzeniem sprężystym typu SB; 

• rozstaw podkładów wynosi 60 cm (liczba podkładów na 1 km: 1667 szt.); 

• w 2023 r. w torze nr 2 w km 344,600 – 360,930 wykonano naprawę bieżącą toru z 

oczyszczaniem i uzupełnieniem podsypki oraz wymianą 100% elementów 

przytwierdzenia ( sprężyny SB7; wkładki W60; przekładki podszynowe);  

• w 2024 r. zostały wymienione szyny na łuku w km 346,984 - 347,724 na szyny 60E1 

typu 350HT; 

• rowy boczne zanieczyszczone w ok. 70%. 

 

Na p.o. Wojnowice Wlkp. znajdują się dwa perony jednokrawędziowe: 

− peron nr 1 w km 338,398 – 338,596 o długości 200 m i szerokości 4,00 m; 

− peron nr 2 w km 338,650 – 338,850 o długości 200 m i szerokości 4,00 m. 

 

Na stacji Opalenica znajdują się dwa perony dwukrawędziowe: 

− peron nr 1 w km 343,470 – 343,870 o długości 400 m przy torze nr 2 i 200 m przy 

torze nr 4 oraz szerokości 8,05 m; 

− peron nr 2 w km 343,470 – 343,870 o długości 400 m przy torze nr 1 i 200 m przy 

torze nr 3 oraz szerokości 8,05 m. 

 

Na pbsp. Porażyn znajdują się dwa perony jednokrawędziowe: 

− peron nr 1 w km 351,182 – 351,382 o długości 200 m i szerokości 4,00 m; 

− peron nr 2 w km 351,435 – 351,635 o długości 200 m i szerokości 4,00 m. 
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Na p.o. Sątopy znajdują się dwa perony jednokrawędziowe: 

− peron nr 1 w km 356,866 – 357,066 o długości 200 m i szerokości 4,10 m; 

− peron nr 2 w km 357,112 – 357,312 o długości 200 m i szerokości 4,10 m. 

 

Na stacji Opalenica zabudowanych jest 35 rozjazdów. 

Tabela 1. Zestawienie istniejących rozjazdów na stacji Opalenica 
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1 2 1 343,044 S60 1:9 300 prawy s S E drewniane T T 

2 1 2 343,120 S60 1:9 300 prawy s S E drewniane T T 

3 1 3 343,153 S60 1:9 300 lewy s S E drewniane T T 

4 2 4 343,229 S60 1:9 300 lewy s S E drewniane T T 

5 1 5 343,207 S60 1:9 300 prawy s S E drewniane T T 

6 3a 7 343,290 S60 1:9 300 lewy ss S E drewniane T T 

7 3 8 343,310 S60 1:9 300 lewy ss S E drewniane T T 

8 21 9 343,320 S60 1:9 190 lewy ss S R drewniane N N 

9 5 11 343,389 S60 1:9 300 prawy ss S E drewniane T T 

10 5 12 343,395 S60 1:9 300 prawy ss S E drewniane T T 

11 7 14 343,451 S60 1:9 190 lewy ss S R drewniane T N 

12 23 15 343,430 S60 1:9 190 lewy ss S R drewniane N N 

13 9 16 343,496 S60 1:9 190 lewy ss S R drewniane N N 

14 11 17 343,574 S60 1:9 300 prawy ss S R drewniane N N 

15 2 21 343,367 S60 1:9 300 lewy s S E drewniane T T 

16 4a 22 343,445 S60 1:9 190 prawy ss S E drewniane T T 

17 4 23 343,471 S60 1:9 300 prawy ss S E drewniane T T 

18 13 32 343,871 S60 1:9 190 lewy ss S R drewniane N N 

19 7 33 343,891 S60 1:9 190 lewy ss S R drewniane T N 

20 11 34 343,903 S60 1:9 190 lewy ss S R drewniane N N 

21 11 35 343,936 S60 1:9 190 lewy ss S R drewniane T N 

22 5 37 344,128 S60 1:9 300 lewy ss S E drewniane T T 

23 5b 41 344,143 S60 1:9 300 lewy ss S E drewniane T T 

24 3 43 344,221 S60 1:9 300 lewy ss S E drewniane T T 

25 3 44 344,236 S60 1:9 300 lewy ss S E drewniane T T 

26 1 45 344,320 S60 1:9 300 lewy s S E drewniane T T 

27 3b 46 344,315 S60 1:9 300 lewy ss S E drewniane T T 

28 1 47 344,350 S60 1:9 300 lewy s S E drewniane T T 

29 4 48 344,385 S60 1:9 300 prawy ss S E drewniane T T 
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30 2 49 344,426 S60 1:9 300 lewy s S E drewniane T T 

31 4 51 344,404 S60 1:9 300 prawy ss S E drewniane T T 

32 2 52 344,488 S60 1:9 300 prawy s S E drewniane T T 

33 2 53 344,526 S60 1:9 300 prawy s S E drewniane T T 

34 1 54 344,601 S60 1:9 300 prawy s S E drewniane T T 

35 101 101 343,193 S60 1:9 190 lewy ss S R drewniane N N 

 

Na posterunku Porażyn zabudowanych jest 9 rozjazdów. 

Tabela 2. Zestawienie istniejących rozjazdów na pbsp. Porażyn. 

Lp
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1 1 1 350,479 UIC60 1:9 300 prawy s S E betonowe T T 

2 3 2 350,568 UIC60 1:9 300 prawy ss S E betonowe N T 

3 3 3 351,273 UIC60 1:9 300 lewy ss S E betonowe N T 

4 1 4 351,357 UIC60 1:9 300 lewy s S E betonowe T T 

5 3 102 350,574 S49 1:9 190 prawy ss S R drewniane N N 

6 5 103 350,601 S49 1:9 190 prawy ss S R drewniane N N 

7 5 106 350,906 S49 1:9 190 lewy ss S R drewniane N N 

8 3 107 350,967 S49 1:9 190 lewy ss S R drewniane N N 

9 5 108 351,035 S49 1:9 190 lewy ss S R drewniane N N 

 

Na omawianym odcinku znajduje się 15 przejazdów kolejowo-drogowych. 

Tabela 3. Zestawienie przejazdów kolejowo-drogowych. 

Lp. Km osi Szlak/Stacja 
Kategoria 
przejazdu 

Typ nawierzchni Kategoria drogi  

1 337,487 Buk - Opalenica B Mirosław Ujski gminna 

2 338,624 Buk - Opalenica B Mirosław Ujski powiatowa 

3 339,290 Buk - Opalenica B HET-ELTECPUR wojewódzka 

4 341,862 Buk - Opalenica B Mirosław Ujski gminna 

5 342,522 Buk - Opalenica B Mirosław Ujski gminna 

6 343,136 Opalenica A Mirosław Ujski powiatowa 

7 344,513 Opalenica A Mirosław Ujski gminna 

8 346,719 
Opalenica – Nowy 

Tomyśl 
B Mirosław Ujski gminna 

9 347,532 
Opalenica – Nowy 

Tomyśl 
B Mirosław Ujski gminna 

10 350,413 
Opalenica – Nowy 

Tomyśl 
B Mirosław Ujski wojewódzka 
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11 351,410 
Opalenica – Nowy 

Tomyśl 
B Mirosław Ujski powiatowa 

12 354,213 
Opalenica – Nowy 

Tomyśl 
B Mirosław Ujski gminna 

13 357,090 
Opalenica – Nowy 

Tomyśl 
B Mirosław Ujski powiatowa 

14 358,453 
Opalenica – Nowy 

Tomyśl 
B 

Edilon LC-L 
(Tines) 

wojewódzka 

15 360,503 
Opalenica – Nowy 

Tomyśl 
B Mirosław Ujski gminna 

 

6. Rozwiązania projektowe    

 Realizacja zamówienia zgodnie z PFU oraz Sprawozdaniem z prac Zespołu Oceny 

Stanu Infrastruktury na linii kolejowej nr 003 odcinek Poznań Górczyn – Zbąszyń ma na celu 

osiągnięcie następujących parametrów eksploatacyjnych oraz cech użytkowych zgodnych  

z przyjętą kategorią linii wg. TSI: 

a) kody ruchu wg. TSI: P4/F1;  

b) prędkość maksymalna dla:  

− pociągów pasażerskich – 160 km/h;  

− pociągów towarowych – 120 km/h;  

c) skrajnia budowli: GPL-2; 

d) nacisk osi: 221 kN/oś;  

e) długość peronów 200 m;  

f) długość pociągów 750 m;  

g) natężenie przewozów:  

− Tor nr 1 – 14,80 Tg/rok  

− Tor nr 2 – 14,59 Tg/rok 

6.1.  Roboty torowe 

 Na odcinku objętym niniejszym opracowaniem przewiduje się następujące roboty 

torowe:   

TOR 1 od km 336,050 do km 360,995 

• mechaniczne ścięcie i wyrównanie ławy torowiska z wyprofilowaniem spadku  

na całej długości z pominięciem przejazdów kolejowo-drogowych, peronów i obiektów 
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inżynieryjnych (profilowanie i ścinanie ławy należy tak wykonać, aby nie dopuścić do 

nadmiernego odsłonięcia fundamentów słupów trakcyjnych, sygnalizatorów lub 

innych urządzeń); 

• mechaniczne oczyszczenie podsypki i uzupełnienie tłucznia w km 344,616 - 358,431 

oraz w km 358,476 - 360,938 - łącznie 16,277 kmt;  

• szacowana ilość tłucznia do uzupełniania przy założeniu 60% zanieczyszczenia 

podsypki wynosi 39450 t; 

• ułożenie geowłókniny rozdzielająco-filtracyjnej w lokalizacji oczyszczania podsypki;  

• zabudowa nowych wstawek szynowych w celu likwidacji wad szyn:  

Tabela 4. Lokalizacje wad szyn w torze nr 1 

Lp. Lokalizacja wady Tok P/L Nr wady 
Długość 

wstawki [m] 

szlak Buk - Opalenica  
1 337,340 P 227 10 

2 338,680 P 227 10 

3 339,320 P 227 
15 

4 339,330 P 227 
5 339,330 L 227 10 

6 339,540 L 227 10 

7 340,200 P 227 10 

8 340,200 L 227 10 

9 341,508 L 227 10 

stacja Opalenica 
10 343,060 P 227 10 

11 343,250 P 301 10 

12 343,500 L 227 10 

13 343,980 L 227 10 

14 344,100 P 227 10 

15 344,270 P 301 10 

16 344,600 L 421 10 

szlak Opalenica - Nowy Tomyśl 
17 344,980 L 227 10 

18 345,330 L 2251 10 

19 345,330 P 2251 10 

20 346,420 L 411 10 

21 347,940 P 227 10 

22 348,320 L 227 10 

23 348,418 L 227 10 

24 349,690 P 227 10 

25 349,690 L 227 10 
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26 353,320 L 301 10 

27 354,355 P 227 10 

28 355,630 L 227 
10 

29 355,631 L 411 
30 355,630 P 411 10 

31 356,000 L 411 10 

32 356,120 L 411 10 

33 356,240 P 2251 10 

34 356,240 L 2251 10 

35 356,335 P 227 
30 

36 357,310 P 227 

 

klasyfikacja wad: 

− 227 – pęknięcie i miejscowe zagłębienie powierzchni tocznej; 

− 301 – skaleczenie;  

− 411 – pęknięcie poprzeczne (na zgrzewie); 

− 421 – pęknięcie poprzeczne (ma spawie); 

− 2251 – wybuksowanie; 

zabudowanie wstawek należy sprawdzić pod kątem warunków miejscowych – 

odległość zgrzein/spoin od wykonywanych wstawek;  

• wymiana elementów przytwierdzenia z przekładkami podszynowymi:  

− od km 336,050 (początek opracowania) do km 341,622; 

− od km 342,461 do km 344,601; 

− od km 360,953 do km 360,995 (koniec opracowania); 

• na stacji Opalenica kompleksowa wymiana 6 kpl rozjazdów nr: 2, 3, 5, 45, 47, 54 na 

nowe typu 60E1-1:9-300 na podrozjazdnicach strunobetonowych; 

• na pbsp. Porażyn wymiana części rozjazdowych: 

➢ rozjazd nr 1: 

− zabudowa rolek iglicowych; 

− wymiana zamknięcia nastawczego; 

− wymiana przekładek podszynowych i podpodkładkowych z pierścieniami z-2; 

− wymiana stabilizatora; 
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➢ rozjazd nr 4: 

− zabudowa rolek iglicowych; 

− wymiana zamknięcia nastawczego; 

− wymiana przekładek podszynowych i podpodkładkowych z pierścieniami z-2; 

− wymiana stabilizatora; 

• regulacja naprężeń w torze bezstykowym na całym odcinku; 

• na stacji Opalenica wypełnienie międzytorza torów nr 1 i 2 tłuczniem; 

• mechaniczne podbicie toru i rozjazdów wraz z uzupełnieniem i oprofilowaniem 

podsypki na całym odcinku z pominięciem przejazdu w km 358,453 (TINES); 

• stabilizacja dynamiczna przy użyciu dynamicznego stabilizatora toru DGS na całym 

odcinku z pominięciem przejazdu w km 358,453 (TINES);  

• reprofilacja szyn na całym odcinku; 

• reprofilacja rozjazdów na stacji Opalenica nr: 2, 3, 5, 45, 47, 54 oraz na pbsp. 

Porażyn nr: 1 i 4 – reprofilację należy wykonać na kierunku zasadniczym oraz 

zwrotnym. 

 

TOR 2 od km 336,049 do km 360,952 

• mechaniczne ścięcie i wyrównanie ławy torowiska z wyprofilowaniem spadku  

na szlaku Buk – Opalenica od km 336,049 do km 343,044 z pominięciem przejazdów 

kolejowo-drogowych, peronów i obiektów inżynieryjnych (profilowanie i ścinanie ławy 

należy tak wykonać, aby nie dopuścić do nadmiernego odsłonięcia fundamentów 

słupów trakcyjnych, sygnalizatorów lub innych urządzeń); 

• zabudowa nowych wstawek szynowych w celu likwidacji wad szyn:  

Tabela 5. Lokalizacje wad szyn w torze nr 2 

Lp. Lokalizacja wady Tok P/L Nr wady 
Długość 

wstawki [m] 

szlak Buk - Opalenica  
1 337,250 P 2251 10 

2 338,580 L 227 10 

3 338,715 P 301 10 

4 343,040 P 227 10 

stacja Opalenica 



PROJEKT WYKONAWCZY 

Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznań Górczyn – Zbąszynek 
 

 

Biuro Projektowe E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa  Strona 15 z 27 

 

5 343,190 L 421 10 

6 344,175 P 227 10 

7 344,600 L 2223 10 

szlak Opalenica - Nowy Tomyśl 
8 349,370 L 411 10 

9 351,300 L 227 10 

10 351,440 P 227 
45 

11 351,480 P 227 
12 351,485 L 227 10 

13 351,690 P 227 10 

14 351,765 L 227 10 

15 352,030 L 411 10 

16 352,175 P 227 10 

17 352,240 P 227 10 

18 353,230 L 411 10 

19 353,360 L 2223 10 

20 354,015 P 411 10 

21 354,880 L 411 10 

22 356,250 P 227 30 - razem z 
wadą w km 

356,270 23 356,251 P 411 

24 356,265 L 227 
30 - razem z 
wadą w km 

356,285 

25 356,270 P 227 Razem z wadą w 
km 356,250-251 

26 356,285 L 411 Razem z wadą w 
km 356,265 

27 357,270 L 2251 10 

28 357,270 P 2251 10 

29 358,390 L 2223 10 

30 359,600 P 227 
30 

31 359,625 P 227 
32 359,680 P 227 10 

33 360,625 P 227 10 

34 360,670 P 227 10 

 

klasyfikacja wad: 

− 227 – pęknięcie i miejscowe zagłębienie powierzchni tocznej; 

− 301 – skaleczenie;  

− 411 – pęknięcie poprzeczne (na zgrzewie); 

− 421 – pęknięcie poprzeczne (ma spawie); 
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− 2223 – łuszczenie blaszkowate;  

− 2251 – wybuksowanie; 

zabudowanie wstawek należy sprawdzić pod kątem warunków miejscowych – 

odległość zgrzein/spoin od wykonywanych wstawek;  

• wymiana elementów przytwierdzenia z przekładkami podszynowymi:  

− od km 336,050 (początek opracowania) do km 341,622; 

− od km 342,461 do km 346,985; 

− od km 347,724 do km 360,952 (koniec opracowania); 

• na stacji Opalenica kompleksowa wymiana 6 kpl rozjazdów nr: 1, 4, 21, 49, 52, 53 na 

nowe typu 60E1-1:9-300 na podrozjazdnicach strunobetonowych; 

• regulacja naprężeń w torze bezstykowym na całym odcinku; 

• na stacji Opalenica wypełnienie międzytorza torów nr 1 i 2 tłuczniem; 

• mechaniczne podbicie toru i rozjazdów wraz z uzupełnieniem i oprofilowaniem 

podsypki na całym odcinku z pominięciem przejazdu w km 358,453 (TINES); 

• stabilizacja dynamiczna przy użyciu dynamicznego stabilizatora toru DGS na całym 

odcinku z pominięciem przejazdu w km 358,453 (TINES);  

• reprofilacja szyn na całym odcinku; 

• reprofilacja rozjazdów na stacji Opalenica nr: 1, 4, 21, 49, 52, 53 – reprofilację należy 

wykonać na kierunku zasadniczym oraz zwrotnym. 

 

Wymagania dotyczące wymiany nawierzchni: 

1) W zakresie trwałego łączenia szyn w tor bezstykowy należy uwzględnić następujące 

wymagania: 

• Łączenie zabudowanych wstawek należy wykonywać poprzez spawanie termitowe 

zgodnie z Id-5 – Instrukcja spawania szyn termitem. 

• W ramach ostatecznego montażu toru bezstykowego należy osiągnąć stan naprężeń 

w szynach odpowiadający temperaturze neutralnej wynoszącej nominalnie 23°C  

z tolerancją ±3°C. W przypadku, gdy warunki atmosferyczne wykluczą uzyskanie  

w sposób naturalny wskazanej temperatury szyn należy zastosować metodę 

wymuszonej regulacji długości toków w torze bezstykowym. Bezpośrednio w trakcie 
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przytwierdzenia szyn długich do podkładów należy założyć punkty stałe. Zasady 

zakładania i instalowania punktów stałych zgodnie z załącznikiem nr 5 pkt 2 do Id-1. 

2) Wymaga się wykorzystania oczyszczonej (w rozumieniu granulometrycznym) podsypki 

zgodnie z wymaganiami Id-110. 

3) Reprofilację szyn oraz istniejących rozjazdów należy wykonać w trybie prewencyjnym, 

natomiast nowych rozjazdów w trybie początkowym zgodnie z Instrukcjami Id-104 i Id-

105 oraz Standardami Technicznymi TOM I - załącznik ST-T1-A8: 

• tryb początkowy – wymagane jest usunięcie metalu o grubości nie mniejszej niż 0,30 

mm w danym zakresie kątowym obróbki oraz uzyskanie normatywnego profilu 

poprzecznego i profilu podłużnego w zakresie wszystkich długości fal;  

• tryb prewencyjny - (60E2-AHCP 1:40) zalecany do stosowania na odcinkach toru, na 

których występuje tendencja do powstawania wad typu HCH (Head Checks), wada nr 

2223 wg karty [UIC712], zabudowanych w toku zewnętrznym łuków o promieniu  

500 ≤ R ≤ 3000 m. 

Do reprofilacji szyn oraz rozjazdów należy wykorzystać maszyny oraz technologię 

zgodne z obowiązującymi przepisami.  

4) Przed odbiorem eksploatacyjnym należy przeprowadzić badania defektoskopowe 

wszystkich wykonanych złączy spawanych zgodnie z Instrukcjami Id-5 i Id-10. 

Wymagania dla stosowanej geowłókniny: 

Tabela 6. Wymagania dla geosyntetyków rozdzielająco-filtracyjnych (Id-3 Załącznik 6,  

tablica 6-2):  

Lp. Właściwość Metoda badania Wartość wymagana 

1 Rodzaj geosyntetyku - włóknina 

2 Masa powierzchniowa PN-EN ISO 9864:2007 ≥ 250 g/m2 

3 
Wytrzymałość na przebicie 

statyczne (badanie CBR) 
PN-EN ISO 12236:2006 (U) ≥ 2,0 kN 

4 
Wytrzymałość na przebicie 

dynamiczne (średnica otworu) 
PN-EN ISO 13433:2006(U) ≤ 20 mm 

5 Wytrzymałość na rozciąganie PN-ISO 10319:1996/Ap1:1998 ≥ 16 kN/m 

6 Wydłużenie przy zerwaniu PN ISO 10319:1996/Ap1:1998 50 - 100% 
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7 

Wodoprzepuszczalność w 

kierunku prostopadłym do 

powierzchni wyrobu 

PN-EN ISO 11058:2002 
≥ 1 x 10-4 m/s 1) 

≥ 5 x 10-4 m/s 2) 

8 

Zdolność przepływu wody w 

płaszczyźnie wyrobu przy 

nacisku 20 kPa 

PN-EN ISO 12958:2002 
nie określa się 1) 

≥ 5 x 10-4 m/s 2) 

9 Wielkość porów O90 PN-EN ISO 2956:2002 0,06 - 0,20 mm 3) 

10 Grubość przy nacisku 20 kPa PN-EN ISO 9863-2:1999 ≥ 15 x O90 

Objaśnienia: 

1) dotyczy materiałów do separacji warstw gruntowych 

2) dotyczy materiału do separacji warstw i poprzecznego odprowadzania wód 

3) ze względu na kolmatację zaleca się stosować materiały o wymiarach porów: 

− 0,06 – 0,12 mm w gruntach spoistych, 

− 0,08 – 0,20 mm w gruntach niespoistych. 

 

6.2.  Roboty przejazdowe  

 Na odcinku objętym niniejszym opracowaniem zlokalizowanych jest 15 przejazdów 

kolejowo-drogowych: 1 podlega naprawie głównej, 10 naprawie bieżącej, a 4 nie podlegają 

remontowi.   

Tabela 7. Zestawienie przejazdów kolejowo-drogowych 

Lp. Km osi Szlak/Stacja 
Kategoria 
przejazdu 

Typ nawierzchni 
Kategoria 

drogi  
Zakres robót 

1 337,487 
Buk - 

Opalenica 
B Mirosław Ujski gminna naprawa bieżąca 

2 338,624 
Buk - 

Opalenica 
B Mirosław Ujski powiatowa naprawa bieżąca 

3 339,290 
Buk - 

Opalenica 
B 

HET - 
ELTECPUR 

wojewódzka 
demontaż i ponowny 
montaż nawierzchni 
dla pracy maszyn 

4 341,862 
Buk - 

Opalenica 
B Mirosław Ujski gminna naprawa bieżąca 

5 342,522 
Buk - 

Opalenica 
B Mirosław Ujski gminna naprawa bieżąca 

6 343,136 Opalenica A Mirosław Ujski powiatowa naprawa bieżąca 

7 344,513 Opalenica A Mirosław Ujski gminna naprawa bieżąca 

8 346,719 
Opalenica – 

Nowy Tomyśl 
B Mirosław Ujski gminna naprawa bieżąca 

9 347,532 
Opalenica – 

Nowy Tomyśl 
B Mirosław Ujski gminna 

demontaż i ponowny 
montaż nawierzchni 
dla pracy maszyn 

10 350,413 
Opalenica – 

Nowy Tomyśl 
B Mirosław Ujski wojewódzka 

demontaż i ponowny 
montaż nawierzchni 
dla pracy maszyn 
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11 351,410 
Opalenica – 

Nowy Tomyśl 
B Mirosław Ujski powiatowa naprawa bieżąca 

12 354,213 
Opalenica – 

Nowy Tomyśl 
B Mirosław Ujski gminna naprawa bieżąca 

13 357,090 
Opalenica – 

Nowy Tomyśl 
B Mirosław Ujski powiatowa naprawa bieżąca 

14 358,453 
Opalenica – 

Nowy Tomyśl 
B 

Edilon LC-L 
(Tines) 

wojewódzka 
nawierzchnia 

pozostaje 

15 360,503 
Opalenica – 

Nowy Tomyśl 
B Mirosław Ujski gminna naprawa główna 

 

Naprawa bieżąca: 

− wymiana szyn na dł. 30 m; 

− wymiana podkładów – 2 x 50 szt.; 

− wymiana akcesoriów torowych; 

− roboty ziemne na długości 30 mb (wybranie starej podsypki, wyprofilowanie 

podtorza, ułożenie geowłókniny rozdzielająco-filtracyjnej); 

− zabudowa subwarstwy tłucznia z zagęszczeniem oraz uzupełnienie tłucznia 

do podbicia – należy zastosować wyłącznie nowy tłuczeń; 

− wymiana amortyzatorów i pasów; 

− zabudowa istniejących płyt przejazdowych oraz ewentualna wymiana 

uszkodzonych płyt na nowe lub staroużyteczne; 

− oczyszczenie istniejących drenaży, kolektorów oraz studzienek w obrębie 

przejazdu; 

− wykonanie asfaltowania dróg dojazdowych do przejazdu w obrębie rogatek na 

przejazdach w km: 335,171; 337,487; 338,624; 342,522; 346,719; 351,410; 

354,213; 

− odtworzenie oznakowania poziomego (linie P-4 oraz P-7b); 

− oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian. 

 

Naprawa główna:  

− wymiana szyn na dł. 30 m; 

− wymiana podkładów – 2 x 50 szt.; 

− wymiana akcesoriów torowych; 

− roboty ziemne na długości 30 mb (wybranie starej podsypki, wyprofilowanie 

podtorza, ułożenie geowłókniny rozdzielająco-filtracyjnej);  

− zabudowa subwarstwy tłucznia z zagęszczeniem oraz uzupełnienie tłucznia 

do podbicia – należy zastosować wyłącznie nowy tłuczeń; 

− wykonanie nowej ławy fundamentowej pod belki podporowe; 
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− zabudowa nowej nawierzchni przejazdowej typu „Mirosław”; 

− oczyszczenie istniejących drenaży, kolektorów oraz studzienek w obrębie 

przejazdu; 

− wykonanie asfaltowania dróg dojazdowych do przejazdu w obrębie rogatek; 

− odtworzenie oznakowania poziomego (linie P-4 oraz P-7b); 

− oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian. 

 

Projekt wykonawczy przejazdu podlegającego naprawie głównej jest zawarty w odrębnym 

opracowaniu.  

 

Czasowa organizacja ruchu dla remontowanych przejazdów jest zawarta w odrębnym 

opracowaniu, natomiast stała organizacja ruchu pozostaje bez zmian.  

 

6.3. Roboty okołotorowe 

 W ramach robót okołotorowych należy wykonać: 

1) montaż wskaźników hektometrowych; 

2) montaż wskaźników pochylenia podłużnego torów; 

3) montaż wybranych przez Zamawiającego wskaźników ogólnoeksploatacyjnych; 

4) montaż znaków regulacji osi toru, zgodnych z Wytycznymi Ig-6, stanowiących 

również znaki kolejowej osnowy specjalnej. 

 

6.4. Geometria układu torowego 

 Zakłada się regulację torów na całej długości remontowanego odcinka: w torze nr 1 

od km 336,050 do km 360,995 oraz w torze nr 2 od km 336,049 do km 360,952. 

Wszędzie gdzie to było możliwe niwelety torów nr 1 i 2  zostały ujednolicone  

z wyjątkiem przystanków i stacji: Wojnowice Wielkopolskie, Opalenica, Porażyn i Sątopy 

gdzie niwelety zostały dostosowane do istniejących peronów oraz przejazdów kolejowo-

drogowych, które nie podlegają przebudowie w km: 338,624; 339,290; 341,862; 343,136; 

344,513; 346,719; 347,532; 350,413; 351,410; 357,090;  358,453.  

Na stacji Opalenica oraz na przystankach Wojnowice Wielkopolskie i Porażyn 

odległości osi torów od krawędzi istniejących peronów nr 1 i 2 w miarę możliwości zostały 

dostosowane do normatywnych wartości i wynoszą 1725 mm ±10 mm, a wysokości 0,55 m 

n.p.g.s. ±20 mm. Odchylenia spowodowane są nierównościami krawędzi peronowych.  
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Na przystanku Sątopy układ geometryczny torów musiał zostać zachowany taki jak  

w stanie istniejącym z uwagi na przejazd kolejowo-drogowy w km 357,090, który nie podlega 

przebudowie. W związku z tym odległości osi torów od krawędzi istniejących peronów nr 1 i 2 

zostały zachowane takie jak w stanie istniejącym i wynoszą ok. 1700 – 1720  mm przy 

peronie nr 1 i ok. 1693 – 1739 mm przy peronie nr 2. Wysokość peronu nr 1 wynosi ok. 0,55 

- 0,57 m n.p.g.s., a peronu nr 2 ok. 0,58 - 0,61 m n.p.g.s.. 

 Zaprojektowany układ geometryczny pozwala na prowadzenie ruchu pociągów 

pasażerskich z prędkością 160 km/h, a towarowych z prędkością 120 km/h, zgodnie  

z zaleceniami ze Sprawozdania Zespołu Oceny Stanu Infrastruktury na linii kolejowej nr 003. 

 Wykaz geometrii torów w planie i w profilu wraz z parametrami kinematycznymi 

przedstawiono w załącznikach. 

 Zgodnie ze Standardami Technicznymi TOM I Załącznik ST-T1-A6 punkt 4.4 pikietaż 

wykonawczy został założony niezależnie dla każdego z torów i nie jest on tożsamy 

z kilometracją eksploatacyjną linii kolejowej. Celem pikietażu wykonawczego jest 

wyznaczenie dokładnej długości torów oraz lokalizacja punktów charakterystycznych układu 

geometrycznego. W związku z różną długością poszczególnych torów na łukach, 

kilometracja toru nr 1 i 2 nie pokrywa się. Dla ujednolicenia niwelet obu torów, załomy  

w torze nr 2 zostały wyrównane do kilometracji załomów w torze nr 1. Na etapie po 

realizacyjnym należy geodezyjnie ustalić kilometrację eksploatacyjną linii. 

 Po zakończeniu robót należy wykonać protokół zdawczo-odbiorczy znaków regulacji 

osi torów.  

 

7. Informacje dodatkowe  

 Na odcinku objętym niniejszym opracowaniem znajdują się słupy trakcyjne, które 

przekraczają dopuszczalne wartości odległości od osi toru wg Standardów Technicznych, 

Tom II, Załącznik II. 

Tabela 8. Zestawienie słupów trakcyjnych przekraczających dopuszczalną skrajnię  

Lp. km słupa 
skrajnia w stanie 
istniejącym [m] 

skrajnia w stanie 
projektowanym [m] 

tor 1 

1 337,409 2,56 2,56 

2 337,829 2,59 2,59 

3 342,990 2,57 2,57 

4 343,048 2,54 2,56 

5 344,098 2,52 2,56 
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6 344,121 2,49 2,53 

7 344,790 2,56 2,56 

8 353,086 2,59 2,59 

9 353,577 2,58 2,58 

10 354,558 2,57 2,57 

11 357,121 2,58 2,58 

tor 2 

1 336,423 2,40 2,42 

2 336,914 2,56 2,57 

3 337,198 2,49 2,48 

4 337,267 2,49 2,48 

5 337,338 2,51 2,50 

6 337,617 2,56 2,56 

7 339,068 2,59 2,59 

8 
339,408 

(budynek) 
2,21 2,20 

9 339,957 2,53 2,53 

10 344,241 2,58 2,58 

11 344,741 2,56 2,56 

12 346,371 2,58 2,58 

13 346,442 2,55 2,55 

14 346,512 2,51 2,51 

15 346,582 2,54 2,53 

16 346,652 2,55 2,54 

17 346,733 2,54 2,54 

18 347,956 2,59 2,59 

19 348,397 2,55 2,55 

20 351,893 2,57 2,57 

21 352,383 2,58 2,58 

22 353,646 2,48 2,48 

23 353,716 2,57 2,57 

 

Przekroczenie dopuszczalnej skrajni wynoszącej 2,60 m nie wynika ze zmiany układu 

geometrycznego torów, ponieważ w powyższych lokalizacjach skrajnia nie jest zachowana  

w stanie istniejącym.  

 

8. Uwagi 

• Podczas robót ziemnych zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie 

podziemne np. kable energetyczne lub teletechniczne, sieci gazowe oraz wodociągowe  

i zachować je w nienaruszonym stanie. 

• W rejonie kabli prace ziemne należy prowadzić ręcznie. 
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• Wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem właścicieli uzbrojenia podziemnego. 

• Wszystkie prace prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 

• Należy stosować wyłącznie materiały spełniające warunki normowe oraz posiadające 

atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie kraju. 

 

9. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami  

 Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach 

administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.   

 Odpady budowlane podlegają utylizacji zgodnie z aktualnymi przepisami gospodarki 

odpadami. Zasady w zakresie wytwarzania, magazynowania, transportu i dalszego 

zagospodarowania odpadów powstających w wyniku realizacji robót budowlanych zleconych 

przez PKP Polskie Linie Kolejowe reguluje „Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

dotycząca gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3”. 

Postępowanie z materiałami z demontażu oraz sposób ich kwalifikacji reguluje:  

− Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Im-3; 

− Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. dla Wykonawców robót Im-4. 

 

10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

1) Przed przystąpieniem do robót należy sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia – podstawa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - § 6 ust. 4 pkt. c (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126). 

2) Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w tym określenie zasad postępowania w 

przypadku wystąpienia zagrożeń: 

Przed rozpoczęciem robót kierownik robót jest zobowiązany przeszkolić wszystkich 

pracowników zatrudnionych na budowie w zakresie bhp z uwzględnieniem specyfiki 

wykonywanych prac. 

3) Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
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• czynne tory kolejowe, 

• głębokie wykopy, rowy kablowe, 

• prace wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej i drogi. 

4) Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

• potrącenie przez tabor szynowy w trakcie wykonywania prac w sąsiedztwie torów 

kolejowych, 

• potrącenie przez pojazdy kołowe podczas prac transportowych, 

• obsługa wszelkich maszyn i urządzeń budowlanych, 

• porażenie prądem elektrycznym, 

• upadek z wysokości, 

• prace za i wyładunkowe. 

5) Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych 

stosowanie do rodzajów zagrożeń. 

a) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosowanie do 

rodzaju zagrożenia: 

• przed rozpoczęciem pracy kierujący zespołem jest zobowiązany przeprowadzić 

szczegółowe pouczenie wszystkich pracowników zatrudnionych przy pracach 

szczególnie niebezpiecznych, 

• w trakcie wystąpienia zagrożeń (np. pojawienie się napięcia w miejscu pracy, 

wystąpienie pożaru, natrafienie podczas robót ziemnych na nieznanego pochodzenia 

kabel, niewypał należy prace przerwać, a zagrożenie zgłosić kierownikowi robót; 

ponownie do prac można przystąpić po usunięciu zagrożenia, 

• w przypadku gdy powstrzymanie się od wykonywania prac nie zapewni pracownikom 

bezpieczeństwa należy opuścić miejsce pracy, ostrzec pozostałych pracowników,  

a rejon prac zabezpieczyć przed możliwością dostępu osób postronnych, 

• w przypadku zaistnienia pożaru, natrafienia na niewypał, zagrożenie zgłosić 

odpowiednim służbom ratowniczym, 

• zaistniały wypadek przy pracy zgłosić bezpośredniemu przełożonemu 

poszkodowanemu zapewnić pomoc medyczną, 

• w przypadku pracy w pobliżu czynnych torów, sprzętu budowlanego, poruszających 

się środków transportu drogowego należy zapewnić sygnalistów,  

a pracownicy powinni być ubrani w kamizelki ostrzegawcze. 
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b) Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń: 

• stosować kamizelki ostrzegawcze (pomarańczowe) w czasie wykonywania prac  

w pobliżu czynnych torów i dróg, a także kaski ochronne, które będą chroniły głowę 

przed uderzeniem, 

• stosować ochronniki słuchu i rękawice antywibracyjne przy obsłudze stopy 

wibracyjnej. 

c) Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby: 

• Do sprawowania nadzoru należy wyznaczyć imiennie osobę posiadającą 

odpowiednie przygotowanie i doświadczenie, a także wymagane przepisami 

Uprawnienia.  

6) Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonania robót budowlanych w sferach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie w tym zapewniającym bezpieczną i sprawą komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

a) Środki organizacyjne: 

• wykonywanie prac przez pracowników posiadających odpowiednie do wykonywanych 

prac kwalifikacje, 

• zapewnienie bezpośredniego nadzoru przy pracach wykonywanych przy pracach 

szczególnie niebezpiecznych, 

• przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

objętych robót. 

b) Środki techniczne: 

• wykonywanie robót na podstawie projektu określającego położenie instalacji  

i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót, 

wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, powinno być poprzedzone określeniem 

przez kierownika robót bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane 

od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót, 

• składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w strefie klina naturalnego 

odłamu gruntu,  

• ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu,  
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• w czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się 

nawisów gruntu, 

• przestrzegać ustaleń wynikających z instrukcji obsługi stopy wibracyjnej. 

c) Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 

maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż: 

• 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV; 

• 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV; 

• 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym  

30 kV; 

• 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym  

110 kV; 

• 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

 

 

II. ZAŁĄCZNIKI 

 

Spis załączników 
 

Załącznik 1 – Geometria torów w planie 

Załącznik 2 – Geometria torów w profilu 

Załącznik 3 – Zestawienie różnic rzędnych niwelety toru nr 1 projektowanego i istniejącego   

Załącznik 4 – Zestawienie różnic rzędnych niwelety toru nr 2 projektowanego i istniejącego   

Załącznik 5 – Zestawienie rzędnych projektowanych torów nr 1 i 2   
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Spis rysunków 

 

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku 

1. Plan sytuacyjny 01 - 12 

2. Profil podłużny - tor nr 1 13 – 16 

3. Profil podłużny - tor nr 2 17 – 20 

 
 


