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PROJEKT WYKONAWCZY
Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1) Umowa nr 90/107/0013/24/Z/l z dnia. 17.09.2024 r. zawarta pomiedzy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
a Zaktadem Robot Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu Sp. z 0.0., ul. MogilehAska
10G, 61-052 Poznan.

2) PFU dla zadania ,Zaprojektowanie i wykonanie robot dla zadania pn. ,Prace na linii
kolejowej nr 3 na odc. Poznan Goérczyn — Zbaszynek” realizowanego w ramach

Krajowego Planu Odbudowy”.
3) Wizja lokalna projektantow.

4) Mapa cyfrowa do celéw projektowych.

2. Przepisy i normy

1) Rozporzadzenie MTIiGM 2z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 1998r. nr 151 poz. 987), ze zmianami z 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 867) i 2018r.
(Dz. U. 2018 poz. 1175).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.
1744) ze zmianami (Dz. U. 2018 poz. 1876), (Dz. U. 2020 poz. 710), (Dz. U. 2023
poz. 2453).

3) Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
Zatgcznik do uchwaty Nr 963/2024 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 15.10.2024 r.

4) 1d-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 9/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja
20009r.

5) Standardy Techniczne — szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub

budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250km/h TOM | Droga szynowa, Wersja
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Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

1.4, Warszawa 2021 — zatagcznik nr 3 do uchwaty Nr 251/2021 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r.

6) Standardy Techniczne — szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<200km/h (dla taboru konwencjonalnego)
[250km/h (dla taboru z wychylnym pudtem) TOM | - zalgcznik ST-T1-A6, uktady
geometryczne torow, wersja 1.0, Warszawa 2017 — zalgcznik nr 1 do uchwaty
Nr 1086/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 listopada 2017r.

7) Standardy Techniczne — szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250km/h TOM | - zatgcznik ST-T1-A8,
konstrukcja nawierzchni kolejowej, wersja 1.1, Warszawa 2021 — zatgcznik nr 1 do
uchwaty Nr 251/2021 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia
2021r.

8) Standardy Techniczne — szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250 km/h TOM II, skrajnia budowlana
linii kolejowych — tekst jednolity uwzgledniajacy zmiany wprowadzone uchwatg
Nr 256/2022 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 kwietnia 2022 r.

9) Standardy Techniczne — szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250 km/h TOM X, skrzyzowania
w poziomie szyn oraz drogi rownolegte - tekst jednolity uwzgledniajgcy zmiany
wprowadzone uchwatg Nr 1199/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. oraz uchwatg
Nr 256/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

10) Standardy Techniczne — szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250 km/h TOM X — zatgcznik ST-T10/1
wytyczne stosowania nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowo-drogowych

W poziomie szyn oraz przejSciach dla pieszych.

11) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. 2019

poz. 1396 z pdzn. zm.)

12) Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. 2013 poz. 21).
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Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg prace ujete w zadaniu: ,Zaprojektowanie
i wykonanie roboét dla zadania pn. ,Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn —

Zbgszynek” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy”.

Dokumentacja obejmuje zakres zwigzanych z remontem nawierzchni na szlaku
Poznan Goérczyn — Paledzie w torze nr 1 od km 310,895 do km 317,068 oraz
w torze nr 2 od km 310,840 do km 317,025.

4. Lokalizacja obiektu

Szlak Poznan Goérczyn - Paledzie stanowi fragment linii kolejowej nr 3 Warszawa

Zachodnia — Kunowice.

Przedmiotowy odcinek od km 310,895 do km 317,068 zlokalizowany jest na terenie
wojewoddztwa wielkopolskiego, w powiecie poznanskim, na terenach gmin: Poznan oraz

Dopiewo.

Zakres robot objety zamodwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu.

5. Stan istniejacy

Linia kolejowa nr 3 na szlaku Poznah Goérczyn - Paledzie jest dwutorowa
i zelektryfikowana. Maksymalna predkos¢ pocigagéw pasazerskich wynosi 160 km/h,

a pociggow towarowych 80 km/h.

Nawierzchnie stanowi tor bezstykowy zbudowany z szyn UIC60 wyprodukowanych w latach
1996 - 1997 oraz podktadoéw strunobetonowych Ps-94 wyprodukowanych w latach1994 -
1997 z przytwierdzeniem sprezystym typu SB. Rozstaw podktadéw wynosi 60 cm (liczba
podktadéw na 1 km: 1667 szt.). Podsypka ttuczniowa zanieczyszczona w ilosci do 50%.

Odwaodnienie torowiska stanowig obustronne rowy boczne zanieczyszczone w ok. 80%.

W km 312,600 - 313,092 zlokalizowany jest przystanek osobowy Poznan Junikowo.
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Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

6. Rozwigzania projektowe

Realizacja zaméwienia zgodnie z PFU ma na celu osiggniecie nastepujgcych

parametrow eksploatacyjnych oraz cech uzytkowych zgodnych z przyjetg kategorig linii wg.

TSI:

a) kody ruchu wg. TSI: P4/F1;

b) predkos¢ maksymalna dla:

— pociggow pasazerskich — 160 km/h;

— pociggow towarowych — 100 km/h;

c) skrajnia budowli: GPL-2;

d) nacisk osi: 221 kN/os;

e) dlugos¢ peronéw 200 m;

f) dlugos¢ pociggéw 750 m;

g) natezenie przewozoéw:

— Tornr1l-14,80 Tg/rok

— Tornr 2 -14,59 Tg/rok

6.1. Roboty torowe

Na szlaku Poznan Goérczyn — Paledzie przewiduje sie nastepujgce roboty budowlane:
mechaniczne oczyszczenie podsypki na catej dtugosci;

utozenie geowtdkniny rozdzielajgco-filtracyjnej w lokalizacjach oczyszczania
podsypki;
wymiana szyn na nowe typu 60E1:

tor nr 1 - ciggta wymiana szyn od km 310,895 do km 317,068 (od poczatku Rz42 na

st. Poznan Gdérczyn do konca Rz2 na st. Paledzie), tgcznie: 6,173 kmt;

tor nr 2 - ciggta wymiana szyn od km 310,840 do km 317,025 (od konca Rz41 na st.
Poznan Goérczyn do poczatku Rz1 na st. Paledzie), w km 312,232 znajduje sie
rozjazd Rz45 1:9-300 do pominigcia, tgcznie: 6,152 kmt;

wymiana elementow przytwierdzenia z przektadkami podszynowymi w lokalizacjach

wymiany szyn;
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PROJEKT WYKONAWCZY
Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

mechaniczne scinanie i wyréwnywanie taw z wyprofilowaniem spadku w torach nr 1
i 2 na catej dlugosci z pominieciem przejazdow kolejowo-drogowych, peronéw
i obiektow inzynieryjnych (profilowanie i $cinanie taw nalezy tak wykonac¢, aby nie
dopusci¢ do nadmiernego odstoniecia fundamentéw stupéw trakcyjnych,

sygnalizatoréw lub innych urzadzen);

mechaniczne podbicie toru z uzupetnieniem i oprofilowaniem podsypki na catej

dtugosci;
regulacja naprezen w torze bezstykowym;

odtworzenie/oczyszczenie rowow odwadniajgcych przy torach nr 1 i 2.

Wymagania dotyczgce wymiany nawierzchni:

1) W zakresie trwatego tgczenia szyn w tor bezstykowy nalezy uwzgledni¢ nastepujace

wymagania:

taczenie szyn w torach bezstykowych nalezy wykonywaé podstawowo poprzez
zastosowanie zgrzewarek, a w przypadkach uzasadnionych technologig Iub
ograniczeniami  konstrukcyjnymi  nawierzchni  poprzez spawanie termitowe.
Zgrzewarki wyposazone Ww rejestrator monitorowania i zapisywania procesu
zgrzewania. Stosowac przy tym aktualne: 1d-106 — Warunki techniczne wykonania
i odbioru szyn kolejowych, Id-5 - Instrukcja spawania szyn termitem,
§21 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie oraz Id-1 — Warunki techniczne

utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych.

Przytwierdzenie szyn toru bezstykowego do podkfadéw nalezy wykonywac

w przedziale temperatur szyny (+15°C do 30°C).

W ramach ostatecznego montazu toru bezstykowego nalezy osiggng¢ stan naprezen
w szynach odpowiadajgcy temperaturze neutralnej wynoszacej nominalnie 23°C
z tolerancjg +3°C. W przypadku, gdy warunki atmosferyczne wykluczg uzyskanie
w sposob naturalny wskazanej temperatury szyn nalezy zastosowa¢ metode
wymuszonej regulacji dlugosci tokow w torze bezstykowym. Bezposrednio w trakcie
przytwierdzenia szyn dtugich do podkfadéw nalezy zatozyé punkty state. Zasady

zakfadania i instalowania punktow statych zgodnie z zatgcznikiem nr 5 pkt 2 do 1d-1.

2) Wymaga sie wykorzystania oczyszczonej podsypki zgodnie z wymaganiami 1d-110.
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Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

3) Nie dopuszcza sie wbudowywania tlucznia z prac rozbiérkowych w rozjazdach

i wstawkach miedzyrozjazdowych i ich strefach przejsciowych.

4) Przed pierwszym przywréceniem ruchu pociggéw, po regulacji potozenia osi toru
w planie i profilu, nalezy przy uzyciu dynamicznego stabilizatora toru DGS (DTS) lub
maszyny réwnowaznej dokonac stabilizacji dynamicznej torow gtéwnych zasadniczych
wraz z catymi potozonymi w nich rozjazdami niezaleznie od predkosci docelowej lub

zaprowadzanej w ramach odbioru eksploatacyjnego.

5) Po przeniesieniu obcigzenia wymaganego przepisami Id-1, zat. Nr 9, pkt 3 ppkt 3

(co najmniej 0,6 Tg) nalezy dokonac podbicia stabilizacyjnego.

6) Po zakonczeniu robot wymiany nawierzchni torowej na catym odcinku objetym

zamowieniem nalezy dokonac reprofilacji wstepnej szyn i rozjazdow.

Wymagania dla stosowanej geowtdkniny:

Tabela 1. Wymagania dla geosyntetykéw rozdzielajgco-filtracyjnych (I1d-3 Zatgcznik 6,
tablica 6-2):

Lp. Wiasciwosé Metoda badania Wartos¢é wymagana
1 | Rodzaj geosyntetyku - widknina
2 | Masa powierzchniowa PN-EN ISO 9864:2007 = 250 g/m2

Wytrzymatos$¢ na przebicie
3 _ PN-EN 1SO 12236:2006 (U) = 2,0 kN
statyczne (badanie CBR)

Wytrzymatos$¢ na przebicie
4 PN-EN I1SO 13433:2006(U) <20 mm
dynamiczne ($rednica otworu)

5 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie PN-ISO 10319:1996/Ap1:1998 =16 kKN/m

6 | Wydluzenie przy zerwaniu PN ISO 10319:1996/Ap1:1998 50 - 100%

Wodoprzepuszczalnosé w
7 | kierunku prostopadtym do PN-EN ISO 11058:2002

powierzchni wyrobu

>1x10%m/sV

>5x10%m/s ?

Zdolnos¢ przeptywu wody w
8 | ptaszczyznie wyrobu przy PN-EN ISO 12958:2002
nacisku 20 kPa

nie okresla sie ”

>5x10*m/s ?
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9 | Wielko$¢ poréow Ogg PN-EN ISO 2956:2002 0,06 - 0,20 mm ?
10 | Grubos¢ przy nacisku 20 KPa PN-EN ISO 9863-2:1999 2 15 x Ogg
Objasnienia:

1) dotyczy materiatéw do separacji warstw gruntowych

2) dotyczy materiatu do separacji warstw i poprzecznego odprowadzania wod
3) ze wzgledu na kolmatacje zaleca sie stosowaé materiaty o wymiarach porow:
— 0,06 — 0,12 mm w gruntach spoistych,

— 0,08 - 0,20 mm w gruntach niespoistych.

6.2. Odwodnienie

W ramach systemu odwodnienia nalezy wykona¢ udroznienie odwodnienia

powierzchniowego na catym odcinku zgodnie z zestawieniem w Tabeli 2:

e oczyszczenie rowdw obudowanych z namutu i przerastajgcej roslinnosci wraz

z wykoszeniem na skarpach rowow chwastow oraz wycinkg krzewow;

e oczyszczenie rowdw nieobudowanych z namutu, rodlinnosci, wyprofilowaniem dna
i skarp rowow wraz z wykoszeniem na skarpach rowow chwastow oraz wycinkg

krzewow;

e oczyszczenie przepustow przy przejazdach kolejowo-drogowych oraz pod drogami

publicznymi znajdujgcymi sie na terenie kolejowym;

e oczyszczenie wlotow i wylotow przepustéow pod torami.

Tabela 2. Zestawienie rowdw otwartych na szlaku Poznan Gdérczyn — Paledzie

Row otwarty
Lp. |Szlak/stacja| niewzmocniony | dtugos¢ wzmocniony t dtugosé
odkm | dokm | [mb] | odkm | dokm e [mb]
Tor 1
1 Q2
2 EJ‘ 312,150 | 312,800 | Krakowskie 650
3 g
4 s 312,871 | 313,303 | Krakowskie 432
5 o
M)
6 2 313,308 | 314,502 Gara 1194
]
8 < 314,520 | 315,495 Gara 975
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9 315,495 | 315,502 7

10 315,502 | 316,464 Gara 962

11 316,464 | 316,474 10

12 316,474 | 316,700 Gara 226

13

14 316,775 | 317,045 | Krakowskie 270

15 317,045 | 317,050 5

16 317,050 | 317,150 | Krakowskie 100
Tor 2

1

2 310,950 | 311,180 230

3

4

5 [}

6 o

7 i‘; 312,865 | 313,305 Gara 440

8 ¢

9 S

10 ‘g 314,520 | 315,495 | Krakowskie 975

11 S 315,495 | 315,502 7

12 § 315,502 | 315,990 | Krakowskie 488

13 * 315,990 | 316,464 Gara 474

14 316,464 | 316,474 10

15 316,474 | 316,763 Gara 289

16 316,763 | 317,025 | Krakowskie 262

17 316,995 | 317,055 60

6.3. Geometria ukladu torowego

Zaktada sie regulacje torow na catej dtugosci remontowanego odcinka: w torze nr 1
od km 310,895 do km 317,068 oraz w torze nr 2 od km 310,840 do km 317,025. Geometria
w planie i w profilu zostata zaprojektowana tak, aby mozliwie najdoktadniej odwzorowac stan
istniejgcy. Na catym projektowanym odcinku nie przekroczono minimalnej szerokosci

miedzytorza wynoszacej 4,0 m.

Wedtug zapisow PFU predkos¢ pociggow towarowych po zakonczeniu prac ma
wynosi¢ 100 km/h, natomiast zaprojektowany uktad geometryczny pozwala na prowadzenie
ruchu towarowego z predkoscig 120 km/h, zgodnie z zaleceniami ze sprawozdania Zespotu

Oceny Stanu Infrastruktury na linii kolejowej nr 003.

Wykaz geometrii torbw w planie i w profilu wraz z parametrami kinematycznymi

przedstawiono w zatgcznikach.
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7. Informacje dodatkowe

Na szlaku Poznan Goérczyn — Paledzie przy torze nr 2 znajduje sie 6 stupow

trakcyjnych, ktore przekraczajg dopuszczalne wartosci odlegtosci od osi toru wg Standardow

Technicznych, Tom I, Zatgcznik 1.

Tabela 3. Zestawienie stupow trakcyjnych przekraczajgcych dopuszczalng skrajnie

y P G s.kraj.ni.a w stanie sk.rajnia w stanie
istniejgcym [m] projektowanym [m]
tor 2
1 312,167 2,55 2,55
2 312,307 2,56 2,56
3 313,423 2,58 2,58
4 314,824 2,57 2,57
5 315,457 2,56 2,59
6 316,722 2,58 2,58

Przekroczenie dopuszczalnej skrajni 2,60 m nie wynika ze zmiany uktadu geometrycznego

toru. W powyzszych lokalizacjach skrajnia nie jest zachowana w stanie istniejgcym.

8. Uwagi

e Podczas robot ziemnych zwrécic szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie

podziemne np. kable energetyczne lub teletechniczne i zachowac je w nienaruszonym

stanie.

e W rejonie kabli prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

e Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem witascicieli uzbrojenia podziemnego.

o Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

o Nalezy stosowaC wytgcznie materiaty spetniajgce warunki normowe oraz posiadajgce

atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie kraju.

9. Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach

administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska.

Odpady budowlane podlegajg utylizacji zgodnie z aktualnymi przepisami gospodarki

odpadami. Zasady w zakresie wytwarzania, magazynowania, transportu i dalszego

zagospodarowania odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji robét budowlanych zleconych
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przez PKP Polskie Linie Kolejowe reguluje ,Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

dotyczgca gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3”.
Postepowanie z materiatami z demontazu oraz sposob ich kwalifikacji reguluje:

— Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. Im-3;

— Instrukcja kwalifikowania materiatbw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw robot Im-4.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Przed przystgpieniem do robdt nalezy sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia — podstawa Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - § 6 ust. 4 pkt. ¢ (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

2) Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych w tym okreslenie zasad postepowania w

przypadku wystgpienia zagrozen:

Przed rozpoczeciem robo6t kierownik robot jest zobowigzany przeszkolic wszystkich
pracownikéw zatrudnionych na budowie w zakresie bhp z uwzglednieniem specyfiki
wykonywanych prac.

3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e czynne tory kolejowe,
e gtebokie wykopy, rowy kablowe,

e prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie linii kolejowej i drogi.

4) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okre$lajgce skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

e potrgcenie przez tabor szynowy w trakcie wykonywania prac w sgsiedztwie torow
kolejowych,

e potrgcenie przez pojazdy kotowe podczas prac transportowych,

e obstuga wszelkich maszyn i urzgdzenh budowlanych,

e porazenie pradem elektrycznym,

e upadek z wysokosci,
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e prace za i wyladunkowe.

5) Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych

stosowanie do rodzajéw zagrozen.

a) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych stosowanie do
rodzaju zagrozenia:

e przed rozpoczeciem pracy kierujgcy zespotem jest zobowigzany przeprowadzic¢
szczegotowe pouczenie wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy pracach
szczegolnie niebezpiecznych,

e w ftrakcie wystgpienia zagrozen (np. pojawienie sie napiecia w miejscu pracy,
wystgpienie pozaru, natrafienie podczas robot ziemnych na nieznanego pochodzenia
kabel, niewypat nalezy prace przerwac, a zagrozenie zgtosi¢ kierownikowi robot;
ponownie do prac mozna przystgpi¢ po usunieciu zagrozenia,

e w przypadku gdy powstrzymanie sie od wykonywania prac nie zapewni pracownikom
bezpieczenstwa nalezy opusci¢ miejsce pracy, ostrzec pozostatych pracownikow,
a rejon prac zabezpieczy¢ przed mozliwoscig dostepu oséb postronnych,

e w przypadku zaistnienia pozaru, natrafienia na niewypat, zagrozenie zgtosic¢
odpowiednim stuzbom ratowniczym,

e zaistnialty wypadek przy pracy zgtosi¢ bezposredniemu przetozonemu
poszkodowanemu zapewni¢ pomoc medyczng,

e w przypadku pracy w poblizu czynnych toréw, sprzetu budowlanego, poruszajgcych
sie Srodkéw  transportu drogowego nalezy  zapewni¢ sygnalistow,
a pracownicy powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

b) Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow sSrodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:

o stosowaé kamizelki ostrzegawcze (pomaranczowe) w czasie wykonywania prac
w poblizu czynnych toréw i drég, a takze kaski ochronne, ktére bedg chronity gtowe
przed uderzeniem,

o stosowaé ochronniki stuchu i rekawice antywibracyjne przy obstudze stopy
wibracyjnej.

C) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

e Do sprawowania nadzoru nalezy wyznaczy¢ imiennie osobe posiadajgca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie, a takze wymagane przepisami

Uprawnienia.
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6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonania robot budowlanych w sferach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawg komunikacje, umozliwiajgca

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) Srodki organizacyjne:

wykonywanie prac przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie do wykonywanych
prac kwalifikacje,

zapewnienie bezposredniego nadzoru przy pracach wykonywanych przy pracach
szczegdlnie niebezpiecznych,

przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie

objetych robat.

b) Srodki techniczne:

wykonywanie robot na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdét,
wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika robét bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane
od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot,

sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione w strefie klina naturalnego
odtamu gruntu,

ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu,

w czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie
nawisow gruntu,

przestrzegac ustaleh wynikajgcych z instrukcji obstugi stopy wibracyjne;.

c) Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub

maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,

mniejszej niz:

3 m - dla linii 0 napigeciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

5 m - dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;
10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym
30 kV;

15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym
110 kV;

30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
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Il. ZALACZNIKI

Spis zatacznikéw

Zatgcznik 1 — Geometria toru w planie

Zatgcznik 2 — Geometria toru w profilu

1. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkéw

Lp. Nazwa rysunku

1. Plan sytuacyjny
2. Plan sytuacyjny
3. Plan sytuacyjny
4. Profil podtuzny - tor nr 1
5. Profil podtuzny - tor nr 2

6. Przekréj typowy nawierzchni
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