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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1)

2)

3)

4)

5)

Umowa nr 90/107/0013/24/Z/1 z dnia. 17.09.2024 r. zawarta pomiedzy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
a Zaktadem Robot Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu Sp. z 0.0., ul. MogilehAska
10G, 61-052 Poznan.

PFU dla zadania ,Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. ,Prace na linii
kolejowej nr 3 na odc. Poznan Goérczyn — Zbaszynek” realizowanego w ramach

Krajowego Planu Odbudowy”.

Sprawozdanie z prac Zespotu Oceny Stanu Infrastruktury na linii kolejowej nr 003

odcinek Poznan Goérczyn — Zbagszyn.
Wizja lokalna projektantéw.

Mapa cyfrowa do celoéw projektowych.

2. Przepisy i normy

1)

2)

3)

4)

Rozporzadzenie MTIGM 2z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢é budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 1998r. nr 151 poz. 987), ze zmianami z 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 867) i 2018r.
(Dz. U. 2018 poz. 1175).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.
1744) ze zmianami (Dz. U. 2018 poz. 1876), (Dz. U. 2020 poz. 710), (Dz. U. 2023
poz. 2453).

Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
Zatacznik do uchwaty Nr 963/2024 Zarzagdu PKP PLK S.A. z dnia 15.10.2024 r.

Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 9/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja
2009r.
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Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

5) 1d-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdow.
Zatgcznik do uchwaty Nr 408/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
14 maja 2024 r.

6) 1d-5 Instrukcja spawania szyn termitem Id-5. Zatgcznik do uchwaty Nr 443/2019
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 lipca 2019 .

7) 1d-6 Instrukcja zgrzewania szyn zgrzewarkami torowymi poza zgrzewalnig. Zatgcznik
nr 1 do uchwaty Nr 38/2023 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
17.01.2023 r.

8) 1d-10 (D-16) Instrukcja badan defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach
kolejowych. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 6/2005 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 10 marca 2005 r.

9) 1d-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu torow.
Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 26/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 12 lipca 2005 .

10) 1d-104 Warunki techniczne PKP PLK S.A. — Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach —
Czes¢ 1: warunki wykonywania i odbioru robét. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 24/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.

11)1d-105 Warunki techniczne — Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach — Czes¢ 2:
Whytyczne kwalifikacji. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.

12)1d-106 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Szyn Kolejowych — Wymagania i
badania. Zatgcznik do uchwaty Nr 139/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 5 marca 2019 r.

13)1d-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki kolejowej. Zatgcznik do
uchwaty Nr 1076/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada
2024 r.

14)1d-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot nawierzchniowo-podtorzowych.
Zatgcznik do uchwaty Nr 550/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia

9 wrzesnia 2019 r.

15)1g-6 Standard dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakdéw regulacji osi tordw,
wykonywania pomiaréw geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.. Zatgcznik do uchwaty Nr 849/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. z dnia 10 wrzesnia 2024 r.
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16)1g-10 (D-27) Instrukcja o sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych.
Zatgcznik do uchwaty Nr 850/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia

10 wrzes$nia 2024 r.

17)Im-3 Instrukcja kwalifikowania materiatdbw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A.

18)Im-4 Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robot.

19)1s-3 Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla

Wykonawcéw.

20) Standardy Techniczne — szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250km/h TOM | Droga szynowa, Wersja
1.4, Warszawa 2021 — zatgcznik nr 3 do uchwaty Nr 251/2021 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r.

21)Standardy Techniczne — szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<200km/h (dla taboru konwencjonalnego)
[250km/h (dla taboru z wychylnym pudtem) TOM | - zalgcznik ST-T1-A6, ukitady
geometryczne torow, wersja 1.0, Warszawa 2017 — zatgcznik nr 1 do uchwaty
Nr 1086/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 listopada 2017r.

22)Standardy Techniczne — szczegoétowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250km/h TOM | - zatgcznik ST-T1-A8,
konstrukcja nawierzchni kolejowej, wersja 1.1, Warszawa 2021 — zatgcznik nr 1 do
uchwaty Nr 251/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia
2021r.

23) Standardy Techniczne — szczegdétowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250 km/h TOM II, skrajnia budowlana
linii kolejowych — tekst jednolity uwzgledniajacy zmiany wprowadzone uchwatg
Nr 256/2022 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 kwietnia 2022 r.

24) Standardy Techniczne — szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250 km/h TOM X, skrzyzowania
w poziomie szyn oraz drogi rownolegte - tekst jednolity uwzgledniajgcy zmiany
wprowadzone uchwatg Nr 1199/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. oraz uchwatg
Nr 256/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

25) Standardy Techniczne — szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250 km/h TOM X — zatgcznik ST-T10/1
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Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

wytyczne stosowania nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowo-drogowych

w poziomie szyn oraz przejsciach dla pieszych.

26) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. 2019

poz. 1396 z pézn. zm.)

27)Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. 2013 poz. 21).

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg prace ujete w zadaniu: ,Zaprojektowanie
i wykonanie robot dla zadania pn. ,Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn —

Zbgszynek” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy”.

Dokumentacja obejmuje zakres zwigzany z remontem nawierzchni kolejowej na
szlaku Poznan Gorczyn — Paledzie w torze nr 1 od km 310,895 do km 317,068 oraz w torze
nr 2 od km 310,840 do km 317,025.

4. Lokalizacja obiektu

Szlak Poznan Gorczyn - Paledzie stanowi fragment linii kolejowej nr 3 Warszawa

Zachodnia — Kunowice.

Przedmiotowy szlak zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie

poznanskim, na terenach gmin: Poznan oraz Dopiewo.

Zakres robodt objety zamdwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu.

5. Stan istniejacy

Linia kolejowa nr 3 na szlaku Poznah Goérczyn - Paledzie jest dwutorowa
i zelektryfikowana. Maksymalna predkos¢ pocigagéw pasazerskich wynosi 160 km/h,

a pociggoéw towarowych 80 km/h.

Nawierzchnie stanowi tor bezstykowy zbudowany z szyn UIC60 wyprodukowanych w latach
1996 - 1997 oraz podktadow strunobetonowych Ps-94 wyprodukowanych w latach1994 -
1997 z przytwierdzeniem sprezystym typu SB. Rozstaw podkfadéw wynosi 60 cm (liczba
podktadow na 1 km: 1667 szt.). Podsypka ttuczniowa zanieczyszczona w ilosci do 60%.

Odwodnienie torowiska stanowig obustronne rowy boczne zanieczyszczone w ok. 80%.
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Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

W torze nr 2 w km 312,232 na st. Poznan Goérczyn zlokalizowany jest rozjazd nr 45 kierujgcy

na bocznice.

W km 312,846 zlokalizowany jest przystanek osobowy Junikowo, na ktérym znajdujg sie dwa

perony jednokrawedziowe:
— peron nr 1 o dtugosci 200 m w km 312,600 — 312,800;

— peron nr 2 o dtugosci 200 m w km 312,892 — 313,092.

6. Rozwigzania projektowe

Realizacja zamowienia zgodnie z PFU oraz Sprawozdaniem z prac Zespotu Oceny
Stanu Infrastruktury na linii kolejowej nr 003 odcinek Poznan Gérczyn — Zbgszyn ma na celu
osiggniecie nastepujgcych parametréw eksploatacyjnych oraz cech uzytkowych zgodnych

z przyjetg kategorig linii wg. TSI:

a) kody ruchu wg. TSI: P4/F1;

b) predkos¢ maksymalna dla:
— pociggow pasazerskich — 160 km/h;
— pociggow towarowych — 120 km/h;

c) skrajnia budowli: GPL-2;

d) nacisk osi: 221 kN/os;

e) dlugosé¢ peronéw 200 m;

f) dtugos¢ pociggoéw 750 m;

g) natezenie przewozéw:
— Tornr1-14,80 Tg/rok

— Tor nr 2 -14,59 Tg/rok

6.1. Roboty torowe

Na szlaku Poznah Gdérczyn — Paledzie przewiduje sie nastepujgce roboty torowe:
TOR 1
e mechaniczne $cigcie i wyrdwnanie tawy torowiska z wyprofilowaniem spadku

na catej diugosci z pominieciem peronéw i obiektéw inzynieryjnych (profilowanie
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Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

i $cinanie tawy nalezy tak wykona¢, aby nie dopusci¢ do nadmiernego odstoniecia

fundamentéw stupow trakcyjnych, sygnalizatoréw lub innych urzadzen);

¢ mechaniczne odtworzenie/oczyszczenie rowow odwadniajgcych (zgodnie z Tabelg 4
w pkt. 6.3);

e mechaniczne oczyszczenie podsypki i uzupetnienie ttucznia od km 310,910 do
km 317,010 - 6,100 kmt;

e szacowana ilos¢ tlucznia do uzupetniania przy zatozeniu 60% zanieczyszczenia

podsypki wynosi 14780 t;
e utozenie geowtdkniny rozdzielajgco-filtracyjnej w lokalizacji oczyszczania podsypki;
e zabudowa nowych wstawek szynowych w celu likwidacji wad szyn:

Tabela 1. Lokalizacje wad szyn w torze nr 1 na szlaku Poznan Gérczyn — Paledzie

Lp. "O'f,";‘:é;qa Tok PIL | Nr wady Wg;”\,a?is(‘lfn)
1 313,165 P 227 10

2 313,750 L 2251 10

3 313,751 P 227 10

4 314,120 P 227 10

5 314,530 P 227 10

6 316,730 L 227 10

klasyfikacja wad:
— 227 — pekniecie i miejscowe zagtebienie powierzchni tocznej;
— 2251 — wybuksowanie;

kazdorazowe zabudowanie wstawki nalezy sprawdzi¢ pod katem warunkéw

miejscowych — odlegtos¢ zgrzein/spoin od wykonywanych wstawek;

e wymiana elementéw przytwierdzenia z przektadkami podszynowymi na catym

odcinku;
e regulacja naprezen w torze bezstykowym na catym odcinku;

¢ mechaniczne podbicie toru i oprofilowanie podsypki oraz stabilizacja dynamiczna przy
uzyciu dynamicznego stabilizatora toru DGS od km 310,895 (poczatek Rz 42 Poznan
Gorczyn) do km 317,068 (koniec Rz 2 Paledzie) - tgcznie 6,173 kmt;

e reprofilacja szyn na catym odcinku.
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Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

TOR 2

e mechaniczne $ciecie i wyrdwnanie tawy torowiska z wyprofilowaniem spadku

na catej dlugosci z pominieciem peronéw i obiektéw inzynieryjnych (profilowanie

i 8cinanie tawy nalezy tak wykonac¢, aby nie dopusci¢ do nadmiernego odstonigcia

fundamentdéw stupow trakcyjnych, sygnalizatorow lub innych urzgdzen);

e mechaniczne odtworzenie/oczyszczenie rowdéw odwadniajgcych (zgodnie z Tabelg 4

w pkt. 6.3);

e mechaniczne oczyszczenie podsypki i uzupetnienie ttucznia od km 310,910 do
km 312,217 i od km 312,265 do km 317,010 - tgcznie 6,052 kmt;

e szacowana ilos¢ tlucznia do uzupetniania przy zatozeniu 60% zanieczyszczenia

podsypki wynosi 14660 t;

e utozenie geowtdkniny rozdzielajgco-filtracyjnej w lokalizacji oczyszczania podsypki;

e zabudowa nowych wstawek szynowych w celu likwidacji wad szyn:

Tabela 2. Lokalizacje wad szyn w torze nr 2 na szlaku Poznan Gorczyn — Paledzie

Lp. "O'f;‘;ésqa Tok PIL | Nrwady Wg;‘vazs(%)
1. 313,865 P 227 1o
2. 313,900 P 2251

3. 313,900 L 2251 10
4. 314,345 P 227 2
5. 314,370 P 227

6. 314,370 L 227 10
7. 314,377 P 227 10
8. 314,450 L 227 10
9. 314,465 P 227 0
10. | 314,470 P 472

11. | 314,470 L 227 10
12. | 314,580 P 227 10
13. | 314,580 L 227 0
14. | 314,600 L 227

15. | 314,740 P 227 10

klasyfikacja wad:

— 227 — pekniecie i miejscowe zagtebienie powierzchni tocznej;

— 2251 — wybuksowanie;
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kazdorazowe zabudowanie wstawki nalezy sprawdzi¢ pod katem warunkéw

miejscowych — odlegtos$¢ zgrzein/spoin od wykonywanych wstawek;

wymiana elementéow przytwierdzenia z przektadkami podszynowymi na catym

odcinku;
regulacja naprezeh w torze bezstykowym na catym odcinku;

mechaniczne podbicie toru i oprofilowanie podsypki oraz stabilizacja dynamiczna przy
uzyciu dynamicznego stabilizatora toru DGS od km 310,840 (koniec Rz 41 Poznan
Goérczyn) do km 317,025 (poczatek Rz 1 Paledzie), wraz z rozjazdem nr 45 Poznan
Goéreczyn - fgcznie 6,185 kmt;

reprofilacja szyn na catym odcinku;

reprofilacja rozjazdu nr 45 Poznan Goérczyn.

Wymagania dotyczgce wymiany nawierzchni:

1) W zakresie trwatego tgczenia szyn w tor bezstykowy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce

2)

3)

wymagania:

taczenie zabudowanych wstawek nalezy wykonywaé poprzez spawanie termitowe

zgodnie z Id-5 — Instrukcja spawania szyn termitem.

W ramach ostatecznego montazu toru bezstykowego nalezy osiggng¢ stan naprezen
w szynach odpowiadajgcy temperaturze neutralnej wynoszacej nominalnie 23°C
z tolerancjg £3°C. W przypadku, gdy warunki atmosferyczne wykluczg uzyskanie
w sposéb naturalny wskazanej temperatury szyn nalezy zastosowaé metode
wymuszonej regulacji dlugosci tokow w torze bezstykowym. Bezposrednio w trakcie
przytwierdzenia szyn dtugich do podktadéw nalezy zatozy¢ punkty state. Zasady

zakfadania i instalowania punktéw statych zgodnie z zatgcznikiem nr 5 pkt 2 do 1d-1.

Wymaga sie wykorzystania oczyszczonej podsypki zgodnie z wymaganiami 1d-110.

Reprofilacje szyn i rozjazdéw nalezy wykona¢ w trybie prewencyjnym zgodnie

Z Instrukcjami 1d-104 i 1d-105 oraz Standardami Technicznymi TOM | - zatgcznik
ST-T1-A8:

e tryb prewencyjny - (60E2-AHCP 1:40) zalecany do stosowania na odcinkach toru, na

ktérych wystepuje tendencja do powstawania wad typu HCH (Head Checks), wada nr
2223 wg karty [UIC712], zabudowanych w toku zewnetrznym tukéw o promieniu
500 < R <3000 m.
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Do reprofilacji szyn oraz rozjazdéw nalezy wykorzystaé maszyny oraz technologie

zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

4) Przed odbiorem ostatecznym nalezy przeprowadzi¢ badania defektoskopowe wszystkich

wykonanych ztgczy spawanych zgodnie z Instrukcjami Id-5 i Id-10.

Wymagania dla stosowanej geowtokniny:

Tabela 3. Wymagania dla geosyntetykow rozdzielajgco-filtracyjnych (Id-3 Zafgcznik 6,

tablica 6-2):

Lp. Wiasciwos¢ Metoda badania Wartos¢ wymagana

1 | Rodzaj geosyntetyku - widknina

2 | Masa powierzchniowa PN-EN ISO 9864:2007 2 250 g/m2
Wytrzymato$¢ na przebicie

3 _ PN-EN ISO 12236:2006 (U) = 2,0 kN
statyczne (badanie CBR)
Wytrzymato$¢ na przebicie

4 ] ] PN-EN ISO 13433:2006(U) <20 mm
dynamiczne ($rednica otworu)

5 | Wytrzymatos$¢ na rozcigganie PN-1SO 10319:1996/Ap1:1998 =216 kKN/m

6 | Wydtuzenie przy zerwaniu PN ISO 10319:1996/Ap1:1998 50 - 100%
Wodoprzepuszczalnosé w >1x10%m/s ?

7 | kierunku prostopadtym do PN-EN ISO 11058:2002 . )
powierzchni wyrobu 25x10 " m/s
Zdolnosc¢ przeptywu wody w nie okresla si 1

8 | ptaszczyznie wyrobu przy PN-EN ISO 12958:2002 . ”
nacisku 20 kPa 25x107m/s

9 | Wielkos¢ poréw Ogg PN-EN ISO 2956:2002 0,06 - 0,20 mm ?

10 | Grubos¢ przy nacisku 20 KPa PN-EN ISO 9863-2:1999 2 15 x Ogg

Objasnienia:

1) dotyczy materiatdéw do separacji warstw gruntowych

2) dotyczy materiatu do separacji warstw i poprzecznego odprowadzania wod

3) ze wzgledu na kolmatacje zaleca sie stosowaé materiaty o wymiarach poréw:

0,06 — 0,12 mm w gruntach spoistych,

0,08 — 0,20 mm w gruntach niespoistych.
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6.2.Roboty okototorowe

W ramach robét okototorowych nalezy wykonac:

1) montaz wskaznikow hektometrowych;

2) montaz wskaznikéw pochylenia podtuznego torow;

3) montaz wybranych przez Zamawiajgcego wskaznikow ogoélnoeksploatacyjnych;

4) montaz znakow regulacji osi toru, zgodnych z Wytycznymi 1g-6, stanowigcych

rowniez znaki kolejowej osnowy specjalnej.

6.3. Odwodnienie

W ramach systemu odwodnienia nalezy wykonaé¢ udroznienie odwodnienia

powierzchniowego na catym odcinku zgodnie z zestawieniem w Tabeli 2:

Tabela 4. Zestawienie rowdw otwartych na szlaku Poznan Gdérczyn — Paledzie

e oczyszczenie rowdéw obudowanych z namutu i przerastajgcej roslinnosci wraz

z wykoszeniem na skarpach rowow chwastow oraz wycinkg krzewow;

e oczyszczenie rowdw nieobudowanych z namutu, roslinnosci, wyprofilowaniem dna

i skarp rowow wraz z wykoszeniem na skarpach rowow chwastow oraz wycinkg

krzewow;

e oczyszczenie przepustow przy przejazdach kolejowo-drogowych oraz pod drogami

publicznymi znajdujgcymi sie na terenie kolejowym;

e oczyszczenie wlotow i wylotow przepustéow pod torami.

Row otwarty
Lp. |Szlak/stacja| niewzmocniony | dtugos¢ wzmocniony t dtugosé
odkm | dokm | [mb] | odkm | dokm ve [mb]
Tor 1
1
2 g 312,150 | 312,800 | Krakowskie 650
°
3 @
4 < 312,871 313,303 | Krakowskie | 432
5 C
R
6 £ 313,308 | 314,502 Gara 1194
7 O
N -
8 c 314,520 |315,495|  Gara 975
9 g 315,495 | 315,502 7
10 315,502 | 316,464 Gara 962
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11 316,464 | 316,474 10

12 316,474 | 316,700 Gara 226

13

14 316,775 | 317,045 | Krakowskie 270

15 317,045 | 317,050 5

16 317,050 | 317,150 | Krakowskie 100
Tor 2

1

2 310,950 | 311,180 | 230

3

4

5 (]

6 o

7 i‘; 312,865 | 313,305 Gara 440

8 :

9 3

10 ‘g 314,520 | 315,495 | Krakowskie 975

11 'S 315,495 | 315,502 7

12 § 315,502 | 315,990 | Krakowskie 488

13 * 315,990 | 316,464 Gara 474

14 316,464 | 316,474 10

15 316,474 | 316,763 Gara 289

16 316,763 | 317,025 | Krakowskie 262

17 316,995 | 317,055 60

6.4. Geometria ukladu torowego

Zaktada sie regulacje torow na catej dtugosci remontowanego odcinka: w torze nr 1
od km 310,895 do km 317,068 oraz w torze nr 2 od km 310,840 do km 317,025. Na catym
projektowanym odcinku nie przekroczono minimalnej szerokosci miedzytorza wynoszgcej
4,0 m.

Na p.o. Poznan Junikowo odlegtosci osi torow od krawedzi istniejgcych peronow nr 1
i 2 zostaty dostosowane do wymagan Standardéw Technicznych TOM Il i wynoszg 1675

mm, a wysokosci 0,76 m n.p.g.s..

Niwelety torow nr 1 i 2 na szlaku Poznan Goérczyn — Paledzie z wyjgtkiem
p.o. Junikowo zostaty ujednolicone. Na p.o. Junikowo niwelety zostaty dostosowane do
istniejgcych perondéw. Szczegdtowe zestawienie z poréwnaniem niwelet obu torow

przedstawiono w zatgczniku nr 5.
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Zaprojektowany uktad geometryczny pozwala na prowadzenie ruchu pociggéw
towarowych z predkoscig 120 km/h, zgodnie z zaleceniami ze Sprawozdania Zespotu Oceny

Stanu Infrastruktury na linii kolejowej nr 003.

Wykaz geometrii torow w planie i w profilu wraz z parametrami kinematycznymi

przedstawiono w zatgcznikach.

Zgodnie ze Standardami Technicznymi TOM | Zatgcznik ST-T1-A6 punkt 4.4 pikietaz
wykonawczy zostat zatozony niezaleznie dla kazdego z torow i nie jest on tozsamy
z kilometracjg eksploatacyjng linii kolejowej. Celem pikietazu wykonawczego jest
wyznaczenie doktadnej dlugosci torow oraz lokalizacja punktow charakterystycznych uktadu
geometrycznego. W zwigzku z rozng dlugoscig poszczegolnych toréw na tukach,
kilometracja toru nr 1 i 2 nie pokrywa sie. Na etapie po realizacyjnym nalezy geodezyjnie

ustali¢ kilometracje eksploatacyjna linii.

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ protokédt zdawczo-odbiorczy znakéw regulaci

osi toréw.

7. Informacje dodatkowe

Na szlaku Poznan Gérczyn — Paledzie przy torze nr 1 znajduje sie 1 sygnalizator,
a przy torze nr 2 - 6 stupdw trakcyjnych, ktére przekraczajg dopuszczalne wartosci odlegtosci

od osi toru wg Standardéw Technicznych, Tom Il, Zatgcznik I1.

Tabela 5. Zestawienie sygnalizatorow i stupow trakcyjnych przekraczajgcych dopuszczalng

Skrajnie
i T s'kraj.ni.a w stanie sk'rajnia w stanie
istniejgcym [m] projektowanym [m]

torl

1 312,397 2,60 | 2,57
tor 2

1 312,167 2,55 2,55

2 312,307 2,56 2,56

3 313,423 2,58 2,57

4 314,824 2,57 2,57

5 315,457 2,56 2,59

6 316,722 2,58 2,58
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Przekroczenie dopuszczalnej skrajni 2,60 m w wiekszosci przypadkéw nie wynika ze zmiany
uktadu geometrycznego toru, poniewaz w powyzszych lokalizacjach skrajnia nie jest

zachowana w stanie istniejgcym.

8. Uwagi

e Podczas robot ziemnych zwréciC szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie
podziemne np. kable energetyczne lub teletechniczne i zachowa¢ je w nienaruszonym
stanie.

¢ W rejonie kabli prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

o Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

o Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

o Nalezy stosowaC wytgcznie materiaty spetniajgce warunki normowe oraz posiadajgce

atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie kraju.

9. Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach

administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska.

Odpady budowlane podlegajg utylizacji zgodnie z aktualnymi przepisami gospodarki
odpadami. Zasady w zakresie wytwarzania, magazynowania, transportu i dalszego
zagospodarowania odpaddw powstajgcych w wyniku realizacji robét budowlanych zleconych
przez PKP Polskie Linie Kolejowe reguluje ,Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

dotyczgca gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3”.
Postepowanie z materiatami z demontazu oraz sposob ich kwalifikacji reguluje:

— Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. Im-3;

— Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. dla Wykonawcdw robét Im-4.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Przed przystgpieniem do robdt nalezy sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia — podstawa Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
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w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - § 6 ust. 4 pkt. ¢ (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

2) Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych w tym okreslenie zasad postepowania w

przypadku wystgpienia zagrozen:

Przed rozpoczeciem robdt kierownik robét jest zobowigzany przeszkoli¢ wszystkich

pracownikow zatrudnionych na budowie w zakresie bhp z uwzglednieniem specyfiki

wykonywanych prac.

3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

czynne tory kolejowe,
gtebokie wykopy, rowy kablowe,

prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie linii kolejowej i drogi.

4) Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

potracenie przez tabor szynowy w trakcie wykonywania prac w sgsiedztwie torow
kolejowych,

potracenie przez pojazdy kotowe podczas prac transportowych,

obstuga wszelkich maszyn i urzgdzen budowlanych,

porazenie prgdem elektrycznym,

upadek z wysokosci,

prace za i wytadunkowe.

5) Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych

stosowanie do rodzajéw zagrozenh.

a) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robo6t budowlanych stosowanie do

rodzaju zagrozenia:

przed rozpoczeciem pracy Kierujgcy zespotem jest zobowigzany przeprowadzic¢
szczegOtowe pouczenie wszystkich pracownikow zatrudnionych przy pracach
szczegolnie niebezpiecznych,

w trakcie wystgpienia zagrozehn (np. pojawienie sie napiecia w miejscu pracy,
wystgpienie pozaru, natrafienie podczas robét ziemnych na nieznanego pochodzenia
kabel, niewypat nalezy prace przerwaé, a zagrozenie zgtosi¢ kierownikowi robot;

ponownie do prac mozna przystgpi¢ po usunieciu zagrozenia,
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w przypadku gdy powstrzymanie sie od wykonywania prac nie zapewni pracownikom
bezpieczenstwa nalezy opusci¢ miejsce pracy, ostrzec pozostatych pracownikow,
a rejon prac zabezpieczy¢ przed mozliwoscig dostepu oséb postronnych,

w przypadku zaistnienia pozaru, natrafienia na niewypat, zagrozenie zgftosic¢
odpowiednim stuzbom ratowniczym,

zaistnialy wypadek przy pracy zgtosic bezposredniemu przetozonemu
poszkodowanemu zapewni¢ pomoc medyczna,

w przypadku pracy w poblizu czynnych toréw, sprzetu budowlanego, poruszajgcych
sie srodkéw  transportu drogowego nalezy  zapewni¢ sygnalistow,

a pracownicy powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

b) Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:

stosowa¢ kamizelki ostrzegawcze (pomaranczowe) w czasie wykonywania prac
w poblizu czynnych toréw i drog, a takze kaski ochronne, ktére bedg chronity gtowe
przed uderzeniem,

stosowaé ochronniki stuchu i rekawice antywibracyjne przy obstudze stopy

wibracyjnej.

C) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby:

Do sprawowania nadzoru nalezy wyznaczy¢ imiennie osobe posiadajgca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie, a takze wymagane przepisami

Uprawnienia.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonania robo6t budowlanych w sferach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawg komunikacje, umozliwiajaca

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) Srodki organizacyjne:

wykonywanie prac przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie do wykonywanych
prac kwalifikacje,

zapewnienie bezposredniego nadzoru przy pracach wykonywanych przy pracach
szczegolnie niebezpiecznych,

przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie

objetych robot.

b) Srodki techniczne:
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o wykonywanie rob6t na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot,
wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, powinno byé poprzedzone okresleniem
przez kierownika robét bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane
od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét,

o sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione w strefie klina naturalnego
odtamu gruntu,

e ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu,

e W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie
nawisow gruntu,

o przestrzegac ustaleh wynikajgcych z instrukcji obstugi stopy wibracyjne;.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub

maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

e 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

e 5m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;

e 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym
30 kV;

e 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym
110 kV;

e 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

ZALACZNIKI

Spis zatgcznikéw

Zatgcznik 1 — Geometria torow w planie

Zatgcznik 2 — Geometria toréw w profilu

Zatgcznik 3 — Zestawienie réznic rzednych niwelety toru nr 1 projektowanego i istniejgcego

Zatgcznik 4 — Zestawienie réznic rzednych niwelety toru nr 2 projektowanego i istniejgcego

Zatagcznik 5 — Zestawienie rzednych projektowanych toréw nr 1i 2
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. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku
1. Plan sytuacyjny 01
2. Plan sytuacyjny 02
3. Plan sytuacyjny 03
4. Profil podtuzny - tor nr 1 04
5. Profil podtuzny - tor nr 2 05
6. Przekroj typowy nawierzchni 06
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