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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1)

2)

3)

4)

5)

Umowa nr 90/107/0013/24/Z/1 z dnia. 17.09.2024 r. zawarta pomiedzy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
a Zaktadem Roboét Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu Sp. z 0.0., ul. Mogilenska
10G, 61-052 Poznan.

PFU dla zadania ,Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. ,Prace na linii
kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbagszynek” realizowanego w ramach

Krajowego Planu Odbudowy”.

Sprawozdanie z prac Zespotu Oceny Stanu Infrastruktury na linii kolejowej nr 003

odcinek Poznanh Gérczyn — Zbgszynh.
Wizja lokalna projektantéw.

Mapa cyfrowa do celéw projektowych.

2. Przepisy i normy

1)

2)

3)

4)

Rozporzadzenie MTIGM 2z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 1998r. nr 151 poz. 987), ze zmianami z 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 867) i 2018r.
(Dz. U. 2018 poz. 1175).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.
1744) ze zmianami (Dz. U. 2018 poz. 1876), (Dz. U. 2020 poz. 710), (Dz. U. 2023
poz. 2453).

Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
Zatgcznik do uchwaty Nr 963/2024 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 15.10.2024 r.

Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone
Zarzgdzeniem Nr 9/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja
2009r.
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5) Id-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdow.
Zatgcznik do uchwaty Nr 408/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
14 maja 2024 r.

6) 1d-5 Instrukcja spawania szyn termitem 1d-5. Zatgcznik do uchwaty Nr 443/2019
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 lipca 2019 r.

7) 1d-6 Instrukcja zgrzewania szyn zgrzewarkami torowymi poza zgrzewalnig. Zatgcznik
nr 1 do uchwaty Nr 38/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
17.01.2023 .

8) 1d-10 (D-16) Instrukcja badan defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach
kolejowych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 6/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 10 marca 2005 r.

9) 1d-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu torow.
Zatgcznik do zarzadzenia Nr 26/2005 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Z dnia 12 lipca 2005 r.

10)1d-104 Warunki techniczne PKP PLK S.A. — Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach —
Czesc¢ 1: warunki wykonywania i odbioru robét. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 24/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.

11)1d-105 Warunki techniczne — Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach — Czes¢ 2:
Wytyczne kwalifikacji. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.

12)1d-106 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Szyn Kolejowych — Wymagania i
badania. Zatgcznik do uchwaty Nr 139/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 5 marca 2019 r.

13)1d-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki kolejowej. Zatgcznik do
uchwaty Nr 1076/2024 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada
2024 r.

14)1d-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t nawierzchniowo-podtorzowych.
Zatgcznik do uchwaty Nr 550/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
9 wrzesnia 2019 r.

15)Ig-6 Standard dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakow regulacji osi torow,
wykonywania pomiarow geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.. Zatgcznik do uchwaty Nr 849/2024 Zarzgdu PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. z dnia 10 wrzesnia 2024 r.
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16)1g-10 (D-27) Instrukcja o sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych.
Zatgcznik do uchwaty Nr 850/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia

10 wrzesnia 2024 r.

17)Im-3 Instrukcja kwalifikowania materiatbw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A.

18)Im-4 Instrukcja kwalifikowania materiatbw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw robot.

19)1s-3 Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla

Wykonawcow.

20) Standardy Techniczne — szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250km/h TOM | Droga szynowa, Wersja
1.4, Warszawa 2021 — zatagcznik nr 3 do uchwaty Nr 251/2021 Zarzgdu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r.

21)Standardy Techniczne — szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<200km/h (dla taboru konwencjonalnego)
[250km/h (dla taboru z wychylnym pudtem) TOM | - zatgcznik ST-T1-A6, uktady
geometryczne toréow, wersja 1.0, Warszawa 2017 — zatgcznik nr 1 do uchwaty
Nr 1086/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 listopada 2017r.

22) Standardy Techniczne — szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250km/h TOM | - zatgcznik ST-T1-A8,
konstrukcja nawierzchni kolejowej, wersja 1.1, Warszawa 2021 — zatgcznik nr 1 do
uchwaty Nr 251/2021 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia
2021r.

23) Standardy Techniczne — szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250 km/h TOM II, skrajnia budowlana
linii kolejowych — tekst jednolity uwzgledniajgcy zmiany wprowadzone uchwatg
Nr 256/2022 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 kwietnia 2022 r.

24) Standardy Techniczne — szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250 km/h TOM X, skrzyzowania
w poziomie szyn oraz drogi rownolegte - tekst jednolity uwzgledniajgcy zmiany
wprowadzone uchwatg Nr 1199/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. oraz uchwatg
Nr 256/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

25) Standardy Techniczne — szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250 km/h TOM X — zatgcznik ST-T10/1
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wytyczne stosowania nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowo-drogowych

W poziomie szyn oraz przejsciach dla pieszych.

26) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. 2019

poz. 1396 z pozn. zm.)

27)Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. 2013 poz. 21).

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg prace ujete w zadaniu: ,Zaprojektowanie
i wykonanie robot dla zadania pn. ,Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn —

Zbagszynek” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy”.

Dokumentacja obejmuje zakres zwigzany z remontem nawierzchni kolejowej na stacji
Paledzie w torze nr 1 od km 317,068 (koniec rozjazdu nr 2) do km 318,584 oraz w torze nr 2
od km 317,025 (poczatek rozjazdu nr 1) do km 318,575.

4. Lokalizacja obiektu

Stacja Paledzie zlokalizowana jest w km 318,278 linii kolejowej nr 3 Warszawa

Zachodnia — Kunowice.

Stacja potozona jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie poznanskim, na

terenie gminy Dopiewo.

Zakres robot objety zamowieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu.

5. Stan istniejgcy

Na stacji Paledzie przebiegajg dwa tory gtdwne zasadnicze nr 1 i 2. Tory sa
zelektryfikowane. Maksymalna predkos¢é pociggéw pasazerskich wynosi 160 km/h,

a pociggow towarowych 80 km/h.

Nawierzchnie stanowi tor bezstykowy zbudowany z szyn UIC60 wyprodukowanych w latach
1996 - 1997 oraz podkiaddédw strunobetonowych PS-94 wyprodukowanych w latach 1994 -
1997 z przytwierdzeniem sprezystym typu SB. Rozstaw podktadéw wynosi 60 cm (liczba
podktadéw na 1 km: 1667 szt.). Podsypka tluczniowa zanieczyszczona w ilosci do 60%.
Odwodnienie torowiska stanowi drenaz wgtebny oraz rowy boczne zanieczyszczone
w ok. 70%.
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Na stacji Paledzie zabudowanych jest 20 rozjazddow.

Tabela 1. Zestawienie istniejgcych rozjazdow na stacji Paledzie

s 5 o| 8
2B 2| B, 8| 8 |<BE £ =,
28] 3| B & 5| 582§ +® |8l¢

2 = o g a I~ £l @ £ N

£ - NI 2 o

¥ a
1 2 1 317,025 | UIC60 | 1:9 | 300 |prawy | s | S | E |betonowe| T | T
2 1 2 317,101 | UIC60 | 1:9 | 300 |prawy | s | S | E |betonowe | T | T
3 1 3 | 317,131 | UIC60O | 1:9 | 300 | lewy | s | S | E |betonowe| T | T
4 2 4 | 317,207 | UIC60 | 1:9 | 300 | lewy | s | S | E |betonowe| T | T
5 1 5 317,286 | UIC60 | 1:9 | 300 |prawy | s | S | E |betonowe | T | T
6 3 6 317,370 | UIC60 | 1:9 | 300 |prawy | ss | S | E |betonowe| T | T
7 2 7 317,283 | UIC60 | 1:9 | 300 | lewy | s | S | E |betonowe| T | T
8 4 8 | 317,367 | UIC60 | 1:9 | 300 | lewy |[ss| S | E |betonowe| T | T
9 4 9 317,382 | UIC60 | 1:9 | 300 | lewy |ss| S | E |betonowe| T | T
10| 3 11 | 318,202 | UIC60 | 1:9 | 300 | lewy | ss| S | E |betonowe| T | T
11| 1 12 | 318,321 | UIC60 | 1:9 | 300 | lewy | s | S | E |betonowe| T | T
12| 6 13 | 318,263 | UIC60 | 1:9 | 300 |prawy | ss | S | E |betonowe| T | T
13 4 14 | 318,341 | UIC60 | 1:9 | 300 |prawy |ss | S | E |betonowe| T | T
14 1 15 | 318,336 | UIC60 | 1:9 | 300 | lewy | s | S | E |betonowe| T | T
15| 2 16 | 318,412 | UIC60 | 1:9 | 300 | lewy | s | S | E |betonowe| T | T
16| 4 17 | 318,356 | UIC60 | 1:9 | 300 |prawy |ss | S | E |betonowe| T | T
17 2 18 | 318,475 | UIC60 | 1:9 | 300 |prawy| s | S | E |betonowe| T | T
18| 2 19 | 318,490 | UIC60 | 1:9 | 300 |prawy| s | S | E |betonowe| T | T
19 1 20 | 318,565 | UIC60 | 1:9 | 300 |prawy| s | S | E |betonowe | T | T
20| 12 22 | 318,420 | UIC60 | 1:9 | 190 | lewy | ss | S | R |betonowe| N | N

Na stacji znajdujg sie dwa perony dwukrawedziowe:
— peron nr1wkm 317,944 — 318,144 o dlugosci 200 m i szerokosci 6,0 m;

— peron nr 2w km 317,944 — 318,144 o dlugosci 200 m i szerokosci 6,0 m.

6. Rozwigzania projektowe

Realizacja zamoéwienia zgodnie z PFU oraz Sprawozdaniem z prac Zespotu Oceny
Stanu Infrastruktury na linii kolejowej nr 003 odcinek Poznan Goérczyn — Zbgszyh ma na celu
osiggniecie nastepujgcych parametréw eksploatacyjnych oraz cech uzytkowych zgodnych

z przyjetg kategorig linii wg. TSI:
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a) kody ruchu wg. TSI: P4/F1,
b) predkos¢ maksymalna dla:
— pociggow pasazerskich — 160 km/h;
— pociggow towarowych — 120 km/h;
c¢) skrajnia budowli: GPL-2;
d) nacisk osi: 221 kN/os;
e) dlugos¢ peronéw 200 m;
f) dlugosc¢ pociggéw 750 m;
g) natezenie przewozow:
— Tornr1l-14,80 Tg/rok

— Tornr 2 -14,59 Tg/rok

6.1. Roboty torowe
Na stacji Paledzie przewiduje sie nastepujgce roboty torowe:
TOR1
o likwidacji wady szyny:

Tabela 2. Lokalizacje wad szyn w torze nr 1 na stacji Paledzie

Lokalizacja
Lp. wady Tok P/L | Nr wady
1 318,370 L 2223

klasyfikacja wady:
— 2223 —tuszczenie blaszkowate;
likwidacja wady zostanie wykonana poprzez wymiane potzwrotnicy rozjazdu nr 15;

e wymiana elementéw przytwierdzenia z przektadkami podszynowymi na catym

odcinku;
e wymiana czesci rozjazdowych:
» rozjazd nr 2:
— wymiana zamkniecia nastawczego;

— wymiana podktadek podszynowych i podpodktadkowych z pierscieniami z-2;
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— wymiana stabilizatora;
— zabudowa rolek iglicowych;
— wymiana belki kierownicy P/P;

» rozjazd nr 3:

wymiana zamkniecia nastawczego;

— wymiana podktadek podszynowych i podpodktadkowych z pierscieniami z-2;
— wymiana stabilizatora;

— zabudowa rolek iglicowych;

— wymiana belki kierownicy P/L i L/L;

— wymiana poétzwrotnicy P/L;

» rozjazd nr 5:

wymiana zamkniecia nastawczego;

— wymiana podkfadek podszynowych i podpodktadkowych z pierscieniami z-2;
— wymiana stabilizatora;

— zabudowa rolek iglicowych;

— wymiana belki kierownicy P/P;

» rozjazdnr12:

wymiana zamknigcia nastawczego;
— wymiana podktadek podszynowych i podpodktadkowych z pierscieniami z-2;
— wymiana stabilizatora;
— zabudowa rolek iglicowych;
— wymiana belki kierownicy L/L;
— napawanie krzyzownicy (krzyzownica manganowa);
» rozjazd nr 15:
— wymiana zamknigecia nastawczego;
— wymiana podktadek podszynowych i podpodktadkowych z pierscieniami z-2;

— wymiana stabilizatora;
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— zabudowa rolek iglicowych;

— wymiana belki kierownicy L/L;

— wymiana poétzwrotnicy P/L i L/L;

— napawanie krzyzownicy (krzyzownica manganowa);

» rozjazd nr 20:

wymiana zamkniecia nastawczego;

— wymiana podktadek podszynowych i podpodktadkowych z pierscieniami z-2;

wymiana stabilizatora;

zabudowa rolek iglicowych;
e regulacja naprezen w torze bezstykowym na catym odcinku;
e wypetnienie miedzytorza torow nr 1 i 2 ttuczniem na catym odcinku;

¢ mechaniczne podbicie toru i rozjazdéw wraz z uzupetnieniem i oprofilowaniem

podsypki na catym odcinku;

e stabilizacja dynamiczna przy uzyciu dynamicznego stabilizatora toru DGS na catym

odcinku;
e reprofilacja szyn na catym odcinku;

o reprofilacja rozjazdéw nr: 2, 3, 5, 12, 15, 20 — reprofilacje nalezy wykona¢ na kierunku

zasadniczym oraz zwrotnym.

TOR 2
e zabudowa nowej wstawki szynowej w celu likwidacji wady szyny:

Tabela 3. Lokalizacje wad szyn w torze nr 2 na stacji Paledzie

Lokalizacja Dtugos¢
Lp. wady Tok P/L Nr wady wstawki (m)
1 318,500 P 421 10

klasyfikacja wady:
— 421 — pekniecie poprzeczne na spawie;
zabudowanie wstawki nalezy sprawdzi¢ pod katem warunkéw miejscowych —

odlegto$¢ zgrzein/spoin od wykonywanych wstawek;

Biuro Projektowe E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa Strona 10 z 19



PROJEKT WYKONAWCZY
Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbgszynek

e wymiana elementéw przytwierdzenia z przektadkami podszynowymi na catym

odcinku;

e wymiana czesci rozjazdowych:

» rozjazd nr 1:

wymiana zamkniecia nastawczego;

wymiana podktadek podszynowych i podpodkiadkowych z pierscieniami z-2;
wymiana stabilizatora;

zabudowa rolek iglicowych;

wymiana belki kierownicy P/P;

» rozjazd nr 4:

wymiana zamknigcia nastawczego;

wymiana podktadek podszynowych i podpodktadkowych z pierscieniami z-2;
wymiana stabilizatora;

zabudowa rolek iglicowych;

wymiana belki kierownicy P/L;

» rozjazdnr7:

wymiana zamknigcia nastawczego;

wymiana podktadek podszynowych i podpodktadkowych z pierscieniami z-2;
wymiana stabilizatora;

zabudowa rolek iglicowych;

wymiana belki kierownicy P/L i L/L;

» rozjazd nr 16:

wymiana zamkniecia nastawczego;

wymiana podktadek podszynowych i podpodkiadkowych z pierscieniami z-2;
wymiana stabilizatora;

zabudowa rolek iglicowych;

wymiana belki kierownicy L/L;
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» rozjazd nr 18:

wymiana zamkniecia nastawczego;

— wymiana podktadek podszynowych i podpodktadkowych z pierscieniami z-2;
— wymiana stabilizatora;

— zabudowa rolek iglicowych;

— wymiana belki kierownicy P/P;

— napawanie krzyzownicy (krzyzownica manganowa);

» rozjazdnr 19

wymiana zamknigcia nastawczego;
— wymiana podktadek podszynowych i podpodktadkowych z pierscieniami z-2;
— wymiana stabilizatora;
— zabudowa rolek iglicowych;
— wymiana belki kierownicy P/P;
e regulacja naprezen w torze bezstykowym na catym odcinku;
e wypetnienie miedzytorza toréw nr 1 i 2 thuczniem na catym odcinku;

e mechaniczne podbicie toru i rozjazdow wraz z uzupetnieniem i oprofilowaniem

podsypki na calym odcinku;

e stabilizacja dynamiczna przy uzyciu dynamicznego stabilizatora toru DGS na catym

odcinku;
e reprofilacja szyn na catym odcinku;

e reprofilacja rozjazdéw nr: 1, 4, 7, 16, 18, 19 — reprofilacje nalezy wykonac¢ na kierunku

zasadniczym oraz zwrotnym.

W km 318+150 zlokalizowane jest dojscie do perondw w poziomie szyn wykonane
z nawierzchni typu Mirostaw Ujski. Na czas robot w torach nr 1 i 2 nalezy zdemontowac plyty

i po zakonczeniu prac ponownie je zamontowac.
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Wymagania dotyczgace wymiany nawierzchni:

1) W zakresie trwatego tgczenia szyn w tor bezstykowy nalezy uwzglednié¢ nastepujgce

wymagania:

taczenie zabudowanych wstawek nalezy wykonywac poprzez spawanie termitowe

zgodnie z Id-5 — Instrukcja spawania szyn termitem.

W ramach ostatecznego montazu toru bezstykowego nalezy osiggng¢ stan naprezen
w szynach odpowiadajgcy temperaturze neutralnej wynoszgcej nominalnie 23°C
z tolerancjg £3°C. W przypadku, gdy warunki atmosferyczne wykluczg uzyskanie
w sposob naturalny wskazanej temperatury szyn nalezy zastosowaé metode
wymuszonej regulacji dtugosci tokdw w torze bezstykowym. Bezposrednio w trakcie
przytwierdzenia szyn dtugich do podktaddéw nalezy zatozy¢ punkty state. Zasady

zakfadania i instalowania punktéw statych zgodnie z zatgcznikiem nr 5 pkt 2 do 1d-1.

2) Reprofilacje szyn i rozjazdéw nalezy wykona¢ w trybie prewencyjnym zgodnie

3)

z

Instrukcjami 1d-104 i 1d-105 oraz Standardami Technicznymi TOM | - zafgcznik

ST-T1-A8:

tryb prewencyjny - (60E2-AHCP 1:40) zalecany do stosowania na odcinkach toru, na
ktérych wystepuje tendencja do powstawania wad typu HCH (Head Checks), wada nr
2223 wg karty [UIC712], zabudowanych w toku zewnetrznym tukéw o promieniu
500 < R <3000 m.

Do reprofilacji szyn oraz rozjazdow nalezy wykorzysta¢ maszyny oraz technologie

zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Przed odbiorem eksploatacyjnym nalezy przeprowadzi¢ badania defektoskopowe

wszystkich wykonanych ztgczy spawanych zgodnie z Instrukcjami 1d-5 i 1d-10.

6.2.Roboty okototorowe

1)
2)
3)

4)

W ramach robét okototorowych nalezy wykonac:

montaz wskaznikéw hektometrowych;

montaz wskaznikéw pochylenia podtuznego torow;

montaz nowych wskaznikow W17 przy rozjazdach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 15, 16, 18,
19, 20 (tgcznie 12 szt.);

montaz znakow regulacji osi toru, zgodnych z Wytycznymi 1g-6, stanowigcych

réwniez znaki kolejowej osnowy specjalnej.
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6.3. Odwodnienie

W ramach systemu odwodnienia nalezy udrozni¢/oczysci¢ wloty i wyloty przepustéw
pod torami. Nie przewiduje sie prac zwigzanych z odwodnieniem wgtebnym (zgodnie
z wyjasnieniem SWZ z dnia 21.12.2023 r., pytanie 52: Zamawiajgcy potwierdza, iz nie nalezy

wykonywac robét zwigzanych z odwodnieniem wgtebnym).

6.4. Geometria ukfadu torowego

Zaktada sie regulacje torow na catej dtugosci remontowanego odcinka: w torze nr 1
od km 317,068 (koniec rozjazdu nr 2) do km 318,584 oraz w torze nr 2 od km 317,025
(poczatek rozjazdu nr 1) do km 318,575.

Niwelety toréw nr 1 i 2 zostaty w miare mozliwosci ujednolicone. Niewielka réznica
wystepuje jedynie w obrebie istniejgcych peronéw. Szczegbétowe zestawienie z poréwnaniem

niwelet obu torow przedstawiono w zatgczniku nr 5.

Odlegtosci osi toréw od krawedzi istniejgcych peronéw nr 1 i 2 wynoszg tak jak

w stanie istniejgcym 1725 mm, a wysokosci 0,55 m n.p.g.s..

Zaprojektowany ukfad geometryczny pozwala na prowadzenie ruchu pociggéw
pasazerskich z predkoscig 160 km/h, a towarowych z predkoscig 120 km/h, zgodnie

Z zaleceniami ze Sprawozdania Zespotu Oceny Stanu Infrastruktury na linii kolejowej nr 003.

Wykaz geometrii torow w planie i w profilu wraz z parametrami kinematycznymi

przedstawiono w zatgcznikach.

Zgodnie ze Standardami Technicznymi TOM | Zatgcznik ST-T1-A6 punkt 4.4 pikietaz
wykonawczy zostat zatozony niezaleznie dla kazdego z toréw i nie jest on tozsamy
z kilometracjg eksploatacyjng linii kolejowej. Celem pikietazu wykonawczego jest
wyznaczenie doktadnej diugosci torow oraz lokalizacja punktéw charakterystycznych ukfadu
geometrycznego. Na etapie po realizacyjnym nalezy geodezyjnie ustali¢ kilometracje

eksploatacyjna linii.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonac¢ protokédt zdawczo-odbiorczy znakéw regulacii

osi toréw.
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7. Informacje dodatkowe

Na stacji Paledzie przy torze nr 2 znajdujg sie 2 stupy trakcyjne, ktdre przekraczajg
dopuszczalne wartosci odlegtosci od osi toru (2,60 m) wg Standardow Technicznych, Tom II,

Zatgcznik |l.

Tabela 4. Zestawienie stupow trakcyjnych przekraczajgcych dopuszczalng skrajnie

Lp. km stupa skrajnia w stanie skrajnia w stanie
istniejacym [m] | projektowanym [m]
tor 2
317,068 2,60 259
2 318,367 2,55 256

8. Uwagi

e Podczas robot ziemnych zwrécic szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie
podziemne np. kable energetyczne lub teletechniczne i zachowac¢ je w nienaruszonym
stanie.

o W rejonie kabli prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

o Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

o Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

o Nalezy stosowaC wytgcznie materiaty spetniajgce warunki normowe oraz posiadajgce

atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie kraju.

9. Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach

administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska.

Odpady budowlane podlegajg utylizacji zgodnie z aktualnymi przepisami gospodarki
odpadami. Zasady w zakresie wytwarzania, magazynowania, transportu i dalszego
zagospodarowania odpadéw powstajgcych w wyniku realizacji robét budowlanych zleconych
przez PKP Polskie Linie Kolejowe reguluje ,Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

dotyczgca gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3”.
Postepowanie z materiatami z demontazu oraz sposéb ich kwalifikacji reguluje:

— Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. Im-3;
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— Instrukcja kwalifikowania materiatbw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw robét Im-4.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Przed przystgpieniem do robdt nalezy sporzadzi¢c Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia — podstawa Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - § 6 ust. 4 pkt. ¢ (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

2) Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych w tym okreslenie zasad postepowania w

przypadku wystgpienia zagrozen:

Przed rozpoczeciem robo6t kierownik robot jest zobowigzany przeszkolié wszystkich
pracownikéw zatrudnionych na budowie w zakresie bhp z uwzglednieniem specyfiki
wykonywanych prac.

3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e czynne tory kolejowe,
e gtebokie wykopy, rowy kablowe,

e prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie linii kolejowej i drogi.

4) Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

e potrgcenie przez tabor szynowy w trakcie wykonywania prac w sasiedztwie torow
kolejowych,

e potrgcenie przez pojazdy kotowe podczas prac transportowych,

e obstuga wszelkich maszyn i urzgdzen budowlanych,

e porazenie prgdem elektrycznym,

e upadek z wysokosci,

e prace za i wytadunkowe.

5) Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych

stosowanie do rodzajéw zagrozen.

a) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych stosowanie do

rodzaju zagrozenia:
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e przed rozpoczeciem pracy Kierujgcy zespotem jest zobowigzany przeprowadzic¢
szczegOtowe pouczenie wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy pracach
szczegolnie niebezpiecznych,

e w ftrakcie wystgpienia zagrozen (np. pojawienie sie napiecia w miejscu pracy,
wystgpienie pozaru, natrafienie podczas robot ziemnych na nieznanego pochodzenia
kabel, niewypat nalezy prace przerwac, a zagrozenie zgtosi¢ kierownikowi robot;
ponownie do prac mozna przystgpi¢ po usunieciu zagrozenia,

o w przypadku gdy powstrzymanie sie od wykonywania prac nie zapewni pracownikom
bezpieczehstwa nalezy opusci¢ miejsce pracy, ostrzec pozostatych pracownikow,
a rejon prac zabezpieczy¢ przed mozliwoscig dostepu oséb postronnych,

e w przypadku zaistnienia pozaru, natrafienia na niewypat, zagrozenie zglosic¢
odpowiednim stuzbom ratowniczym,

e zaistniaty wypadek przy pracy zglosic bezposredniemu przetozonemu
poszkodowanemu zapewni¢ pomoc medyczna,

e w przypadku pracy w poblizu czynnych toréw, sprzetu budowlanego, poruszajgcych
sie Srodkow transportu drogowego nalezy zapewni¢ sygnalistow,
a pracownicy powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

b) Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:

o stosowaé¢ kamizelki ostrzegawcze (pomaranczowe) w czasie wykonywania prac
w poblizu czynnych torow i drog, a takze kaski ochronne, ktére bedag chronity gtowe
przed uderzeniem,

o stosowaé ochronniki stuchu i rekawice antywibracyjne przy obstudze stopy
wibracyjnej.

C) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

e Do sprawowania nadzoru nalezy wyznaczy¢ imiennie osobe posiadajgca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie, a takze wymagane przepisami

Uprawnienia.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonania robot budowlanych w sferach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawg komunikacje, umozliwiajgca

szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh.

a) Srodki organizacyjne:
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wykonywanie prac przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie do wykonywanych
prac kwalifikacje,

zapewnienie bezposredniego nadzoru przy pracach wykonywanych przy pracach
szczegolnie niebezpiecznych,

przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie

objetych robot.

b) Srodki techniczne:

wykonywanie robot na podstawie projektu okre$lajgcego potozenie instalacji
i urzgdzen podziemnych mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robdt,
wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, powinno by¢ poprzedzone okredleniem
przez kierownika rob6t bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane
od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot,

skladowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione w strefie klina naturalnego
odtamu gruntu,

ruch srodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu,

w czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie
nawisow gruntu,

przestrzegaé ustalen wynikajgcych z instrukcji obstugi stopy wibracyjne;.

¢) Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub

maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw,

mniejszej niz:

3 m - dla linii 0 napigeciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

5 m - dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;
10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym
30 kV;

15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym
110 kV;

30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
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Il. ZALACZNIKI

Spis zalgcznikéw

Zatacznik 1 — Geometria torow w planie
Zatagcznik 2 — Geometria toréw w profilu
Zatgcznik 3 — Zestawienie roznic rzednych niwelety toru nr 1 projektowanego i istniejgcego
Zatgcznik 4 — Zestawienie roznic rzednych niwelety toru nr 2 projektowanego i istniejgcego

Zatgcznik 5 — Zestawienie rzednych projektowanych torow nr 1i 2

. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku
1. Plan sytuacyjny 01
2. Profil podiuzny - tor nr 1 02
3. Profil podtuzny - tor nr 2 03
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