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Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1)

2)

3)

4)

5)

Umowa nr 90/107/0013/24/Z/1 z dnia. 17.09.2024 r. zawarta pomiedzy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
a Zaktadem Robot Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu Sp. z 0.0., ul. MogilehAska
10G, 61-052 Poznan.

PFU dla zadania ,Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. ,Prace na linii
kolejowej nr 3 na odc. Poznan Goérczyn — Zbaszynek” realizowanego w ramach

Krajowego Planu Odbudowy”.

Sprawozdanie z prac Zespotu Oceny Stanu Infrastruktury na linii kolejowej nr 003

odcinek Poznan Goérczyn — Zbagszyn.
Wizja lokalna projektantéw.

Mapa cyfrowa do celoéw projektowych.

2. Przepisy i normy

1)

2)

3)

4)

Rozporzadzenie MTIGM 2z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢é budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 1998r. nr 151 poz. 987), ze zmianami z 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 867) i 2018r.
(Dz. U. 2018 poz. 1175).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.
1744) ze zmianami (Dz. U. 2018 poz. 1876), (Dz. U. 2020 poz. 710), (Dz. U. 2023
poz. 2453).

Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
Zatacznik do uchwaty Nr 963/2024 Zarzagdu PKP PLK S.A. z dnia 15.10.2024 r.

Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 9/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja
2009r.
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Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

5) 1d-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdow.
Zatgcznik do uchwaty Nr 408/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
14 maja 2024 r.

6) 1d-5 Instrukcja spawania szyn termitem Id-5. Zatgcznik do uchwaty Nr 443/2019
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 lipca 2019 .

7) 1d-6 Instrukcja zgrzewania szyn zgrzewarkami torowymi poza zgrzewalnig. Zatgcznik
nr 1 do uchwaty Nr 38/2023 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
17.01.2023 r.

8) 1d-10 (D-16) Instrukcja badan defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach
kolejowych. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 6/2005 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 10 marca 2005 r.

9) 1d-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu torow.
Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 26/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 12 lipca 2005 .

10) 1d-104 Warunki techniczne PKP PLK S.A. — Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach —
Czes¢ 1: warunki wykonywania i odbioru robét. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 24/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.

11)1d-105 Warunki techniczne — Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach — Czes¢ 2:
Whytyczne kwalifikacji. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.

12)1d-106 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Szyn Kolejowych — Wymagania i
badania. Zatgcznik do uchwaty Nr 139/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 5 marca 2019 r.

13)1d-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki kolejowej. Zatgcznik do
uchwaty Nr 1076/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada
2024 r.

14)1d-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot nawierzchniowo-podtorzowych.
Zatgcznik do uchwaty Nr 550/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia

9 wrzesnia 2019 r.

15)1g-6 Standard dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakdéw regulacji osi tordw,
wykonywania pomiaréw geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.. Zatgcznik do uchwaty Nr 849/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. z dnia 10 wrzesnia 2024 r.
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Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

16)1g-10 (D-27) Instrukcja o sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych.
Zatgcznik do uchwaty Nr 850/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia

10 wrzes$nia 2024 r.

17)Im-3 Instrukcja kwalifikowania materiatdbw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A.

18)Im-4 Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robot.

19)1s-3 Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla

Wykonawcéw.

20) Standardy Techniczne — szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250km/h TOM | Droga szynowa, Wersja
1.4, Warszawa 2021 — zatgcznik nr 3 do uchwaty Nr 251/2021 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r.

21)Standardy Techniczne — szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<200km/h (dla taboru konwencjonalnego)
[250km/h (dla taboru z wychylnym pudtem) TOM | - zalgcznik ST-T1-A6, ukitady
geometryczne torow, wersja 1.0, Warszawa 2017 — zatgcznik nr 1 do uchwaty
Nr 1086/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 listopada 2017r.

22)Standardy Techniczne — szczegoétowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250km/h TOM | - zatgcznik ST-T1-A8,
konstrukcja nawierzchni kolejowej, wersja 1.1, Warszawa 2021 — zatgcznik nr 1 do
uchwaty Nr 251/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia
2021r.

23) Standardy Techniczne — szczegdétowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250 km/h TOM II, skrajnia budowlana
linii kolejowych — tekst jednolity uwzgledniajacy zmiany wprowadzone uchwatg
Nr 256/2022 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 kwietnia 2022 r.

24) Standardy Techniczne — szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250 km/h TOM X, skrzyzowania
w poziomie szyn oraz drogi rownolegte - tekst jednolity uwzgledniajgcy zmiany
wprowadzone uchwatg Nr 1199/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. oraz uchwatg
Nr 256/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

25) Standardy Techniczne — szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250 km/h TOM X — zatgcznik ST-T10/1
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Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

wytyczne stosowania nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowo-drogowych

w poziomie szyn oraz przejsciach dla pieszych.

26) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. 2019

poz. 1396 z pézn. zm.)

27)Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. 2013 poz. 21).

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg prace ujete w zadaniu: ,Zaprojektowanie
i wykonanie robot dla zadania pn. ,Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn —

Zbgszynek” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy”.

Dokumentacja obejmuje zakres zwigzany z remontem nawierzchni kolejowej na
szlaku Poznan Gorczyn — Paledzie w torze nr 1 od km 310,895 do km 317,068 oraz w torze
nr 2 od km 310,840 do km 317,025.

4. Lokalizacja obiektu

Szlak Poznan Gorczyn - Paledzie stanowi fragment linii kolejowej nr 3 Warszawa

Zachodnia — Kunowice.

Przedmiotowy szlak zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie

poznanskim, na terenach gmin: Poznan oraz Dopiewo.

Zakres robodt objety zamdwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu.

5. Stan istniejacy

Linia kolejowa nr 3 na szlaku Poznah Goérczyn - Paledzie jest dwutorowa
i zelektryfikowana. Maksymalna predkos¢ pocigagéw pasazerskich wynosi 160 km/h,

a pociggoéw towarowych 80 km/h.

Nawierzchnie stanowi tor bezstykowy zbudowany z szyn UIC60 wyprodukowanych w latach
1996 - 1997 oraz podktadow strunobetonowych Ps-94 wyprodukowanych w latach1994 -
1997 z przytwierdzeniem sprezystym typu SB. Rozstaw podkfadéw wynosi 60 cm (liczba
podktadow na 1 km: 1667 szt.). Podsypka ttuczniowa zanieczyszczona w ilosci do 60%.

Odwodnienie torowiska stanowig obustronne rowy boczne zanieczyszczone w ok. 80%.
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Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

W km 312,600 - 313,092 zlokalizowany jest przystanek osobowy Poznan Junikowo.

6. Rozwigzania projektowe

Realizacja zamoéwienia zgodnie z PFU oraz Sprawozdaniem z prac Zespotu Oceny
Stanu Infrastruktury na linii kolejowej nr 003 odcinek Poznan Gorczyn — Zbgszyn ma na celu
osiggniecie nastepujgcych parametrow eksploatacyjnych oraz cech uzytkowych zgodnych

z przyjeta kategorig linii wg. TSI:

a) kody ruchu wg. TSI: P4/F1;

b) predkos¢ maksymalna dla:
— pociggow pasazerskich — 160 km/h;
— pociggow towarowych — 120 km/h;

c) skrajnia budowli: GPL-2;

d) nacisk osi: 221 kN/os;

e) dlugos¢ peronéw 200 m;

f) dlugos¢ pociggéw 750 m;

g) natezenie przewozoéw:
— Tornr1l-14,80 Tg/rok

— Tornr2- 14,59 Tg/rok

6.1. Roboty torowe
Na szlaku Poznan Goérczyn — Paledzie przewiduje sie nastepujgce roboty torowe:
TOR 1

e mechaniczne $ciecie i wyrdéwnanie tawy torowiska z wyprofilowaniem spadku
na catej dtugosci z pominieciem przejazdow kolejowo-drogowych, perondw i obiektow
inzynieryjnych (profilowanie i $cinanie tawy nalezy tak wykonac, aby nie dopusci¢ do
nadmiernego odsfoniecia fundamentéw stupdw trakcyjnych, sygnalizatoréw lub

innych urzadzen);

e mechaniczne odtworzenie/oczyszczenie rowéw odwadniajgcych (zgodnie z Tabelg 4
w pkt. 6.3);
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Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

e mechaniczne oczyszczenie podsypki i uzupetnienie tucznia od km 310,910 do
km 317,010 - 6,100 kmt;

e szacowana ilos¢ tlucznia do uzupetniania przy zatozeniu 60% zanieczyszczenia

podsypki wynosi 14780 t;
e utozenie geowtdkniny rozdzielajgco-filtracyjnej w lokalizacji oczyszczania podsypki;
e zabudowa nowych wstawek szynowych w celu likwidacji wad szyn:

Tabela 1. Lokalizacje wad szyn w torze nr 1 na szlaku Poznan Gorczyn — Paledzie

Lp. Lowgésqa Tok P/L Nr wady wgglvslsis(?n)
1 313,165 P 227 10
2 313,750 L 2251 10
3 313,751 P 227 10
4 314,120 P 227 10
5 314,530 P 227 10
6 316,730 L 227 10

Klasyfikacja wad:
— 227 — pekniecie i miejscowe zagtebienie powierzchni tocznej;
— 2251 — wybuksowanie;

Kazdorazowe zabudowanie wstawki nalezy sprawdzi¢ pod katem warunkéw

miejscowych.

e wymiana elementéw przytwierdzenia z przektadkami podszynowymi na catym

odcinku;
e regulacja naprezen w torze bezstykowym;

¢ mechaniczne podbicie toru i oprofilowanie podsypki oraz stabilizacja dynamiczna przy
uzyciu dynamicznego stabilizatora toru DGS od km 310,895 (poczatek Rz 42) do
km 317,068 (koniec Rz 2) - tacznie 6,173 kmt;

e reprofilacja szyn na caltym odcinku.

TOR 2

e mechaniczne $cigcie i wyrdwnanie tawy torowiska z wyprofilowaniem spadku
na catej dtugosci z pominieciem przejazdoéw kolejowo-drogowych, peronéw i obiektoéw

inzynieryjnych (profilowanie i $cinanie tawy nalezy tak wykonac, aby nie dopusci¢ do
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nadmiernego odsfoniecia fundamentéw stupdow trakcyjnych, sygnalizatoréw lub

innych urzadzen);

¢ mechaniczne odtworzenie/oczyszczenie rowow odwadniajgcych (zgodnie z Tabelg 4

w pkt. 6.3);

e mechaniczne oczyszczenie podsypki i uzupetnienie ttucznia od km 310,910 do
km 312,217 i od km 312,265 do km 317,010 - tgcznie 6,052 kmt;

e szacowana ilos¢ tlucznia do uzupetniania przy zatozeniu 60% zanieczyszczenia

podsypki wynosi 14660 t;

e utozenie geowtdkniny rozdzielajgco-filtracyjnej w lokalizacji oczyszczania podsypki;

e zabudowa nowych wstawek szynowych w celu likwidacji wad szyn:

Tabela 2. Lokalizacje wad szyn w torze nr 2 na szlaku Poznan Gérczyn — Paledzie

Lp. "O'f;‘;ésqa Tok PIL | Nrwady Wg;‘vazs(%)
1. 313,865 P 227 1o
2. 313,900 P 2251

3. 313,900 L 2251 10
4. 314,345 P 227 0
5. 314,370 P 227

6. 314,370 L 227 10
7. 314,377 P 227 10
8. 314,450 L 227 10
9. 314,465 P 227 0
10. | 314,470 P 472

11. | 314,470 L 227 10
12. | 314,580 P 227 10
13. | 314,580 L 227 0
14. | 314,600 L 227

15. | 314,740 P 227 10

Klasyfikacja wad:

— 227 — pekniecie i miejscowe zagtebienie powierzchni tocznej;

— 2251 — wybuksowanie;

Kazdorazowe zabudowanie wstawki

miejscowych.

nalezy sprawdzi¢ pod katem warunkow

e wymiana elementéw przytwierdzenia z przektadkami podszynowymi na catym

odcinku;
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Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

e regulacja naprezen w torze bezstykowym;

¢ mechaniczne podbicie toru i oprofilowanie podsypki oraz stabilizacja dynamiczna przy
uzyciu dynamicznego stabilizatora toru DGS od km 310,840 (koniec Rz 41) do
km 317,025 (poczatek Rz 1) - tagcznie 6,185 kmt;

e reprofilacja szyn na catym odcinku;

o reprofilacja rozjazdu nr 45 Poznan Gorczyn.

Wymagania dotyczgce wymiany nawierzchni:

1) W zakresie trwatego tgczenia szyn w tor bezstykowy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce

wymagania:

e Lt3gczenie zabudowanych wstawek nalezy wykonywac¢ poprzez spawanie termitowe

zgodnie z Id-5 — Instrukcja spawania szyn termitem.

o W ramach ostatecznego montazu toru bezstykowego nalezy osiggnac stan naprezen
w szynach odpowiadajgcy temperaturze neutralnej wynoszacej nominalnie 23°C
z tolerancjg £3°C. W przypadku, gdy warunki atmosferyczne wykluczg uzyskanie
w sposéb naturalny wskazanej temperatury szyn nalezy zastosowaé metode
wymuszonej regulacji dlugosci tokow w torze bezstykowym. Bezposrednio w trakcie
przytwierdzenia szyn dilugich do podktadéw nalezy zatozy¢ punkty state. Zasady

zakfadania i instalowania punktow statych zgodnie z zatgcznikiem nr 5 pkt 2 do 1d-1.
2) Wymaga sie wykorzystania oczyszczonej podsypki zgodnie z wymaganiami Id-110.

3) Reprofilacje szyn i rozjazdéw nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjami 1d-104 i 1d-105
oraz Standardami Technicznymi TOM | - zatgcznik ST-T1-A8.

e tryb poczatkowy — nalezy stosowa¢ na nowych szynach i rozjazdach w celu

usuniecia wad hutniczych;

e tryb prewencyjny - (60E2-AHCP 1:40) zalecany do stosowania na odcinkach
toru, na ktérych wystepuje tendencja do powstawania wad typu HCH (Head
Checks), wada nr 2223 wg karty [UIC712], zabudowanych w toku zewnetrznym
tukéw o promieniu 500 < R < 3000 m.

4) Przed odbiorem ostatecznym nalezy przeprowadzi¢ badania defektoskopowe wszystkich

wykonanych ztgczy spawanych zgodnie z Instrukcjami Id-5 i 1d-10.
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Wymagania dla stosowanej geowtdkniny:

Tabela 3. Wymagania dla geosyntetykéw rozdzielajgco-filtracyjnych (Id-3 Zatgcznik 6,

tablica 6-2):

Lp. Wiasciwos¢ Metoda badania Wartos¢ wymagana

1 | Rodzaj geosyntetyku - widknina

2 | Masa powierzchniowa PN-EN ISO 9864:2007 > 250 g/m®
Wytrzymatos¢ na przebicie

3 ) PN-EN ISO 12236:2006 (U) = 2,0kN
statyczne (badanie CBR)
Wytrzymato$¢ na przebicie

4 ] ] PN-EN ISO 13433:2006(U) <20 mm
dynamiczne ($rednica otworu)

5 | Wytrzymatos$¢ na rozcigganie PN-1SO 10319:1996/Ap1:1998 =216 KN/m

6 | Wydluzenie przy zerwaniu PN ISO 10319:1996/Ap1:1998 50 - 100%
Wodoprzepuszczalnosé w >1x10%m/s ?

7 | kierunku prostopadtym do PN-EN ISO 11058:2002 , »
powierzchni wyrobu 25x10"m/s
Zdolnos$¢ przeptywu wody w nie okredla sie 1

8 | ptaszczyznie wyrobu przy PN-EN ISO 12958:2002 , N
nacisku 20 kPa 25x107m/s

9 | Wielko$¢ poréw Ogg PN-EN ISO 2956:2002 0,06 - 0,20 mm ?

10 | Grubos¢ przy nacisku 20 KPa PN-EN ISO 9863-2:1999 215X Ogg

Objasnienia:

1) dotyczy materiatéw do separacji warstw gruntowych

2) dotyczy materiatu do separacji warstw i poprzecznego odprowadzania wéd

3) ze wzgledu na kolmatacje zaleca sie stosowaé materiaty o wymiarach porow:

0,06 — 0,12 mm w gruntach spoistych,

0,08 — 0,20 mm w gruntach niespoistych.

6.2. Roboty okototorowe

W ramach rob6t okototorowych nalezy wykonac:

1) montaz wskaznikow hektometrowych;

2) montaz wskaznikoéw pochylenia podtuznego torow;
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Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

3) montaz znakéw regulacji osi toru, zgodnych z Wytycznymi Ig-6, stanowigcych

réwniez znaki kolejowej osnowy specjalnej.

6.3. Odwodnienie

W ramach systemu odwodnienia nalezy wykonaé¢ udroznienie odwodnienia

powierzchniowego na catym odcinku zgodnie z zestawieniem w Tabeli 2:

Tabela 4. Zestawienie rowow otwartych na szlaku Poznan Gorczyn — Paledzie

oczyszczenie rowéw obudowanych z namutu i przerastajgcej roslinnosci wraz

z wykoszeniem na skarpach rowéw chwastéw oraz wycinkg krzewow;

oczyszczenie rowow nieobudowanych z namutu, roslinnosci, wyprofilowaniem dna

i skarp rowéw wraz z wykoszeniem na skarpach rowow chwastow oraz wycinkg

krzewow;

oczyszczenie przepustow przy przejazdach kolejowo-drogowych oraz pod drogami

publicznymi znajdujgcymi sie na terenie kolejowym;

oczyszczenie wlotdw i wylotow przepustow pod torami.

Row otwarty

Lp. |Szlak/stacja| niewzmocniony | dtugos¢ wzmochiony dtugosé

odkm | dokm | [mb] | odkm | dokm EE [mb]

Tor 1

1
2 312,150 | 312,800 | Krakowskie 650
3
4 312,871 | 313,303 | Krakowskie 432
5 .g
6 k5, 313,308 | 314,502 Gara 1194
A
8 % 314,520 | 315,495 Gara 975
9 \g 315,495 | 315,502 7
10 2 315,502 | 316,464 |  Gara 962
11 g 316,464 | 316,474 10
12 g 316,474 | 316,700 Gara 226
13
14 316,775 | 317,045 | Krakowskie 270
15 317,045 | 317,050 5
16 317,050 | 317,150 | Krakowskie 100
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Tor 2
1
2 310,950 (311,180 | 230
3
4
5 ]
6 o
7 § 312,865 | 313,305 Gara 440
8 ¢
9 S
10 ‘S 314,520 | 315,495 | Krakowskie 975
11 S 315,495 | 315,502 7
12 § 315,502 | 315,990 | Krakowskie 488
13 * 315,990 | 316,464 Gara 474
14 316,464 | 316,474 10
15 316,474 | 316,763 Gara 289
16 316,763 | 317,025 | Krakowskie 262
17 316,995 | 317,055 60

6.4. Geometria ukladu torowego

Zakfada sie regulacje toréw na catej dtugosci remontowanego odcinka: w torze nr 1
od km 310,895 do km 317,068 oraz w torze nr 2 od km 310,840 do km 317,025. Na catym
projektowanym odcinku nie przekroczono minimalnej szerokosci miedzytorza wynoszgce;j
40m.

Na p.o. Poznan Junikowo odlegtosci osi toréw od krawedzi istniejgcych perondw

zostaty dostosowane do wymagan Standardéw Technicznych TOM Il i wynoszg 1675 mm.

Zaprojektowany uktad geometryczny pozwala na prowadzenie ruchu pociggéw
towarowych z predkoscig 120 km/h, zgodnie z zaleceniami ze Sprawozdania Zespotu Oceny

Stanu Infrastruktury na linii kolejowej nr 003.

Wykaz geometrii torow w planie i w profilu wraz z parametrami kinematycznymi

przedstawiono w zatgcznikach.

Zgodnie ze Standardami Technicznymi TOM | Zatgcznik ST-T1-A6 punkt 4.4 pikietaz
wykonawczy zostat zatozony niezaleznie dla kazdego z torow i nie jest on tozsamy
z kilometracjg eksploatacyjng linii kolejowej. Celem pikietazu wykonawczego jest
wyznaczenie doktadnej dtugosci torow oraz lokalizacja punktéw charakterystycznych uktadu

geometrycznego. W zwigzku z rozng dlugoscig poszczegolnych toréw na tukach,
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kilometracja toru nr 1 i 2 nie pokrywa sie. Na etapie po realizacyjnym nalezy geodezyjnie

ustali¢ kilometracje eksploatacyjng linii.

Po zakonczeniu robét zostanie wykonany protokét zdawczo-odbiorczy znakéw

regulacji osi toréw.

7. Informacje dodatkowe

Na szlaku Poznan Gorczyn — Paledzie przy torze nr 1 znajduje sie 1 sygnalizator,
a przy torze nr 2 - 6 stupow trakcyjnych, ktére przekraczajg dopuszczalne wartosci odlegtosci

od osi toru wg Standardow Technicznych, Tom Il, Zatgcznik 1.

Tabela 5. Zestawienie sygnalizatorow i stupow trakcyjnych przekraczajgcych dopuszczalng

skrajnie
e s s'kraj.ni.a w stanie sk'rajnia w stanie
istniejgcym [m] projektowanym [m]

tor1

1 312,397 2,60 \ 2,57
tor 2

1 312,167 2,55 2,55

2 312,307 2,56 2,56

3 313,423 2,58 2,57

4 314,824 2,57 2,57

5 315,457 2,56 2,59

6 316,722 2,58 2,58

Przekroczenie dopuszczalnej skrajni 2,60 m w wigkszos$ci przypadkow nie wynika ze zmiany
uktadu geometrycznego toru, poniewaz w powyzszych lokalizacjach skrajnia nie jest

zachowana w stanie istniejgcym.

8. Uwagi
e Podczas robdt ziemnych zwrocié szczegolng uwage na istniejgce uzbrojenie
podziemne np. kable energetyczne lub teletechniczne i zachowa¢ je w nienaruszonym
stanie.
e W rejonie kabli prace ziemne nalezy prowadzic recznie.
o Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

e Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.
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¢ Nalezy stosowaé wytgcznie materiaty spetniajgce warunki normowe oraz posiadajgce

atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie kraju.

9. Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach

administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska.

Odpady budowlane podlegajg utylizacji zgodnie z aktualnymi przepisami gospodarki
odpadami. Zasady w zakresie wytwarzania, magazynowania, transportu i dalszego
zagospodarowania odpadow powstajgcych w wyniku realizacji robot budowlanych zleconych
przez PKP Polskie Linie Kolejowe reguluje ,Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

dotyczgca gospodarki odpadami dla Wykonawcéw [s-3”.
Postepowanie z materiatami z demontazu oraz sposob ich kwalifikacji reguluje:

— Instrukcja kwalifikowania materiatbw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. Im-3;

— Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw robot Im-4.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Przed przystgpieniem do robét nalezy sporzagdzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia — podstawa Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - § 6 ust. 4 pkt. ¢ (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

2) Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych w tym okreslenie zasad postepowania w

przypadku wystgpienia zagrozen:

Przed rozpoczeciem robot kierownik robdt jest zobowigzany przeszkoli¢ wszystkich
pracownikéw zatrudnionych na budowie w zakresie bhp z uwzglednieniem specyfiki
wykonywanych prac.

3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e czynne tory kolejowe,

e gfebokie wykopy, rowy kablowe,
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prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie linii kolejowej i drogi.

4) Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t

budowlanych, okreslajgce skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

potracenie przez tabor szynowy w trakcie wykonywania prac w sgsiedztwie toréw
kolejowych,

potracenie przez pojazdy kotowe podczas prac transportowych,

obstuga wszelkich maszyn i urzgdzen budowlanych,

porazenie prgdem elektrycznym,

upadek z wysokosci,

prace za i wyladunkowe.

5) Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych

stosowanie do rodzajéw zagrozen.

a) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych stosowanie do

rodzaju zagrozenia:

przed rozpoczeciem pracy kierujgcy zespotem jest zobowigzany przeprowadzic
szczegOtowe pouczenie wszystkich pracownikédw zatrudnionych przy pracach
szczegdlnie niebezpiecznych,

w trakcie wystgpienia zagrozen (np. pojawienie sie napiecia w miejscu pracy,
wystgpienie pozaru, natrafienie podczas robét ziemnych na nieznanego pochodzenia
kabel, niewypat nalezy prace przerwac, a zagrozenie zgtosi¢ kierownikowi robot;
ponownie do prac mozna przystgpi¢ po usunieciu zagrozenia,

w przypadku gdy powstrzymanie sie od wykonywania prac nie zapewni pracownikom
bezpieczenstwa nalezy opusci¢ miejsce pracy, ostrzec pozostatych pracownikéw,
a rejon prac zabezpieczy¢ przed mozliwoscig dostepu 0sdb postronnych,

w przypadku zaistnienia pozaru, natrafienia na niewypat, zagrozenie zgtosic
odpowiednim stuzbom ratowniczym,

zaistnialy wypadek przy pracy zgtosi¢ bezposredniemu przetozonemu
poszkodowanemu zapewni¢ pomoc medyczna,

w przypadku pracy w poblizu czynnych toréw, sprzetu budowlanego, poruszajgcych
sie srodkéw  transportu drogowego nalezy  zapewnié sygnalistow,

a pracownicy powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

b) Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:
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stosowaé kamizelki ostrzegawcze (pomaranczowe) w czasie wykonywania prac
w poblizu czynnych torow i drég, a takze kaski ochronne, ktére beda chronity glowe
przed uderzeniem,

stosowaé ochronniki stuchu i rekawice antywibracyjne przy obstudze stopy

wibracyjnej.

C) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby:

Do sprawowania nadzoru nalezy wyznaczy¢ imiennie osobe posiadajgca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie, a takze wymagane przepisami

Uprawnienia.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonania robot budowlanych w sferach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawg komunikacje, umozliwiajgca

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) Srodki organizacyjne:

wykonywanie prac przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie do wykonywanych
prac kwalifikacje,

zapewnienie bezposredniego nadzoru przy pracach wykonywanych przy pracach
szczegolnie niebezpiecznych,

przeszkolenie pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie

objetych robot.

b) Srodki techniczne:

wykonywanie robot na podstawie projektu okre$lajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot,
wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika robét bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane
od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot,

sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione w strefie klina naturalnego
odtamu gruntu,

ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu,

w czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie
nawisow gruntu,

przestrzegac ustaleh wynikajgcych z instrukcji obstugi stopy wibracyjne;.
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¢) Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub

maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,

mniejszej niz:

¢ 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

e 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;

e 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym
30 kV;

e 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym
110 kV;

¢ 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Il. ZALACZNIKI

Spis zalgcznikéw

Zatgcznik 1 — Geometria torow w planie
Zatgcznik 2 — Geometria toréw w profilu
Zatgcznik 3 — Zestawienie réznic rzednych niwelety toru nr 1 projektowanego i istniejgcego

Zatgcznik 4 — Zestawienie réznic rzednych niwelety toru nr 2 projektowanego i istniejgcego
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. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku
1. Plan sytuacyjny 01
2. Plan sytuacyjny 02
3. Plan sytuacyjny 03
4. Profil podtuzny - tor nr 1 04
5. Profil podtuzny - tor nr 2 05
6. Przekroj typowy nawierzchni 06
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