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Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbgszynek

|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1) Umowa nr 90/107/0013/24/Z/l z dnia. 17.09.2024 r. zawarta pomiedzy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
a Zaktadem Roboét Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu Sp. z 0.0., ul. Mogilenska
10G, 61-052 Poznan.

2) PFU dla zadania ,Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. ,Prace na linii
kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gorczyn — Zbgszynek” realizowanego w ramach
Krajowego Planu Odbudowy”.

3) Sprawozdanie z prac Zespotu Oceny Stanu Infrastruktury na linii kolejowej nr 003

odcinek Poznanh Gérczyn — Zbgszynh.
4) Wizja lokalna projektantow.

5) Mapa cyfrowa do celéw projektowych.

2. Przepisy i normy

1) Rozporzadzenie MTIGM z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 1998r. nr 151 poz. 987), ze zmianami z 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 867) i 2018r.
(Dz. U. 2018 poz. 1175).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.
1744) ze zmianami (Dz. U. 2018 poz. 1876), (Dz. U. 2020 poz. 710), (Dz. U. 2023
poz. 2453).

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 320, 1222).

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 r.
poz. 1518).

5) Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
Zatgcznik do uchwaty Nr 963/2024 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 15.10.2024 r.
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6) 1d-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone
Zarzgdzeniem Nr 9/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja
2009r.

7) 1d-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdow.
Zatgcznik do uchwaty Nr 408/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
14 maja 2024 r.

8) 1d-5 Instrukcja spawania szyn termitem Id-5. Zatgcznik do uchwaty Nr 443/2019
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 lipca 2019 .

9) 1d-6 Instrukcja zgrzewania szyn zgrzewarkami torowymi poza zgrzewalnig. Zatgcznik
nr 1 do uchwaty Nr 38/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
17.01.2023 .

10)1d-10 (D-16) Instrukcja badan defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach
kolejowych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 6/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 10 marca 2005 r.

11)1d-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badah i oceny stanu tordw.
Zatgcznik do zarzadzenia Nr 26/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 12 lipca 2005 .

12)1d-104 Warunki techniczne PKP PLK S.A. — Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach —
Czesc¢ 1: warunki wykonywania i odbioru robét. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 24/2010
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.

13)1d-105 Warunki techniczne — Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach — Czes¢ 2:
Wytyczne kwalifikacji. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.

14)1d-106 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Szyn Kolejowych — Wymagania i
badania. Zatgcznik do uchwaty Nr 139/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 5 marca 2019 r.

15)1d-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki kolejowej. Zatgcznik do
uchwaty Nr 1076/2024 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada
2024 r.

16) Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot nawierzchniowo-podtorzowych.
Zatacznik do uchwaty Nr 550/2019 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
9 wrzesnia 2019 .
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17)1g-6 Standard dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakdéw regulacji osi torow,
wykonywania pomiarow geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.. Zatgcznik do uchwaty Nr 849/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. z dnia 10 wrzesnia 2024 r.

18)1g-10 (D-27) Instrukcja o sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych.
Zatgcznik do uchwaty Nr 850/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia

10 wrzesnia 2024 r.

19)Im-3 Instrukcja kwalifikowania materiatbw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A.

20)Im-4 Instrukcja kwalifikowania materiatébw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw robot.

21)1s-3 Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla

Wykonawcow.

22)Standardy Techniczne — szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250km/h TOM | Droga szynowa, Wersja
1.4, Warszawa 2021 — zatgcznik nr 3 do uchwaty Nr 251/2021 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r.

23) Standardy Techniczne — szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<200km/h (dla taboru konwencjonalnego)
[250km/h (dla taboru z wychylnym pudtem) TOM | - zatgcznik ST-T1-A6, uktady
geometryczne torow, wersja 1.0, Warszawa 2017 — zatgcznik nr 1 do uchwaty
Nr 1086/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 listopada 2017r.

24) Standardy Techniczne — szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250km/h TOM | - zatgcznik ST-T1-A8,
konstrukcja nawierzchni kolejowej, wersja 1.1, Warszawa 2021 — zatagcznik nr 1 do
uchwaty Nr 251/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia
2021r.

25) Standardy Techniczne — szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250 km/h TOM II, skrajnia budowlana
linii kolejowych — tekst jednolity uwzgledniajgcy zmiany wprowadzone uchwatg
Nr 256/2022 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 kwietnia 2022 r.

26) Standardy Techniczne — szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250 km/h TOM X, skrzyzowania

w poziomie szyn oraz drogi rownolegte - tekst jednolity uwzgledniajgcy zmiany
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wprowadzone uchwatg Nr 1199/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. oraz uchwatg
Nr 256/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

27)Standardy Techniczne — szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250 km/h TOM X — zatgcznik ST-T10/1
wytyczne stosowania nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowo-drogowych

w poziomie szyn oraz przejsciach dla pieszych.

28) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. 2019

poz. 1396 z pézn. zm.)
29) Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. 2013 poz. 21).

30)Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (Zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.).

31)Instrukcja montazu prefabrykowanej nawierzchni przejazdu kolejowego typu
-MIROSLAW”, opracowanie Mirostaw 16.01.2023r.

3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania sg prace ujete w zadaniu: ,Zaprojektowanie
i wykonanie roboét dla zadania pn. ,Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn —

Zbgszynek” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy”.

Dokumentacja obejmuje zakres zwigzany z remontem nawierzchni kolejowej w torze
nr 1 od km 336+050 do km 360,995 oraz w torze nr 2 od km 336,049 do km 360,952.
Odcinek ten obejmuje szlak Buk — Opalenica (od km 336+050), stacje Opalenica (km
343,376) oraz szlak Opalenica — Nowy Tomysl.

4. Lokalizacja obiektu

Odcinek objety niniejszym opracowaniem, stanowigcy fragment linii kolejowej nr 3
Warszawa Zachodnia — Kunowice potozony jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego,

w powiecie nowotomyskim, na terenie gmin Opalenica oraz Nowy Tomysl.

Zakres robot objety zamowieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu.
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5. Stan istniejgcy

Odcinek objety niniejszym opracowaniem obejmuje szlak Buk — Opalenica (od km

336+050), stacje Opalenica (km 343,376) oraz szlak Opalenica — Nowy Tomysl.

Na szlaku Buk - Opalenica zlokalizowany jest przystanek osobowy Wojnowice Wielkopolskie
(km 338+585), a na szlaku Opalenica — Nowy Tomysl posterunek bocznicowy
z przystankiem osobowym Porazyn (km 351+149) oraz przystanek osobowy Satopy
(km 357+090).

Na powyzszym odcinku przebiegajg dwa tory gtéwne zasadnicze nr 1 i 2. Tory sg
zelektryfikowane. Maksymalna predko$¢ pociggéw pasazerskich wynosi 160 km/h,

a pociggow towarowych 80 km/h.
Szlak Buk — Opalenica:

e tor bezstykowy zbudowany z szyn UIC60 wyprodukowanych w latach 1994 - 1995
oraz podktaddéw strunobetonowych PS-94 wyprodukowanych w latach 1994 - 1996

z przytwierdzeniem sprezystym typu SB;

rozstaw podktadow wynosi 60 cm (liczba podktadéw na 1 km: 1667 szt.);

w 2021 r. przeprowadzono mechaniczne oczyszczanie podsypki ttuczniowej w torach
nrli2wkm 335,850 — 342,850 z pominieciem przejazdéw kolejowo-drogowych oraz
przystanku osobowego Wojnowice;

w 2021 r. zostaty wymienione szyny na tuku w torze nr 2 w km 341,622 — 342,461 na
szyny 60E1 typu 350HT,;

w 2023 r. zostaty wymienione szyny na tuku w torze nr 1 w km 341,622 — 342,461 na
szyny 60E1 typu 350HT,;

e rowy boczne zanieczyszczone w ok. 70%.
Stacja Opalenica:

o tor bezstykowy zbudowany z szyn UIC60 wyprodukowanych w 1994 r. oraz
podktadéw strunobetonowych PS-94 wyprodukowanych w 1994 r z przytwierdzeniem
sprezystym typu SB;

e rozstaw podktadéw wynosi 60 cm (liczba podktadéw na 1 km: 1667 szt.);
Szlak Opalenica — Nowy Tomysl:
o wkm 342,850 — 347,740 tor bezstykowy zbudowany z szyn UIC60 wyprodukowanych

w latach 1994 — 1995;
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e w km 350,423 — 355,906 oraz 357,365 — 360,978 tor bezstykowy zbudowany z szyn
60E1 wyprodukowanych w latach 2005 — 2006;

e w km 342,850 - 347,830; 350,390 - 351,616; 355,900 - 357,400 oraz 360,620 -
360,750 zabudowane sg podkfady strunobetonowe PS-94 wyprodukowane w latach
1994 — 1997 z przytwierdzeniem sprezystym typu SB;

e w km 347,830 - 350,390; 351,616 - 355,900 oraz 357,400 - 360,620 w torze nr 1
zabudowane sg podkiady strunobetonowe PS-83 wyprodukowane w latach 1990 —

1991 z przytwierdzeniem sprezystym typu SB;
o rozstaw podktadow wynosi 60 cm (liczba podktadoéw na 1 km: 1667 szt.);

o W 2023 r. w torze nr 2 w km 344,600 — 360,930 wykonano naprawe biezgcg toru z
oczyszczaniem i uzupelnieniem podsypki oraz wymiang 100% elementow

przytwierdzenia ( sprezyny SB7; wktadki W60; przekfadki podszynowe);

e w 2024 r. zostaty wymienione szyny na tuku w km 346,984 - 347,724 na szyny 60E1
typu 350HT;

e rowy boczne zanieczyszczone w ok. 70%.

Na p.o. Wojnowice WIkp. znajdujg sie dwa perony jednokrawedziowe:
— peron nr 1 w km 338,398 — 338,596 0 dtugosci 200 m i szerokosci 4,00 m;

— peron nr 2 w km 338,650 — 338,850 o dlugosci 200 m i szerokosci 4,00 m.

Na stacji Opalenica znajdujg sie dwa perony dwukrawedziowe:

— peron nr 1 w km 343,470 — 343,870 o dtugosci 400 m przy torze nr 2 i 200 m przy

torze nr 4 oraz szerokosci 8,05 m;

— peron nr 2 w km 343,470 — 343,870 o dtugosci 400 m przy torze nr 1 i 200 m przy

torze nr 3 oraz szerokosci 8,05 m.

Na pbsp. Porazyn znajdujg sie dwa perony jednokrawedziowe:

— peron nr 1 wkm 351,182 — 351,382 o dlugosci 200 m i szerokosci 4,00 m;

— peron nr 2w km 351,435 — 351,635 o dlugosci 200 m i szerokosci 4,00 m.
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Na p.o. Satopy znajdujg sie dwa perony jednokrawedziowe:
— peron nr 1 w km 356,866 — 357,066 o dlugosci 200 m i szerokosci 4,10 m;

— peron nr 2w km 357,112 — 357,312 o dtugosci 200 m i szerokosci 4,10 m.

Na stacji Opalenica zabudowanych jest 35 rozjazdéw.

Tabela 1. Zestawienie istniejgcych rozjazdéw na stacji Opalenica

3 5 of 8
=} (<)) B o=
a g E. % g @ § E 3 E" .§ Tﬁu S| e
528 8| 83| 8| 5|8 & ®§ |g°
2 E [-% & o i~ S g 'E N

£ = A= o

Z a
1 2 1 343,044 | S60 1:9 | 300 |prawy | s | S | E |drewniane| T | T
2 1 2 343,120 | S60 1:9 | 300 |prawy | s | S | E |drewniane| T | T
3 1 3 343,153 | S60 1:9 [ 300 | lewy | s | S | E |drewniane| T | T
4 2 4 343,229 | S60 1:9 | 300 | lewy | s | S| E |drewniane| T | T
5 1 5 343,207 | S60 1:9 | 300 |prawy | s | S | E |drewniane| T | T
6 3a 7 343,290 S60 1:9 | 300 | lewy |ss| S | E |drewniane| T | T
7 3 8 343,310 | S60 1:9 | 300 | lewy |ss| S | E |drewniane| T | T
8| 21 9 343,320 | S60 1:9 | 190 | lewy | ss | S | R |drewniane| N | N
9 5 11 | 343,389 | S60 1:9 | 300 |prawy |ss | S | E |drewniane| T | T
10| 5 12 | 343,395 | S60 1:9 | 300 |prawy | ss | S | E |drewniane| T | T
11| 7 14 | 343,451 | S60 1:9 | 190 | lewy | ss | S | R |drewniane| T | N
12| 23 15 | 343,430 S60 1:9 | 190 | lewy | ss | S | R |drewniane| N | N
13 9 16 | 343,496 S60 1:9 | 190 | lewy | ss | S | R |drewniane| N | N
14| 11 17 | 343,574 | S60 1:9 | 300 |prawy | ss | S | R |drewniane| N | N
15 2 21 | 343,367 S60 1:9 [ 300 | lewy | s | S | E |drewniane| T | T
16 | 4a 22 | 343,445 | S60 1:9 | 190 |prawy |ss | S | E |drewniane| T | T
17| 4 23 | 343,471 | S60 1:9 | 300 |prawy | ss | S | E |drewniane| T | T
18| 13 32 | 343,871 S60 1:9 | 190 | lewy | ss | S | R |drewniane| N | N
19| 7 33 | 343,891 | S60 1:9 | 190 | lewy | ss| S | R |drewniane| T | N
20| 11 34 | 343,903 S60 1:9 | 190 | lewy | ss | S | R |drewniane| N | N
21| 11 35 | 343,936 | S60 1:9 | 190 | lewy | ss| S | R |drewniane| T | N
22 5 37 | 344,128 S60 1:9 | 300 | lewy |ss| S | E |drewniane| T | T
23| 5b 41 | 344,143 | S60 1:9 [ 300 | lewy |ss | S | E |drewniane| T | T
24| 3 43 | 344,221 | S60 1:9 | 300 | lewy |ss| S | E |drewniane| T | T
25 3 44 | 344,236 | S60 1:9 | 300 | lewy |ss| S | E |drewniane| T | T
26 1 45 | 344,320 | S60 1:9 [ 300 | lewy | s | S| E |drewniane| T | T
27 | 3b 46 | 344,315 | S60 1:9 | 300 | lewy |ss| S | E |drewniane| T | T
28 1 47 | 344,350 | S60 1:9 [ 300 | lewy | s | S| E |drewniane| T | T
29| 4 48 | 344,385 | S60 1:9 | 300 |prawy | ss | S | E |drewniane| T | T
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30| 2 49 | 344,426 | S60 1:9 [ 300 | lewy | s | S | E |drewniane| T | T
31| 4 51 | 344,404 | S60 1:9 | 300 |prawy | ss | S | E |drewniane| T | T
32 2 52 | 344,488 | S60 1:9 | 300 |prawy | s | S | E |drewniane| T | T
33 2 53 | 344,526 | S60 1:9 | 300 |prawy | s | S | E |drewniane| T | T
34 1 54 | 344,601 | S60 1:9 | 300 |prawy | s | S | E |drewniane| T | T
35| 101 | 101 | 343,193 S60 1:9 | 190 | lewy | ss | S | R |drewniane| N | N
Na posterunku Porazyn zabudowanych jest 9 rozjazdow.
Tabela 2. Zestawienie istniejgcych rozjazdéw na pbsp. Porazyn.

3 5 of 38

s\ 28| § |5 &8 33z & o|%¢
Z c 8 o a g | © gl 2 £ =

2 £ 'Z' N| 2 -g

£~ a.
1 1 1 350,479 | UIC60 | 1:9 | 300 |prawy | s | S | E | betonowe | T | T
2 3 2 350,568 | UIC60 | 1:9 | 300 [prawy | ss | S | E | betonowe | N | T
3 3 3 351,273 | UIC60 | 1:9 | 300 | lewy | ss| S | E | betonowe | N | T
4 1 4 | 351,357 |UIC60 | 1:9 | 300 | lewy | s | S| E | betonowe | T | T
5 3 102 | 350,574 | S49 1:9 | 190 |prawy | ss | S | R |drewniane| N | N
6 5 103 | 350,601 | S49 1:9 | 190 |prawy | ss | S | R |drewniane| N | N
7 5 106 | 350,906 S$49 1:9 | 190 | lewy |ss | S | R |drewniane| N | N
8 3 107 | 350,967 | S49 1:9 | 190 | lewy | ss | S | R |drewniane| N | N
9 5 108 | 351,035 S$49 1:9 | 190 | lewy |ss | S | R |drewniane| N | N

Na omawianym odcinku znajduje sie 15 przejazdéw kolejowo-drogowych.

Tabela 3. Zestawienie przejazdow kolejowo-drogowych.

Lp. | Km osi Szlak/Stacja E?Zt;%(;(rilﬁ Typ nawierzchni Kategoria drogi
1 | 337,487 | Buk - Opalenica B Mirostaw Ujski gminna
2 | 338,624 | Buk - Opalenica B Mirostaw Ujski powiatowa
3 | 339,290 | Buk - Opalenica B HET-ELTECPUR wojewo6dzka
4 | 341,862 | Buk - Opalenica B Mirostaw Ujski gminna
5 | 342,522 | Buk - Opalenica B Mirostaw Ujski gminna
6 | 343,136 Opalenica A Mirostaw Ujski powiatowa
7 | 344,513 Opalenica A Mirostaw Ujski gminna
8 | 346,719 Opalepcl)(i:y—élNowy B Mirostaw Ujski gminna
9 | 347,532 Opalepcl)crf]ly—élNowy B Mirostaw Ujski gminna
10 | 350,413 Opa'eTr‘(';i‘y_élNowy B Mirostaw Ujski wojewddzka
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11 | 351,410 Opale_lr_wlca ~ Nowy B Mirostaw Ujski powiatowa
omysl
12 | 354,213 Opale_Plca ~ Nowy B Mirostaw Ujski gminna
omysl
13 | 357,090 | OPAlenica— Nowy B Mirostaw Ujski powiatowa
Tomysl
14 | 358,453 | Opalenica—Nowy B Edilon LC-L wojewddzka
Tomysl (Tines)
15 | 360,503 | OPalenica—Nowy B Mirostaw Ujski gminna
Tomysl

6. Rozwiazania projektowe

Realizacja zaméwienia zgodnie z PFU oraz Sprawozdaniem z prac Zespotu Oceny
Stanu Infrastruktury na linii kolejowej nr 003 odcinek Poznan Gérczyn — Zbgszyn ma na celu
osiggniecie nastepujgcych parametréw eksploatacyjnych oraz cech uzytkowych zgodnych

z przyjetg kategorig linii wg. TSI:

a) kody ruchu wg. TSI: P4/F1;

b) predkos¢ maksymalna dla:
— pociggow pasazerskich — 160 km/h;
— pociggow towarowych — 120 km/h;

c) skrajnia budowli: GPL-2;

d) nacisk osi: 221 kN/os;

e) dtugos¢ peronoéw 200 m;

f) dtugosc¢ pociagéw 750 m;

g) natezenie przewozow:
— Tornr1-14,80 Tg/rok

— Tor nr 2 -14,59 Tg/rok

6.1. Roboty torowe

Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem przewiduje sie nastepujgce roboty

torowe:

TOR 1 od km 336,050 do km 360,995

e mechaniczne $ciecie i wyrownanie tawy torowiska z wyprofilowaniem spadku

na catej dtugosci z pominieciem przejazdow kolejowo-drogowych, peronow i obiektow
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Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbgszynek

inzynieryjnych (profilowanie i $cinanie fawy nalezy tak wykonac¢, aby nie dopusci¢ do

nadmiernego odsfoniecia fundamentéw stupow trakcyjnych, sygnalizatoréw lub

innych urzadzen);

e mechaniczne oczyszczenie podsypki i uzupetnienie tlucznia w km 344,616 - 358,431
oraz w km 358,476 - 360,938 - tgcznie 16,277 kmt;

e szacowana ilo$¢ tlucznia do uzupetniania przy zatozeniu 60% zanieczyszczenia

podsypki wynosi 39450 t;

e utozenie geowtdkniny rozdzielajgco-filtracyjnej w lokalizacji oczyszczania podsypki;

e zabudowa nowych wstawek szynowych w celu likwidacji wad szyn:

Tabela 4. Lokalizacje wad szyn w torze nr 1

Lp. Lokalizacja wady | Tok P/L | Nr wady W?t{elljvglfis[‘:n]
szlak Buk - Opalenica
1 337,340 P 227 10
2 338,680 P 227 10
3 339,320 P 227 15
4 339,330 P 227
5 339,330 L 227 10
6 339,540 L 227 10
7 340,200 P 227 10
8 340,200 L 227 10
9 341,508 L 227 10
stacja Opalenica
10 343,060 P 227 10
11 343,250 P 301 10
12 343,500 L 227 10
13 343,980 L 227 10
14 344,100 P 227 10
15 344,270 P 301 10
16 344,600 L 421 10
szlak Opalenica - Nowy Tomysl
17 344,980 L 227 10
18 345,330 L 2251 10
19 345,330 P 2251 10
20 346,420 L 411 10
21 347,940 P 227 10
22 348,320 L 227 10
23 348,418 L 227 10
24 349,690 P 227 10
25 349,690 L 227 10
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Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbgszynek

26 353,320 L 301 10
27 354,355 P 227 10
28 355,630 L 227 10
29 355,631 L 411

30 355,630 P 411 10
31 356,000 L 411 10
32 356,120 L 411 10
33 356,240 P 2251 10
34 356,240 L 2251 10
35 356,335 P 227

36 357,310 P 227 30

klasyfikacja wad:
— 227 — pekniecie i miejscowe zagtebienie powierzchni tocznej;
— 301 - skaleczenie;
— 411 — pekniecie poprzeczne (na zgrzewie);
— 421 — pekniecie poprzeczne (ma spawie);
— 2251 — wybuksowanie;

zabudowanie wstawek nalezy sprawdzi¢ pod katem warunkéw miejscowych —

odlegtos¢ zgrzein/spoin od wykonywanych wstawek;
e wymiana elementow przytwierdzenia z przektadkami podszynowymi:
— od km 336,050 (poczatek opracowania) do km 341,622;
— od km 342,461 do km 344,601;
— od km 360,953 do km 360,995 (koniec opracowania);

¢ na stacji Opalenica kompleksowa wymiana 6 kpl rozjazdéw nr: 2, 3, 5, 45, 47, 54 na
nowe typu 60E1-1:9-300 na podrozjazdnicach strunobetonowych;

e na pbsp. Porazyn wymiana czesci rozjazdowych:

» rozjazd nr 1:

zabudowa rolek iglicowych;

— wymiana zamkniecia nastawczego;

wymiana przektadek podszynowych i podpodktadkowych z pierscieniami z-2;

wymiana stabilizatora;
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» rozjazd nr 4:

zabudowa rolek iglicowych;
— wymiana zamknigcia nastawczego;

— wymiana przekfadek podszynowych i podpodktadkowych z pierscieniami z-2;

wymiana stabilizatora;
e regulacja naprezen w torze bezstykowym na catym odcinku;
¢ na stacji Opalenica wypetnienie miedzytorza toréw nr 1 i 2 ttuczniem;

e mechaniczne podbicie toru i rozjazdow wraz z uzupetnieniem i oprofilowaniem

podsypki na caltym odcinku z pominieciem przejazdu w km 358,453 (TINES);

e stabilizacja dynamiczna przy uzyciu dynamicznego stabilizatora toru DGS na catym

odcinku z pominieciem przejazdu w km 358,453 (TINES);
o reprofilacja szyn na catym odcinku;

o reprofilacja rozjazdéw na stacji Opalenica nr: 2, 3, 5, 45, 47, 54 oraz na pbsp.
Porazyn nr: 1 i 4 — reprofilacje nalezy wykona¢ na kierunku zasadniczym oraz

zwrotnym.

TOR 2 od km 336,049 do km 360,952

e mechaniczne S$cigcie i wyrdwnanie tawy torowiska z wyprofilowaniem spadku
na szlaku Buk — Opalenica od km 336,049 do km 343,044 z pominieciem przejazdéw
kolejowo-drogowych, peronow i obiektéw inzynieryjnych (profilowanie i Scinanie fawy
nalezy tak wykona¢, aby nie dopusci¢ do nadmiernego odstoniecia fundamentéw

stupow trakcyjnych, sygnalizatoréw lub innych urzgdzen);
e zabudowa nowych wstawek szynowych w celu likwidacji wad szyn:

Tabela 5. Lokalizacje wad szyn w torze nr 2

Lp. |Lokalizacjawady | Tok P/L | Nr wady w?tgjvslzs[cm]
szlak Buk - Opalenica
1 337,250 P 2251 10
2 338,580 L 227 10
3 338,715 P 301 10
4 343,040 P 227 10
stacja Opalenica
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5 343,190 L 421 10

6 344,175 P 227 10

7 344,600 L 2223 10

szlak Opalenica - Nowy Tomysl

8 349,370 L 411 10

9 351,300 L 227 10

10 351,440 P 227

11 351,480 P 227 =

12 351,485 L 227 10

13 351,690 P 227 10

14 351,765 L 227 10

15 352,030 L 411 10

16 352,175 P 227 10

17 352,240 P 227 10

18 353,230 L 411 10

19 353,360 L 2223 10

20 354,015 P 411 10

21 354,880 L 411 10

22 356,250 P 227 30 - razem z
wadag w km

23 356,251 P 411 356270
30 - rz;zem z

24 356,265 L 227 wadg w km

356,285

25 356,270 P 227 | R ey

26 356,285 L 411 | Regemzaecaw

27 357,270 L 2251 10

28 357,270 P 2251 10

29 358,390 L 2223 10

30 359,600 P 227 30

31 359,625 P 227

32 359,680 P 227 10

33 360,625 P 227 10

34 360,670 P 227 10

klasyfikacja wad:

— 227 — pekniecie i miejscowe zagtebienie powierzchni tocznej;

— 301 - skaleczenie;

— 411 — pekniecie poprzeczne (na zgrzewie);

— 421 — pekniecie poprzeczne (ma spawie);
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— 2223 —tuszczenie blaszkowate;
— 2251 — wybuksowanie;

zabudowanie wstawek nalezy sprawdzi¢ pod katem warunkéw miejscowych —

odlegtos¢ zgrzein/spoin od wykonywanych wstawek;

wymiana elementéw przytwierdzenia z przektadkami podszynowymi:
— od km 336,050 (poczatek opracowania) do km 341,622;
— od km 342,461 do km 346,985;
— od km 347,724 do km 360,952 (koniec opracowania);

na stacji Opalenica kompleksowa wymiana 6 kpl rozjazdow nr: 1, 4, 21, 49, 52, 53 na
nowe typu 60E1-1:9-300 na podrozjazdnicach strunobetonowych;

regulacja naprezen w torze bezstykowym na catym odcinku;
na stacji Opalenica wypetnienie miedzytorza toréow nr 1 i 2 ttuczniem;

mechaniczne podbicie toru i rozjazdow wraz z uzupetnieniem i oprofilowaniem

podsypki na calym odcinku z pominieciem przejazdu w km 358,453 (TINES);

stabilizacja dynamiczna przy uzyciu dynamicznego stabilizatora toru DGS na catym

odcinku z pominieciem przejazdu w km 358,453 (TINES);
reprofilacja szyn na catym odcinku;

reprofilacja rozjazddéw na stacji Opalenica nr: 1, 4, 21, 49, 52, 53 — reprofilacje nalezy

wykonac na kierunku zasadniczym oraz zwrotnym.

Wymagania dotyczgce wymiany nawierzchni:

1) W zakresie trwatego fgczenia szyn w tor bezstykowy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce

wymagania:

tgczenie zabudowanych wstawek nalezy wykonywa¢ poprzez spawanie termitowe

zgodnie z Id-5 — Instrukcja spawania szyn termitem.

W ramach ostatecznego montazu toru bezstykowego nalezy osiggnac¢ stan naprezen
w szynach odpowiadajgcy temperaturze neutralnej wynoszgcej nominalnie 23°C
z tolerancjg £3°C. W przypadku, gdy warunki atmosferyczne wykluczg uzyskanie
w sposob naturalny wskazanej temperatury szyn nalezy zastosowaé metode

wymuszonej regulacji dlugo$ci tokow w torze bezstykowym. Bezposrednio w trakcie
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przytwierdzenia szyn dtugich do podktadow nalezy zatozy¢ punkty state. Zasady

zakfadania i instalowania punktow statych zgodnie z zatgcznikiem nr 5 pkt 2 do 1d-1.

2) Wymaga sie wykorzystania oczyszczonej (w rozumieniu granulometrycznym) podsypki

zgodnie z wymaganiami Id-110.

3) Reprofilacje szyn oraz istniejgcych rozjazdéw nalezy wykonacC w trybie prewencyjnym,

natomiast nowych rozjazdow w trybie poczatkowym zgodnie z Instrukcjami Id-104 i Id-

105 oraz Standardami Technicznymi TOM | - zatgcznik ST-T1-A8:

o tryb poczagtkowy — wymagane jest usuniecie metalu o grubosci nie mniejszej niz 0,30

mm w danym zakresie kgtowym obrébki oraz uzyskanie normatywnego profilu

poprzecznego i profilu podtuznego w zakresie wszystkich dtugosci fal;

tryb prewencyjny - (60E2-AHCP 1:40) zalecany do stosowania na odcinkach toru, na

ktérych wystepuje tendencja do powstawania wad typu HCH (Head Checks), wada nr

2223 wg karty [UIC712], zabudowanych w toku zewnetrznym tukéw o promieniu

500 £ R <3000 m.

Do reprofilacji szyn oraz rozjazdéw nalezy wykorzystaé maszyny oraz technologie

zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

4) Przed odbiorem eksploatacyjnym nalezy przeprowadzi¢ badania defektoskopowe

wszystkich wykonanych ztgczy spawanych zgodnie z Instrukcjami 1d-5 i 1d-10.

Wymagania dla stosowanej geowtdkniny:

Tabela 6. Wymagania dla geosyntetykow rozdzielajgco-filtracyjnych (ld-3 Zafgcznik 6,

tablica 6-2):

Lp. Wiasciwosé Metoda badania Wartos¢ wymagana
1 | Rodzaj geosyntetyku - widknina
2 | Masa powierzchniowa PN-EN ISO 9864:2007 = 250 g/m?

Wytrzymatos$¢ na przebicie
3 _ PN-EN 1SO 12236:2006 (U) = 2,0kN
statyczne (badanie CBR)
Wytrzymatos¢ na przebicie
4 PN-EN ISO 13433:2006(U) <20 mm
dynamiczne ($rednica otworu)
5 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie PN-ISO 10319:1996/Ap1:1998 =16 kKN/m
6 | Wydtuzenie przy zerwaniu PN ISO 10319:1996/Ap1:1998 50 - 100%

Biuro Projektowe E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp.
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Wodoprzepuszczalnosé w
7 | kierunku prostopadiym do

powierzchni wyrobu

PN-EN ISO 11058:2002

>21x10%m/s D

>5x10%m/s?

Zdolnosc¢ przeptywu wody w
8 | ptaszczyznie wyrobu przy
nacisku 20 kPa

PN-EN ISO 12958:2002

nie okresla sie V

>5x10%m/s?

9 | Wielkos$¢ poréw Ogo

PN-EN ISO 2956:2002

0,06 - 0,20 mm 3

10 | Grubos¢ przy nacisku 20 kPa

PN-EN ISO 9863-2:1999

215 x Ogo

Objasnienia:

1) dotyczy materiatow do separacji warstw gruntowych

2) dotyczy materiatu do separacji warstw i poprzecznego odprowadzania wod

3) ze wzgledu na kolmatacje zaleca sie stosowa¢ materiaty o wymiarach porow:

— 0,06 - 0,12 mm w gruntach spoistych,

— 0,08 — 0,20 mm w gruntach niespoistych.

6.2. Roboty przejazdowe

Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem zlokalizowanych jest 15 przejazdéw

kolejowo-drogowych: 1 podlega naprawie gtéwnej, 10 naprawie biezgcej, a 4 nie podlegaja

remontowi.

Tabela 7. Zestawienie przejazdéw kolejowo-drogowych

. . Kategoria . . Kategoria .
Lp.| Km osi Szlak/Stacja przejazdu Typ nawierzchni drogi Zakres robot
1 | 337,487 Buk - B Mirostaw Ujski gminna naprawa biezgca
Opalenica
2 | 338,624 Buk : B Mirostaw Ujski powiatowa naprawa biezgca
Opalenica
B B demontaz i ponowny
3| 339200 | Bk - B AL, wojewddzka | montaz nawierzchni
palenica dla pracy maszyn
4 | 341,862 Buk - B Mirostaw Ujski gminna naprawa biezgca
Opalenica
5 | 342,522 Buk - B Mirostaw Ujski gminna naprawa biezgca
Opalenica
6 | 343,136 Opalenica A Mirostaw Ujski powiatowa naprawa biezgca
7 | 344,513 Opalenica A Mirostaw Ujski gminna naprawa biezgca
8 | 346,719 Opalenica - B Mirostaw Ujski gminna naprawa biezgca
Nowy Tomysl
ing demontaz i ponowny
9 | 347,532 ’\?pale_lr_llca (| B Mirostaw Ujski gminna montaz nawierzchni
owy Tomys dla pracy maszyn
ina demontaz i ponowny
10 | 350,413 ,\? pale_lr_l Ica ‘| B Mirostaw Ujski wojewddzka | montaz nawierzchni
owy Tomys dla pracy maszyn

Biuro Projektowe E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa

Strona 18 z 27




PROJEKT WYKONAWCZY
Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbgszynek

11 | 351,410 Opalenica - Mirostaw Ujski powiatowa naprawa biezgca
Nowy TomyslI

12 | 354,213 Opalenica . Mirostaw Ujski gminna naprawa biezaca
Nowy Tomysl

13 | 357,090 Opalenica - Mirostaw Ujski powiatowa naprawa biezaca
Nowy Tomysl
Opalenica — Edilon LC-L Do nawierzchnia

14| 358453 | Nowy Tomysl (Tines) wojewodzka pozostaje
Opalenica — . . . i

15 | 360,503 Nowy Tomys Mirostaw Ujski gminna naprawa gtéwna

Biuro Projektowe E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa

Naprawa biezaca:

wymiana szyn na dt. 30 m;

wymiana podktadow — 2 x 50 szt.;

wymiana akcesoriow torowych;

roboty ziemne na dlugosci 30 mb (wybranie starej podsypki, wyprofilowanie
podtorza, utozenie geowldkniny rozdzielajgco-filtracyjnej);

zabudowa subwarstwy ttucznia z zageszczeniem oraz uzupetnienie ttucznia
do podbicia — nalezy zastosowaé wytgcznie nowy ttuczen;

wymiana amortyzatorow i paséw;

zabudowa istniejgcych ptyt przejazdowych oraz ewentualna wymiana
uszkodzonych ptyt na nowe lub starouzyteczne;

oczyszczenie istniejgcych drenazy, kolektorow oraz studzienek w obrebie
przejazdu;

wykonanie asfaltowania drég dojazdowych do przejazdu w obrebie rogatek na
przejazdach w km: 335,171; 337,487; 338,624; 342,522; 346,719; 351,410;
354,213,

odtworzenie oznakowania poziomego (linie P-4 oraz P-7b);

oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian.

Naprawa gtéwna:

wymiana szyn na dt. 30 m;

wymiana podktadéw — 2 x 50 szt.;

wymiana akcesoridow torowych;

roboty ziemne na dtugosci 30 mb (wybranie starej podsypki, wyprofilowanie
podtorza, utozenie geowtokniny rozdzielajgco-filtracyjnej);

zabudowa subwarstwy ttucznia z zageszczeniem oraz uzupetnienie ttucznia
do podbicia — nalezy zastosowac¢ wytgcznie nowy ttuczen;

wykonanie nowej tawy fundamentowej pod belki podporowe;
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— zabudowa nowej nawierzchni przejazdowej typu ,Mirostaw”;

— oczyszczenie istniejgcych drenazy, kolektorow oraz studzienek w obrebie
przejazdu;

— wykonanie asfaltowania drég dojazdowych do przejazdu w obrebie rogatek;

— odtworzenie oznakowania poziomego (linie P-4 oraz P-7b);

— o0znakowanie pionowe pozostaje bez zmian.

Projekt wykonawczy przejazdu podlegajgcego naprawie gtdwnej jest zawarty w odrebnym

opracowaniu.

Czasowa organizacja ruchu dla remontowanych przejazdow jest zawarta w odrebnym

opracowaniu, natomiast stata organizacja ruchu pozostaje bez zmian.

6.3.Roboty okototorowe

W ramach robét okototorowych nalezy wykonac:
1) montaz wskaznikow hektometrowych;
2) montaz wskaznikéw pochylenia podtuznego toréw;
3) montaz wybranych przez Zamawiajgcego wskaznikdw ogoélnoeksploatacyjnych;
4) montaz znakéw regulacji osi toru, zgodnych z Wytycznymi |g-6, stanowigcych

rowniez znaki kolejowej osnowy specjalnej.

6.4. Geometria ukladu torowego

Zaktada sie regulacje torow na catej dtugosci remontowanego odcinka: w torze nr 1
od km 336,050 do km 360,995 oraz w torze nr 2 od km 336,049 do km 360,952.

Wszedzie gdzie to byto mozliwe niwelety torow nr 1 i 2 zostaty ujednolicone
z wyjatkiem przystankow i stacji: Wojnowice Wielkopolskie, Opalenica, Porazyn i Sgtopy
gdzie niwelety zostaty dostosowane do istniejgcych perondéw oraz przejazdow kolejowo-
drogowych, ktére nie podlegajg przebudowie w km: 338,624; 339,290; 341,862; 343,136;
344,513; 346,719; 347,532; 350,413; 351,410; 357,090; 358,453.

Na stacji Opalenica oraz na przystankach Wojnowice Wielkopolskie i Porazyn
odlegtosci osi torow od krawedzi istniejgcych perondéw nr 1 i 2 w miare mozliwosci zostaty
dostosowane do normatywnych wartosci i wynoszg 1725 mm £10 mm, a wysokosci 0,55 m

n.p.g.s. £20 mm. Odchylenia spowodowane sg nieréwnosciami krawedzi peronowych.
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Na przystanku Sgtopy uktad geometryczny torow musiat zosta¢ zachowany taki jak
w stanie istniejgcym z uwagi na przejazd kolejowo-drogowy w km 357,090, ktéry nie podlega
przebudowie. W zwigzku z tym odlegtosci osi torow od krawedzi istniejgcych peronow nr 1i 2
zostaty zachowane takie jak w stanie istniejgcym i wynoszg ok. 1700 — 1720 mm przy
peronie nr 1 iok. 1693 — 1739 mm przy peronie nr 2. Wysokos¢ peronu nr 1 wynosi ok. 0,55
- 0,57 m n.p.g.s., a peronu nr 2 ok. 0,58 - 0,61 m n.p.g.s..

Zaprojektowany uktad geometryczny pozwala na prowadzenie ruchu pociggéw
pasazerskich z predkoscig 160 km/h, a towarowych z predkoscig 120 km/h, zgodnie

Z zaleceniami ze Sprawozdania Zespotu Oceny Stanu Infrastruktury na linii kolejowej nr 003.

Wykaz geometrii toréw w planie i w profilu wraz z parametrami kinematycznymi

przedstawiono w zatgcznikach.

Zgodnie ze Standardami Technicznymi TOM | Zatgcznik ST-T1-A6 punkt 4.4 pikietaz
wykonawczy zostat zatozony niezaleznie dla kazdego z toréw i nie jest on tozsamy
z kilometracja eksploatacyjng linii kolejowej. Celem pikietazu wykonawczego jest
wyznaczenie doktadnej diugosci torow oraz lokalizacja punktéw charakterystycznych ukfadu
geometrycznego. W zwigzku z rézng dlugoscig poszczegdlnych toréw na tukach,
kilometracja toru nr 1 i 2 nie pokrywa sie. Dla ujednolicenia niwelet obu toréw, zatomy
w torze nr 2 zostaly wyréwnane do kilometracji zaloméw w torze nr 1. Na etapie po

realizacyjnym nalezy geodezyjnie ustali¢ kilometracje eksploatacyjng linii.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonac¢ protokédt zdawczo-odbiorczy znakéw regulacii

osi toréw.

7. Informacje dodatkowe

Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem znajdujg sie stupy trakcyjne, ktére
przekraczajg dopuszczalne wartosci odlegtosci od osi toru wg Standardéw Technicznych,

Tom I, Zatgcznik Il

Tabela 8. Zestawienie stupow trakcyjnych przekraczajgcych dopuszczalng skrajnie

5 ST s.kraj.ni.a w stanie sk.rajnia w stanie
istniejagcym [m] projektowanym [m]
tor1l
1 337,409 2,56 2,56
2 337,829 2,59 2,59
3 342,990 2,57 2,57
4 343,048 2,54 2,56
5 344,098 2,52 2,56
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6 344,121 2,49 2,53
7 344,790 2,56 2,56
8 353,086 2,59 2,59
9 353,577 2,58 2,58
10 354,558 2,57 2,57
11 357,121 2,58 2,58
tor 2
1 336,423 2,40 2,42
2 336,914 2,56 2,57
3 337,198 2,49 2,48
4 337,267 2,49 2,48
5 337,338 2,51 2,50
6 337,617 2,56 2,56
7 339,068 2,59 2,59
339,408
8 (budynek) 2,21 2,20
9 339,957 2,53 2,53
10 344,241 2,58 2,58
11 344,741 2,56 2,56
12 346,371 2,58 2,58
13 346,442 2,55 2,55
14 346,512 2,51 2,51
15 346,582 2,54 2,53
16 346,652 2,55 2,54
17 346,733 2,54 2,54
18 347,956 2,59 2,59
19 348,397 2,55 2,55
20 351,893 2,57 2,57
21 352,383 2,58 2,58
22 353,646 2,48 2,48
23 353,716 2,57 2,57

Przekroczenie dopuszczalnej skrajni wynoszacej 2,60 m nie wynika ze zmiany uktadu
geometrycznego toréw, poniewaz w powyzszych lokalizacjach skrajnia nie jest zachowana

w stanie istniejgcym.

8. Uwagi

e Podczas robot ziemnych zwrécic szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie
podziemne np. kable energetyczne lub teletechniczne, sieci gazowe oraz wodociggowe
i zachowac je w nienaruszonym stanie.

¢ W rejonie kabli prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.
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o Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia podziemnego.
e Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.
o Nalezy stosowac wytgcznie materiaty spetniajgce warunki normowe oraz posiadajgce

atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie kraju.

9. Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach

administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska.

Odpady budowlane podlegajg utylizacji zgodnie z aktualnymi przepisami gospodarki
odpadami. Zasady w zakresie wytwarzania, magazynowania, transportu i dalszego
zagospodarowania odpadow powstajgcych w wyniku realizacji rob6t budowlanych zleconych
przez PKP Polskie Linie Kolejowe reguluje ,Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

dotyczgca gospodarki odpadami dla Wykonawcéw [s-3”.
Postepowanie z materiatami z demontazu oraz sposob ich kwalifikacji reguluje:

— Instrukcja kwalifikowania materiatbw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-3;

— Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw robot Im-4.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Przed przystgpieniem do robot nalezy sporzadzi¢c Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia — podstawa Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - § 6 ust. 4 pkt. ¢ (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

2) Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych w tym okreslenie zasad postepowania w

przypadku wystgpienia zagrozen:

Przed rozpoczeciem robot kierownik robdt jest zobowigzany przeszkoliC wszystkich
pracownikdw zatrudnionych na budowie w zakresie bhp z uwzglednieniem specyfiki
wykonywanych prac.

3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
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czynne tory kolejowe,
gtebokie wykopy, rowy kablowe,

prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie linii kolejowej i drogi.

4) Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

potracenie przez tabor szynowy w trakcie wykonywania prac w sagsiedztwie torow
kolejowych,

potracenie przez pojazdy kotowe podczas prac transportowych,

obstuga wszelkich maszyn i urzgdzen budowlanych,

porazenie prgdem elektrycznym,

upadek z wysokosci,

prace za i wyladunkowe.

5) Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét budowlanych

stosowanie do rodzajéw zagrozen.

a) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych stosowanie do

rodzaju zagrozenia:

przed rozpoczeciem pracy Kierujgcy zespotem jest zobowigzany przeprowadzi¢
szczegobtowe pouczenie wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy pracach
szczegolnie niebezpiecznych,

w trakcie wystgpienia zagrozeh (np. pojawienie sie napiecia w miejscu pracy,
wystgpienie pozaru, natrafienie podczas rob6t ziemnych na nieznanego pochodzenia
kabel, niewypat nalezy prace przerwac, a zagrozenie zgtosi¢ kierownikowi robét;
ponownie do prac mozna przystgpi¢ po usunieciu zagrozenia,

w przypadku gdy powstrzymanie sie od wykonywania prac nie zapewni pracownikom
bezpieczehstwa nalezy opusci¢ miejsce pracy, ostrzec pozostatych pracownikow,
a rejon prac zabezpieczy¢ przed mozliwoscig dostepu oséb postronnych,

w przypadku zaistnienia pozaru, natrafienia na niewypat, zagrozenie zgtosi¢
odpowiednim stuzbom ratowniczym,

zaistnialy wypadek przy pracy zgtosiC bezposredniemu przetozonemu
poszkodowanemu zapewni¢ pomoc medyczna,

w przypadku pracy w poblizu czynnych toréw, sprzetu budowlanego, poruszajgcych
sie Srodkow  transportu drogowego nalezy  zapewnic sygnalistow,

a pracownicy powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze.
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b) Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:

o stosowaé¢ kamizelki ostrzegawcze (pomaranczowe) w czasie wykonywania prac
w poblizu czynnych toréw i drog, a takze kaski ochronne, ktére bedag chronity gtowe
przed uderzeniem,

o stosowaé¢ ochronniki stuchu i rekawice antywibracyjne przy obstudze stopy
wibracyjnej.

c) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

e Do sprawowania nadzoru nalezy wyznaczy¢é imiennie osobe posiadajgca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie, a takze wymagane przepisami

Uprawnienia.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonania robot budowlanych w sferach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawg komunikacje, umozliwiajgca

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) Srodki organizacyjne:
o wykonywanie prac przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie do wykonywanych
prac kwalifikacje,
e zapewnienie bezposredniego nadzoru przy pracach wykonywanych przy pracach
szczegolnie niebezpiecznych,
e przeszkolenie pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
objetych robdt.
b) Srodki techniczne:
o wykonywanie robdét na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzagdzen podziemnych moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt,
wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, powinno byC¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika robot bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane
od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot,
e sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione w strefie klina naturalnego
odtamu gruntu,
e ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica

klina naturalnego odtamu gruntu,
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e w czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia sie
nawisow gruntu,

e przestrzegac¢ ustalen wynikajgcych z instrukcji obstugi stopy wibracyjnej.

¢) Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow lub

maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw,

mniejszej niz:

¢ 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

¢ 5 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

e 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym
30 kV;

e 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym
110 kV;

¢ 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Il. ZALACZNIKI

Spis zatgcznikéw

Zatgcznik 1 — Geometria torow w planie
Zatgcznik 2 — Geometria torow w profilu
Zatgcznik 3 — Zestawienie roznic rzednych niwelety toru nr 1 projektowanego i istniejgcego
Zatgcznik 4 — Zestawienie roznic rzednych niwelety toru nr 2 projektowanego i istniejgcego

Zatgcznik 5 — Zestawienie rzednych projektowanych toréw nr 1i 2
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. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku

1. Plan sytuacyjny 01-12

2. Profil podtuzny - tor nr 1 13-16
17-20

3. Profil podtuzny - tor nr 2
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