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PROJEKT WYKONAWCZY
Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1)

2)

3)

4)

5)

Umowa nr 90/107/0013/24/Z/1 z dnia. 17.09.2024 r. zawarta pomiedzy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
a Zaktadem Robot Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu Sp. z 0.0., ul. MogilehAska
10G, 61-052 Poznan.

PFU dla zadania ,Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. ,Prace na linii
kolejowej nr 3 na odc. Poznan Goérczyn — Zbaszynek” realizowanego w ramach

Krajowego Planu Odbudowy”.

Sprawozdanie z prac Zespotu Oceny Stanu Infrastruktury na linii kolejowej nr 003

odcinek Poznan Goérczyn — Zbagszyn.
Wizja lokalna projektantéw.

Mapa cyfrowa do celoéw projektowych.

2. Przepisy i normy

1)

2)

3)

4)

Rozporzadzenie MTIGM 2z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢é budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 1998r. nr 151 poz. 987), ze zmianami z 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 867) i 2018r.
(Dz. U. 2018 poz. 1175).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.
1744) ze zmianami (Dz. U. 2018 poz. 1876), (Dz. U. 2020 poz. 710), (Dz. U. 2023
poz. 2453).

Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
Zatacznik do uchwaty Nr 963/2024 Zarzagdu PKP PLK S.A. z dnia 15.10.2024 r.

Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 9/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja
2009r.
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Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

5) 1d-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdow.
Zatgcznik do uchwaty Nr 408/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
14 maja 2024 r.

6) 1d-5 Instrukcja spawania szyn termitem Id-5. Zatgcznik do uchwaty Nr 443/2019
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 lipca 2019 .

7) 1d-6 Instrukcja zgrzewania szyn zgrzewarkami torowymi poza zgrzewalnig. Zatgcznik
nr 1 do uchwaty Nr 38/2023 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
17.01.2023 r.

8) 1d-10 (D-16) Instrukcja badan defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach
kolejowych. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 6/2005 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 10 marca 2005 r.

9) 1d-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu torow.
Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 26/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 12 lipca 2005 .

10) 1d-104 Warunki techniczne PKP PLK S.A. — Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach —
Czes¢ 1: warunki wykonywania i odbioru robét. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 24/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.

11)1d-105 Warunki techniczne — Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach — Czes¢ 2:
Whytyczne kwalifikacji. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.

12)1d-106 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Szyn Kolejowych — Wymagania i
badania. Zatgcznik do uchwaty Nr 139/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 5 marca 2019 r.

13)1d-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki kolejowej. Zatgcznik do
uchwaty Nr 1076/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada
2024 r.

14)1d-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot nawierzchniowo-podtorzowych.
Zatgcznik do uchwaty Nr 550/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia

9 wrzesnia 2019 r.

15)1g-6 Standard dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakdéw regulacji osi tordw,
wykonywania pomiaréw geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.. Zatgcznik do uchwaty Nr 849/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. z dnia 10 wrzesnia 2024 r.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

16)1g-10 (D-27) Instrukcja o sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych.
Zatgcznik do uchwaty Nr 850/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia

10 wrzes$nia 2024 r.

17)Im-3 Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A.

18)Im-4 Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robot.

19)1s-3 Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla

Wykonawcéw.

20) Standardy Techniczne — szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250km/h TOM | Droga szynowa, Wersja
1.4, Warszawa 2021 — zatgcznik nr 3 do uchwaty Nr 251/2021 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r.

21)Standardy Techniczne — szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<200km/h (dla taboru konwencjonalnego)
[250km/h (dla taboru z wychylnym pudtem) TOM | - zalgcznik ST-T1-A6, ukitady
geometryczne torow, wersja 1.0, Warszawa 2017 — zatgcznik nr 1 do uchwaty
Nr 1086/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 listopada 2017r.

22)Standardy Techniczne — szczegoétowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250km/h TOM | - zatgcznik ST-T1-A8,
konstrukcja nawierzchni kolejowej, wersja 1.1, Warszawa 2021 — zatgcznik nr 1 do
uchwaty Nr 251/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia
2021r.

23) Standardy Techniczne — szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250 km/h TOM II, skrajnia budowlana
linii kolejowych — tekst jednolity uwzgledniajacy zmiany wprowadzone uchwatg
Nr 256/2022 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 kwietnia 2022 r.

24) Standardy Techniczne — szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250 km/h TOM X, skrzyzowania
w poziomie szyn oraz drogi rownolegte - tekst jednolity uwzgledniajgcy zmiany
wprowadzone uchwatg Nr 1199/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. oraz uchwatg
Nr 256/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

25) Standardy Techniczne — szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<250 km/h TOM X — zatgcznik ST-T10/1
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Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

wytyczne stosowania nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowo-drogowych

w poziomie szyn oraz przejsciach dla pieszych.

26) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. 2019

poz. 1396 z pézn. zm.)

27)Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. 2013 poz. 21).

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg prace ujete w zadaniu: ,Zaprojektowanie
i wykonanie robot dla zadania pn. ,Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn —

Zbgszynek” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy”.

Dokumentacja obejmuje zakres zwigzany z remontem nawierzchni kolejowej na stacji
Paledzie w torze nr 1 od km 317,068 (koniec rozjazdu nr 2) do km 318,584 oraz w torze nr 2
od km 317,025 (poczatek rozjazdu nr 1) do km 318,575.

4. Lokalizacja obiektu

Stacja Paledzie zlokalizowana jest w km 318,278 linii kolejowej nr 3 Warszawa
Zachodnia — Kunowice.

Stacja potozona jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie poznanskim, na

terenie gminy Dopiewo.

Zakres robodt objety zamdwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu.

5. Stan istniejacy

Na stacji Paledzie przebiegajg dwa tory gtdwne zasadnicze nr 1 i 2. Tory sg
zelektryfikowane. Maksymalna predko$¢é pociggdéw pasazerskich wynosi 160 km/h,

a pociggoéw towarowych 80 km/h.

Nawierzchnie stanowi tor bezstykowy zbudowany z szyn UIC60 wyprodukowanych w latach
1996 - 1997 oraz podktadow strunobetonowych PS-94 wyprodukowanych w latach 1994 -
1997 z przytwierdzeniem sprezystym typu SB. Rozstaw podkfadéw wynosi 60 cm (liczba
podktadow na 1 km: 1667 szt.). Podsypka ttuczniowa zanieczyszczona w ilosci do 60%.
Odwodnienie torowiska stanowi drenaz wgtebny oraz rowy boczne zanieczyszczone
w ok. 70%.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

Na stacji Paledzie zabudowanych jest 20 rozjazdow.

Tabela 1. Zestawienie istniejgcych rozjazdoéw na stacji Paledzie

S ; 3 o |2 -g
2|3 2 | R |, |8 % s\ 28 T |%l.
S = F ] o S € 3 | 8| £|2 5, -]
5 | 8 8 S v 2| @ |8|E|% S -

2| g | £ i SHE A

¥ a
1 2 1 317,025 | UIC60 | 1:9 | 300 |prawy | s | S | E |betonowe | T | T
2 1 2 | 317,101 | UIC60 | 1:9 | 300 |prawy | s | S | E |betonowe| T | T
3 1 3 317,131 | UIC60 | 1:9 | 300 | lewy | s | S | E |betonowe| T | T
4 2 4 | 317,207 | UIC60 | 1:9 | 300 | lewy | s | S | E |betonowe| T | T
5 1 5 |317,286 | UIC60 | 1:9 | 300 |prawy| s | S | E |betonowe| T | T
6 3 6 | 317,370 | UIC60 | 1:9 | 300 |prawy | ss | S | E |betonowe| T | T
7 2 7 |317,283 | UIC60 | 1:9 | 300 | lewy | s | S | E |betonowe| T | T
8 4 8 | 317,367 | UIC60 | 1:9 | 300 | lewy |[ss| S | E |betonowe| T | T
9 4 9 |317,382 | UIC60 | 1:9 | 300 | lewy |[ss| S | E |betonowe| T | T
10| 3 11 | 318,202 | UIC60 | 1:9 | 300 | lewy | ss| S | E |betonowe| T | T
11 1 12 | 318,321 | UIC60 | 1:9 | 300 | lewy | s | S | E |betonowe| T | T
12 6 13 | 318,263 | UIC60 | 1:9 | 300 |prawy |ss | S | E |betonowe| T | T
13| 4 14 | 318,341 | UIC60 | 1:9 | 300 |prawy | ss | S | E |betonowe| T | T
14| 1 15 | 318,336 | UIC60 | 1:9 | 300 | lewy | s | S | E |betonowe| T | T
15 2 16 | 318,412 | UIC60 | 1:9 | 300 | lewy | s | S | E |betonowe| T | T
16| 4 17 | 318,356 | UIC60 | 1:9 | 300 |prawy | ss | S | E |betonowe| T | T
17 2 18 | 318,475 | UIC60 | 1:9 | 300 |prawy| s | S | E |betonowe| T | T
18| 2 19 | 318,490 | UIC60 | 1:9 | 300 |prawy| s | S | E |betonowe| T | T
19| 1 20 | 318,565 | UIC60 | 1:9 | 300 |prawy| s | S | E |betonowe | T | T
20| 12 22 | 318,420 | UIC60 | 1:9 | 190 | lewy | ss | S | R |betonowe| N | N

Na stacji znajdujg sie dwa perony dwukrawedziowe:
— peron nr 1w km 317,944 — 318,144 o dtugosci 200 m i szerokosci 6,0 m;

— peron nr 2w km 317,944 — 318,144 o dlugosci 200 m i szerokosci 6,0 m.

6. Rozwigzania projektowe

Realizacja zamoéwienia zgodnie z PFU oraz Sprawozdaniem z prac Zespotu Oceny
Stanu Infrastruktury na linii kolejowej nr 003 odcinek Poznan Gérczyn — Zbgszyh ma na celu
osiggniecie nastepujgcych parametrow eksploatacyjnych oraz cech uzytkowych zgodnych

z przyjeta kategorig linii wg. TSI:
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Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

a) kody ruchu wg. TSI: P4/F1;

b) predkos¢ maksymalna dla:

— pociggow pasazerskich — 160 km/h;

— pociggow towarowych — 120 km/h;

c) skrajnia budowli: GPL-2;

d) nacisk osi: 221 kN/os;

e) dlugosé peronéw 200 m;

f) dtugos¢ pociggow 750 m;

g) natezenie przewozow:

— Tornr1-14,80 Tg/rok

— Tor nr 2 -14,59 Tg/rok

6.1. Roboty torowe

TOR1

Na stacji Paledzie przewiduje sie nastepujgce roboty torowe:

zabudowa nowej wstawki szynowej w celu likwidacji wady szyny:

Tabela 2. Lokalizacje wad szyn w torze nr 1 na stacji Paledzie

Lokalizacja Dlugosé
Lp. wady Tok P/L | Nr wady wstawki (m)
1 318,370 L 2223 10
klasyfikacja wady:

— 2223 —tuszczenie blaszkowate;

zabudowanie wstawki nalezy sprawdzi¢ pod kagtem warunkéw miejscowych —

odlegtos¢ zgrzein/spoin od wykonywanych wstawek;

wymiana elementow przytwierdzenia z przekfadkami podszynowymi na catym

odcinku;
wymiana czesci rozjazdowych:
» rozjazd nr 2:

— wymiana zamkniecia nastawczego;
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PROJEKT WYKONAWCZY
Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn — Zbaszynek

— wymiana podktadek podszynowych i podpodktadkowych z pierscieniami z-2;
— wymiana stabilizatora;
— zabudowa rolek iglicowych;
— wymiana belki kierownicy P/P;
» rozjazd nr 3:
— wymiana zamknigcia nastawczego;
— wymiana podktadek podszynowych i podpodktadkowych z pierscieniami z-2;
— wymiana stabilizatora;
— zabudowa rolek iglicowych;
— wymiana belki kierownicy P/L i L/L;
— wymiana potzwrotnicy P/L;

» rozjazd nr 5:

wymiana zamknigcia nastawczego;

— wymiana podktadek podszynowych i podpodktadkowych z pierécieniami z-2;
— wymiana stabilizatora;

— zabudowa rolek iglicowych;

— wymiana belki kierownicy P/P;

» rozjazd nr 12:

wymiana zamknigcia nastawczego;
— wymiana podktadek podszynowych i podpodktadkowych z pierécieniami z-2;
— wymiana stabilizatora;
— zabudowa rolek iglicowych;
— wymiana belki kierownicy L/L;
— napawanie krzyzownicy;
» rozjazd nr 15:
— wymiana zamkniecia nastawczego;

— wymiana podktadek podszynowych i podpodktadkowych z pier§cieniami z-2;
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. Poznan Goérczyn — Zbaszynek

— wymiana stabilizatora;

— zabudowa rolek iglicowych;

— wymiana belki kierownicy L/L;

— wymiana potzwrotnicy P/L i L/L;

— napawanie krzyzownicy;
» rozjazd nr 20:

— wymiana zamkniecia nastawczego;

— wymiana podktadek podszynowych i podpodktadkowych z pierscieniami z-2;

— wymiana stabilizatora;

— zabudowa rolek iglicowych;

e regulacja naprezen w torze bezstykowym na catym odcinku;

e wypetnienie miedzytorza klincem na catym odcinku;

e mechaniczne podbicie toru i rozjazdow wraz z uzupetnieniem i oprofilowaniem

podsypki na catym odcinku;

e stabilizacja dynamiczna przy uzyciu dynamicznego stabilizatora toru DGS na catym

odcinku;

¢ reprofilacja szyn na catym odcinku;

e reprofilacja rozjazdéw nr: 2, 3, 5, 12, 15, 20.

TOR 2

e zabudowa nowej wstawki szynowej w celu likwidacji wady szyny:

Tabela 3. Lokalizacje wad szyn w torze nr 2 na stacji Paledzie

Lokalizacja Dtugos¢
Lp. wady J Tok P/L Nr wady Wst:vski m)
1 318,500 P 421 10
klasyfikacja wady:

— 421 — pekniecie poprzeczne na spawie;

zabudowanie wstawki nalezy sprawdzi¢ pod katem warunkéw miejscowych —

odlegto$¢ zgrzein/spoin od wykonywanych wstawek;
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e wymiana elementéw przytwierdzenia z przekladkami podszynowymi na catym

odcinku;

e wymiana czesci rozjazdowych:

» rozjazd nr 1:

wymiana zamkniecia nastawczego;

wymiana podktadek podszynowych i podpodkiadkowych z pierscieniami z-2;
wymiana stabilizatora;

zabudowa rolek iglicowych;

wymiana belki kierownicy P/P;

» rozjazd nr 4:

wymiana zamkniecia nastawczego;

wymiana podktadek podszynowych i podpodktadkowych z pierscieniami z-2;
wymiana stabilizatora;

zabudowa rolek iglicowych;

wymiana belki kierownicy P/L;

» rozjazd nr 7:

wymiana zamkniecia nastawczego;

wymiana podktadek podszynowych i podpodkfadkowych z pierscieniami z-2;
wymiana stabilizatora;

zabudowa rolek iglicowych;

wymiana belki kierownicy P/L i L/L;

» rozjazd nr 16:

wymiana zamknigcia nastawczego;

wymiana podktadek podszynowych i podpodkiadkowych z pierscieniami z-2;
wymiana stabilizatora;

zabudowa rolek iglicowych;

wymiana belki kierownicy L/L;
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» rozjazd nr 18:
— wymiana zamkniecia nastawczego;
— wymiana podkitadek podszynowych i podpodktadkowych z pierscieniami z-2;
— wymiana stabilizatora;
— zabudowa rolek iglicowych;
— wymiana belki kierownicy P/P;
— napawanie krzyzownicy;

» rozjazd nr 19:

wymiana zamkniecia nastawczego;
— wymiana podktadek podszynowych i podpodktadkowych z pierscieniami z-2;
— wymiana stabilizatora;
— zabudowa rolek iglicowych;
— wymiana belki kierownicy P/P;
e regulacja naprezen w torze bezstykowym na catym odcinku;
e wypetnienie miedzytorza klihcem na catym odcinku;

e mechaniczne podbicie toru i rozjazdow wraz z uzupetnieniem i oprofilowaniem

podsypki na catym odcinku;

e stabilizacja dynamiczna przy uzyciu dynamicznego stabilizatora toru DGS na catym

odcinku;
¢ reprofilacja szyn na catym odcinku;

o reprofilacja rozjazdéw nr: 1, 4, 7, 16, 18, 19.

Wymagania dotyczgce wymiany nawierzchni:

1) W zakresie trwatego fgczenia szyn w tor bezstykowy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce

wymagania:

e tgczenie zabudowanych wstawek nalezy wykonywaC poprzez spawanie termitowe

zgodnie z Id-5 — Instrukcja spawania szyn termitem.
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¢ W ramach ostatecznego montazu toru bezstykowego nalezy osiggng¢ stan naprezen
w szynach odpowiadajgcy temperaturze neutralnej wynoszacej nominalnie 23°C
z tolerancjg £3°C. W przypadku, gdy warunki atmosferyczne wykluczg uzyskanie
w sposéb naturalny wskazanej temperatury szyn nalezy zastosowaé metode
wymuszonej regulacji dlugosci tokow w torze bezstykowym. Bezposrednio w trakcie
przytwierdzenia szyn dilugich do podktadéw nalezy zatozy¢ punkty state. Zasady

zakfadania i instalowania punktéw statych zgodnie z zatgcznikiem nr 5 pkt 2 do 1d-1.
2) Wymaga sie wykorzystania oczyszczonej podsypki zgodnie z wymaganiami Id-110.

3) Reprofilacje szyn i rozjazdéw nalezy wykona¢ w trybie prewencyjnym zgodnie
z Instrukcjami 1d-104 i Id-105 oraz Standardami Technicznymi TOM | - zatgcznik
ST-T1-A8:

e tryb prewencyjny - (60E2-AHCP 1:40) zalecany do stosowania na odcinkach toru, na
ktérych wystepuje tendencja do powstawania wad typu HCH (Head Checks), wada nr
2223 wg karty [UIC712], zabudowanych w toku zewnetrznym tukéw o promieniu
500 < R <3000 m.

Do reprofilacji szyn oraz rozjazdéw nalezy wykorzystaé maszyny oraz technologie
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

4) Przed odbiorem ostatecznym nalezy przeprowadzi¢ badania defektoskopowe wszystkich

wykonanych ztgczy spawanych zgodnie z Instrukcjami Id-5 i Id-10.

6.2.Roboty okototorowe

W ramach robot okototorowych nalezy wykonac:
1) montaz wskaznikow hektometrowych;
2) montaz wskaznikéw pochylenia podtuznego torow;
3) montaz wybranych przez Zamawiajgcego wskaznikow ogolnoeksploatacyjnych;
4) montaz znakoéw regulacji osi toru, zgodnych z Wytycznymi 1g-6, stanowigcych

réwniez znaki kolejowej osnowy specjalne;j.

6.3. Odwodnienie

W ramach systemu odwodnienia nalezy wykonaé¢ udroznienie odwodnienia

powierzchniowego na stacji zgodnie z zestawieniem w tabeli 4:
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e mechaniczne oczyszczenie rowow obudowanych z namulu i przerastajgcej
roslinnosci wraz z wykoszeniem na skarpach rowdéw chwastéw oraz wycinkg

krzewow;

e mechaniczne oczyszczenie rowdw nieobudowanych z namutu, roslinnosci,
wyprofilowaniem dna i skarp rowdéw wraz z wykoszeniem na skarpach rowow

chwastow oraz wycinkg krzewow;

e oczyszczenie wlotow i wylotow przepustow pod torami.

Tabela 4. Zestawienie rowow otwartych na stacji Paledzie

Row otwarty

Lp. |Szlak/stacja| niewzmocniony | diugosé wzmochiony dtugosé

odkm | dokm | [mb] | odkm ‘ do km | typ [mb]
Tor 1
1 317,150 | 317,558 Gara 408
2 ) 317,558 | 317,568 10
Paledzie
3 317,568 | 318,140 Gara 572
4 318,330 | 318,600 | Krakowskie 270

Tor 2

317,055 | 317,558 | Krakowskie 503

2 Paledzie |317,558 | 317,568 10
3 317,568 | 318,250 | Krakowskie 682

6.4. Geometria ukladu torowego

Zaktada sie regulacje torow na catej dtugosci remontowanego odcinka: w torze nr 1
od km 317,068 (koniec rozjazdu nr 2) do km 318,584 oraz w torze nr 2 od km 317,025
(poczatek rozjazdu nr 1) do km 318,575.

Niwelety toréw nr 1 i 2 zostaty w miare mozliwosci ujednolicone. Niewielka roznica
wystepuje jedynie w obrebie istniejacych peronéw. Szczegdtowe zestawienie z pordwnaniem
niwelet obu toréow przedstawiono w zatgczniku nr 5.

Odlegtosci osi torow od krawedzi istniejgcych perondow nr 1 i 2 wynoszg tak jak

w stanie istniejgcym 1725 mm, a wysokosci 0,55 m n.p.g.s..

Zaprojektowany uktad geometryczny pozwala na prowadzenie ruchu pociggéw
pasazerskich z predkoscig 160 km/h, a towarowych z predkoscig 120 km/h, zgodnie

z zaleceniami ze Sprawozdania Zespotu Oceny Stanu Infrastruktury na linii kolejowej nr 003.
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Wykaz geometrii torow w planie i w profilu wraz z parametrami kinematycznymi

przedstawiono w zatgcznikach.

Zgodnie ze Standardami Technicznymi TOM | Zatgcznik ST-T1-A6 punkt 4.4 pikietaz
wykonawczy zostat zalozony niezaleznie dla kazdego z toréw i nie jest on tozsamy
z kilometracja eksploatacyjng linii kolejowej. Celem pikietazu wykonawczego jest
wyznaczenie doktadnej dlugosci torow oraz lokalizacja punktoéw charakterystycznych uktadu
geometrycznego. Na etapie po realizacyjnym nalezy geodezyjnie ustali¢ kilometracje

eksploatacyjna linii.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac¢ protokét zdawczo-odbiorczy znakéw regulaci

osi toréw.

7. Informacje dodatkowe

Na stacji Paledzie przy torze nr 2 znajdujg sie 2 stupy trakcyjne, ktére przekraczajg
dopuszczalne wartosci odlegtosci od osi toru (2,60 m) wg Standardéw Technicznych, Tom II,

Zatgcznik 1.

Tabela 5. Zestawienie stupow trakcyjnych przekraczajgcych dopuszczalng skrajnie

skrajnia w stanie skrajnia w stanie
Lp. km stupa . A
istniejacym [m] projektowanym [m]
tor 2
317,068 2,60 2,59
318,367 2,55 2,56

8. Uwagi

e Podczas robot ziemnych zwrécic szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie
podziemne np. kable energetyczne lub teletechniczne i zachowac je w nienaruszonym
stanie.

e W rejonie kabli prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

e \Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

e Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

o Nalezy stosowaé wytgcznie materiaty spetniajgce warunki normowe oraz posiadajgce

atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie kraju.
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9. Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach

administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska.

Odpady budowlane podlegajg utylizacji zgodnie z aktualnymi przepisami gospodarki
odpadami. Zasady w zakresie wytwarzania, magazynowania, transportu i dalszego
zagospodarowania odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji robét budowlanych zleconych
przez PKP Polskie Linie Kolejowe reguluje ,Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

dotyczgca gospodarki odpadami dla Wykonawcéw [s-3”.
Postepowanie z materiatami z demontazu oraz sposob ich kwalifikacji reguluje:

— Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. Im-3;

— Instrukcja kwalifikowania materiatbw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw robét Im-4.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Przed przystgpieniem do robét nalezy sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia — podstawa Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - § 6 ust. 4 pkt. ¢ (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

2) Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych w tym okreslenie zasad postepowania w

przypadku wystgpienia zagrozen:

Przed rozpoczeciem robdt kierownik robdt jest zobowigzany przeszkolic wszystkich
pracownikéw zatrudnionych na budowie w zakresie bhp z uwzglednieniem specyfiki

wykonywanych prac.

3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e czynne tory kolejowe,
e gtebokie wykopy, rowy kablowe,

e prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie linii kolejowej i drogi.

4) Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
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potracenie przez tabor szynowy w trakcie wykonywania prac w sgsiedztwie toréw
kolejowych,

potrgcenie przez pojazdy kotowe podczas prac transportowych,

obstuga wszelkich maszyn i urzgdzen budowlanych,

porazenie prgdem elektrycznym,

upadek z wysokosci,

prace za i wytadunkowe.

5) Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych

stosowanie do rodzajoéw zagrozen.

a) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych stosowanie do

rodzaju zagrozenia:

przed rozpoczeciem pracy Kierujgcy zespotem jest zobowigzany przeprowadzi¢
szczegbétowe pouczenie wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy pracach
szczegdlnie niebezpiecznych,

w trakcie wystgpienia zagrozen (np. pojawienie sie napiecia w miejscu pracy,
wystgpienie pozaru, natrafienie podczas robot ziemnych na nieznanego pochodzenia
kabel, niewypat nalezy prace przerwac, a zagrozenie zgtosi¢ kierownikowi robot;
ponownie do prac mozna przystgpi¢ po usunieciu zagrozenia,

w przypadku gdy powstrzymanie sie od wykonywania prac nie zapewni pracownikom
bezpieczenstwa nalezy opusci¢ miejsce pracy, ostrzec pozostatych pracownikéw,
a rejon prac zabezpieczy¢ przed mozliwoscig dostepu 0sdb postronnych,

w przypadku zaistnienia pozaru, natrafienia na niewypal, zagrozenie zgtosi¢
odpowiednim stuzbom ratowniczym,

zaistnialy wypadek przy pracy zgtosi¢ bezposredniemu  przetozonemu
poszkodowanemu zapewni¢ pomoc medyczna,

w przypadku pracy w poblizu czynnych toréw, sprzetu budowlanego, poruszajgcych
sie Srodkéw  transportu drogowego nalezy  zapewni¢ sygnalistow,

a pracownicy powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

b) Koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:

stosowa¢ kamizelki ostrzegawcze (pomaranczowe) w czasie wykonywania prac
w poblizu czynnych toréw i drog, a takze kaski ochronne, ktére bedg chronity gtowe
przed uderzeniem,

stosowaé ochronniki stuchu i rekawice antywibracyjne przy obstudze stopy

wibracyjnej.
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c) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby:

Do sprawowania nadzoru nalezy wyznaczy¢ imiennie osobe posiadajgca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie, a takze wymagane przepisami

Uprawnienia.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonania robot budowlanych w sferach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawg komunikacje, umozliwiajgca

szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) Srodki organizacyjne:

wykonywanie prac przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie do wykonywanych
prac kwalifikacje,

zapewnienie bezposredniego nadzoru przy pracach wykonywanych przy pracach
szczegdlnie niebezpiecznych,

przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie

objetych robdt.

b) Srodki techniczne:

wykonywanie rob6t na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdét,
wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika robdt bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane
od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot,

sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione w strefie klina naturalnego
odtamu gruntu,

ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu,

w czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia sie
nawiséw gruntu,

przestrzegac ustaleh wynikajgcych z instrukcji obstugi stopy wibracyjne;.

c) Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub

maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,

mniejszej niz:

3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;
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¢ 5 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,;

e 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym
30 kV;

e 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym
110 kV;

e 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Il. ZALACZNIKI

Spis zalgcznikéw

Zatgcznik 1 — Geometria torow w planie
Zatgcznik 2 — Geometria torow w profilu
Zatgcznik 3 — Zestawienie réznic rzednych niwelety toru nr 1 projektowanego i istniejgcego
Zatgcznik 4 — Zestawienie roznic rzednych niwelety toru nr 2 projektowanego i istniejgcego

Zatgcznik 5 — Zestawienie rzednych projektowanych toréw nr 1i 2
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. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku
1. Plan sytuacyjny 01
2. Profil podtuzny - tor nr 1 02

03

3. Profil podtuzny - tor nr 2
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