

Zakład Robót Komunikacyjnych
– DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
Dział Realizacji i Rozliczenia Robót
ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań
www.zrk-dom.com.pl

Poznań, dnia 26.08.2025 r.

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o., 61-052 Poznań, ul. Mogileńska 10G prowadzący postępowanie zakupowe nr NRR/2025/008/25 na realizację zadania pn.: **Likwidacja istniejącego i budowa nowego przepustu w ramach realizacji zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznań Górczyn - Zbąszynek” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy** przekazuje poniżej pytania wniesione przez Podwykonawców wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1 - Podwykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu pkt. 9 ppkt. 9.1. lit a) Zaproszenia do złożenia oferty dotyczącego Warunków udziału w postępowaniu i nadanie mu następującej treści: „wykonawca uzna warunek za spełniony, jeżeli Podwykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie roboty budowlane w zakresie remontu, przebudowy albo naprawy co najmniej jednego przepustu, przy czym podczas realizacji tych robót prowadzony był ruch pociągów po torach nad obiektem”.

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że zmienia zapis pkt. 9 ppkt. 9.1. lit a) Zaproszenia do złożenia oferty.


Pkt. 9 ppkt. 9.1. lit a) Zaproszenia do złożenia otrzymuje brzmienie:

9.1. Podwykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące warunki zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykonawca uzna warunek za spełniony, jeżeli Podwykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie roboty budowlane w zakresie remontu, przebudowy albo naprawy co najmniej jednego przepustu, przy czym podczas realizacji tych robót prowadzony był ruch pociągów po torach nad obiektem.

Pozostałe zapisy zaproszenia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

z-ca Naczelnika Działu
Realizacji i Rozliczenia Robót

Michał Rusiński