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PROGRAM FUNKCJONALNO-  

Nazwa 
: 

Prace na Linii 
 

Karsznice   
Adres obiektu 
budowlanego: 

Linia kolejowa nr 131  Tczew od km 170,224 do km 
176,000, od km 180,600 do km 202,100 i od km 305,299 do km 
317,061 oraz linia kolejowa nr 543 Gajewniki   od km 0,074 
do km 2,044  

 
 

 
  
Nazwy i Kody : 

 45000000-7 Roboty budowlane 

 71322000-1 
 

Grupa R  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

 

Klasa R  45230000-8 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 

 i kolei 

Kategoria R  45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei 
i  

 45234100-7 Budowa kolei 

 45234113-1  

45234116-2  

45234115-5 Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej 

45231400-9 Roboty elektroenergetyczne 

 

 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie 
ul. Targowa 74 
03-734 Warszawa 
http://www.plk-sa.pl/ 

 

Dyrektor Projektu  
Kierownik kontraktu: Krzysztof Kalkowski 

przygotowania inwestycji: Jacek Gackowski, Jakub Raj  
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1.  

 

 Opis 

Djp drut jezdny profilowany  

Eor  

IZ 
terytorialnie jednostka 

infrastruktury 

KODGiK  

Kolizja 

(dreny, linie i  
 

 

LPN 
- 

SN) 

PFU niniejszy Program Funkcjonalno-  

PLK SA 
 

w  Warszawie 

PL-2000 
 

PnB  

PODGiK  

Prawo . 

Prawo Budowlane 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 
zmianami, tekst jednolity Dz. U. 2024 poz.725  

PZGiK  

Regulacje 
 

instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty 
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury 

 

stronie internetowej http://www.plk-sa.pl 
i   na platformie 

 

Sbl  (samoczynna) blokada liniowa 
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CASDIP 

 -

sterowanie elementami prezentacji informacji wizualnej 
i 

 

CSDIP 

  

osobowych oraz w budynkach dworcowych informacji wizualnych i 

a 
 

SWZ  

SMS  

SMW 

System Monitoringu Wizyjnego  system stosowany do zdalnego 

  
 

-Alarmowy  

w   

Srk sterowanie ruchem kolejowym 

Ssp samoczynny system przejazdowy 

Standardy 
Techniczne  250 km/h  

SWI 

System Wymiany Informacji  system wymiany informacji 

przejazdu 

TSI  

TSI PRM 
 

UZK 
 

o  
 

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
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ZOD 

Dokumentacji  
 ocenie 

 to  ocena 
 

  

   
lub    
a  zwroty, w   

2.  

Realizacja zadania pn.  Tczew na odcinku 
  I  prowadzona 

 

kolejowych: 

1.  Tczew w zakresie od km 170,224 do km 
176,000 oraz od km 180,600 do km 202,100 oraz od 305,299 do km 317,061; 

2. Linia kolejowa nr 543 Gajewniki -  

3.  
6,578; 

4.   

5.   

 

C  
1) dokumentacji projektowej r  

budowlanych  , 
,  ; 

2) wszystkich  budowlanych 
opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej  ww. pkt 1, oraz wszystkich rob t przygotowawczych 

do wykonania zakresu Umowy oraz wszelkich ci wymaganych 
Prawem; 

, sieci 
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2.1  

Linia 

-
stanowi element europejskiego systemu transportowego. 

Linia kolejowa nr 131 i jej pozycja w korytarzu C-

st 
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2.1.1 Orientacja na mapie Polski 
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2.1.2 Orientacja w regionie 
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2.1.3  

 
Kolejowe S.A.: 
1)   

2)  Bydgoszczy. 
 

Linia kolejowa nr 131 od km 170,224 do km 176,000 oraz od km 180,600 do km 202,100 
w  powiatach: , 

na terenach gmin  

Linia kolejowa nr 131 od km 305,299 do km 317,061, zlokalizowana jest na terenie 
kujawsko-pomorskiego w  , na terenach gmin 

. 

 gminy   

Linia kolejowa nr 810 od km 0,884 do km 3,304
 ,  

Linia kolejowa nr 206 od km 0,740 do km 3,615, 
kujawsko-pomorskiego w   

Linia kolejowa nr 742 od km 1,835 do km 6,578 
kujawsko-pomorskiego w  . 

 

2.1.4 Koordynacja z innymi Inwestycjami 

z  wykonawcami innych inwestycji realizowanych/
i   

inwestycyjnych 

-  

 

ramach innego zadania; 

1 rura, dla 3xHDPE40/3,7 min. 2 rury); 
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mikrokabla w jednej z tych mikrorur; 

 
 

1) -R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie 
   

 okresem 
 

 

ej 
 

*.dwg); 

c)    Pozyskania informacji o wybudowanych odcinkach kanalizacji i kabli szlakowych.  

ego). W przypadku uszkodzenia takiej infrastruktury Wykonawca wymieni 
 

2.1.5 ` 

 budowlane
 . Na terenie, na 

 budowlane
 .  

 

 

1.  
2. 

; 

2.1.5.1 Nawierzchnia torowa 

 
Teren  
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Linia kolejowa nr 131 

- km 170,224 do km 202,100 

Tor bezstykowy, szyny typu UIC60 zabudowane w latach 1987-
sosnowe zabudowane  w latach 1987 - -7 zabudowane 
w roku 1987 w km 196,548 - 200,600, przytwierdzenie typu K 
ok. 0,35 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 40-60%,  

 na odcinku od km 170,224 do km 196,500 oraz 100 km/h na 
odcinku od km 196,500 do km 202,100, 

  

 

Nr 
linii 

Nr toru Odcinek Szyny 

wynikajacy  
z 

kilometracji 
linii 

(N lub P) 

km pocz.  typ b - bezstykowy 
k - klasyczny 

rok 
zabudowy 

2 3 5 6 7 8 10 

131 P 170,224 170,278 UIC60 b 1987 
131 P 170,278 170,748 UIC60 b 2004 
131 P 170,748 173,525 UIC60 b 2003 
131 P 173,525 173,698 UIC60 b 1987 
131 P 173,731 174,100 UIC60 b 2003 
131 P 174,100 175,726 UIC60 b 1987 
131 P 175,726 175,846 60 E1 b 2017 
131 P 175,846 176,665 UIC60 b 1987 
131 P 176,665 177,385 60 E1 b 2014 
131 P 177,385 178,677 UIC60 b 1987 
131 P 178,743 178,816 UIC60 b 2002 
131 P 178,849 179,878 UIC60 b 2002 
131 P 179,911 179,931 UIC60 b 2002 
131 P 179,964 179,977 UIC60 b 2002 
131 P 180,010 190,626 UIC60 b 2002 
131 P 190,659 190,782 UIC60 b 1988 
131 P 190,815 190,846 UIC60 b 1988 
131 P 190,879 191,822 UIC60 b 1988 
131 P 191,855 191,891 UIC60 b 1988 
131 P 191,924 192,289 UIC60 b 1988 
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131 P 192,322 195,000 UIC60 b 1988 
131 P 195,000 198,000 UIC60 b 2002 
131 P 198,000 200,390 UIC60 b 2003 
131 P 200,390 201,630 UIC60 b 1988 
131 P 201,630 202,096 UIC60 b 2003 

 

 

Nr 
linii 

Nr toru Odcinek  

wynikajacy  
z 

kilometracji 
linii 

(N lub P) 

km pocz.  Typ 

 
 
 

drewno twarde (dt) 

struneboeton (st) 
 inne 

rok zabudowy 

2 3 5 6 7 8 9 

131 P 170,224 170,278 PS-83 St 1997 
131 P 170,278 171,35 sosna Dm 1987 
131 P 171,35 171,55 sosna Dm 2010 
131 P 171,55 173,698 sosna Dm 1987 
131 P 173,731 178,677 sosna Dm 1987 
131 P 178,743 178,816 sosna Dm 1987 
131 P 178,849 179,878 sosna Dm 1987 
131 P 179,911 179,931 sosna Dm 1987 
131 P 179,964 179,977 sosna Dm 1987 
131 P 180,01 180,04 sosna Dm 2002 
131 P 180,04 182,115 sosna Dm 1987 
131 P 182,115 184,3 sosna Dm 1995 
131 P 184,3 184,6 sosna Dm 2011 
131 P 184,6 190,626 sosna Dm 1988 
131 P 190,659 190,782 sosna Dm 1988 
131 P 190,815 190,846 sosna Dm 1988 
131 P 190,879 191,822 sosna Dm 1988 
131 P 191,855 191,891 sosna Dm 1988 
131 P 191,924 192,289 sosna Dm 1988 
131 P 192,322 196,548 sosna Dm 1988 
131 P 196,548 200,6 INBK-7 St 1987 
131 P 200,6 202,096 sosna Dm 1988 

 

 



PFU dla przetargu  na 
  

  realizowanego w ramach projektu Prace na wybranych odcinkac -E 65 w ramach 
 

  

 
Strona 17 z 174 

 

Linia nr 543 

Tor nr 1 Gajewniki -  

Tor bezstykowy od km 0,074 do km 0,245, od km 0,245 do km 2,044 tor klasyczny, szyny typu 
UIC60 od km 0,074 do km 0,245 rok zabudowy 2008r., od km 0,245 do km 2,044 zabudowane 

-94 od km 0,074 do km 0,245 rok zabudowy 2008r., od km 0,245 do km 
2,044 zabudowane w 2003r, przy
m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 20%,  

 

 

IZ Nr 
linii 

Nr toru Odcinek Szyny 
wynikajacy  

z 
kilometracji 

linii 
(N lub P) 

km 
pocz. 

km 
 typ: 

b - 
bezstykowy 
k - klasyczny 

rok 
produkcji 

rok 
zabudowy 

 
543 N 0,074 0,125 UIC60 b 2008 2008 

 
543 N 0,158 0,245 UIC60 b 2008 2008 

 
543 N 0,245 2,011 UIC60 k 2003 2003 

 
 

Linia nr 810  

-  

Tor bezstykowy w km 0,917 - 1,430 oraz w km 2,470  2,860, tor klasyczny w km 1,430  
2,470 0raz w km 2,860 - 
PS-
m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 20%,  

 

 

IZ Nr 
linii 

Nr toru Odcinek Szyny 
wynikajacy  

z 
kilometracji 

linii 
(N lub P) 

km 
pocz. 

km 
 typ: 

b - 
bezstykowy 
k - klasyczny 

rok 
produkcji 

rok 
zabudowy 

 
810 N 0,917 0,925 60 E1 b 2018 2019 

 
810 N 0,958 3,228 S60 b 1987 2005 

 
810 N 3,261 3,271 S60 b 1987 2005 
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Teren IZ Bydgoszcz:  

 

Linia kolejowa nr 131: 

Tor nr 2 - km 305,299  317,061   

 

1) Tor Nr 2: 

a) Stacja Karczyn - od styku przediglicowego rozjazdu Nr 2 (km 305,330) do styku za 
22 (km 306,427), 64 km. 

 Tor bezstykowy, szyny typu UIC60 zabudowane w roku 1994
sosnowe rok 1994 o stopniu degradacji Gp=1,0 i strunobetonowe INBK7 rok 
zabudowane w roku 1979 o stopniu degradacji Gp=1,0 przytwierdzenie typu K, 
podsypka  ok. 0,35 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 50%,  

 Od km 306,033 do km 306,335 302m
0,40 1300 mm od osi toru, 

 P = 80 km/h, VT= 70 km/h. 

b) Szlak Karczyn   - od styku rozjazdu Nr 26 st. 
Karczyn (km 306,609 9 st. 
(km 317,061), 0,452 km. 

 Tor bezstykowy, szyny typu UIC60 zabudowane w roku 1979
strunobetonowe INBK7 zabudowane w roku 1979 o stopniu degradacji Gp=1,0 

Zanieczyszczenie podsypki ok. 50%,  

 267
 

 P = 80 km/h, VT= 60 km/h. 

a) - od styku 2 (km 317,160) do 
64 (km 318,239) oraz od styku 

bud. 1,276 km. 

 Tor bezstykowy, szyny typu UIC60 zabudowane w roku 1989, 
sosnowe rok 1989 o stopniu degradacji Gp=0,9,  przytwierdzenie typu K, podsypka 

35 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 60%,  

 P = 90 km/h, VT= 70 km/h. 

 

Linia kolejowa nr 742 



PFU dla przetargu  na 
  

  realizowanego w ramach projektu Prace na wybranych odcinkac -E 65 w ramach 
 

  

 
Strona 19 z 174 

 

 

a) - 
 

 
INBK4 rok 1966 o stopniu degradacji Gp=1,0 przytwierdzenie typu K, podsypka 

-60%,  

 P = 30 km/h, VT= 30 km/h. 

b) -  - 
 

 
sosnowe rok 1980 o stopniu degradacji Gp=1,0 przytwierdzenie typu K, podsypka 

 

 P = 30 km/h, VT= 30 km/h. 

c) - 
5  

 
sosnowe rok 1994 o stopniu degradacji Gp=1,0 przytwierdzenie typu K, podsypka 

 

 P = 30 km/h, VT= 30 km/h. 

Plan toru. 

 

Parametr geometryczny 
Km 

 
Km 

 
 

[km] 

prosta 2,710 2,793  0,083 

 2,793 2,867  0,074 

 2,867 3,201 588 0,334 

 3,201 3,231  0,031 

 3,231 4,552 897 1,321 

krzywa  4,552 4,597  0,045 

 4,597 4,639 500 0,042 

 4,639 4,714  0,075 

prosta 4,714 5,105  0,391 
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posiadanych przez  G
po wykonaniu przez niego 
zaprojektowania i w . 

 

 

Linia kolejowa nr 206: 

a)  od stynku przediglicowego rozjazdu nr 80 (km 0,740) do 
styku przediglicowego rozjazdu nr 83 (km 0,929): 

 
strunobetonowe Ps-94 rok 2015 o stopniu degradacji Gp=0,2, przytwierdzenia 

 

 P = 60 km/h , VT= 50 km/h. 

 
 

b)  Dziarnowo  od styku przediglicowego rozjazdu nr 83 
(km 0,929) do km 3,600: 

 Od km 0,929 do km 0,959  tor bezstykowy, szyny 60E1 zabudowane w roku 
-94 rok 2015 o stopniu degradacji Gp=0,2, 

podsypki Gt=0,2. 
 Od km 0,959 do km 1,620 - tor bezstykowy, szyny UIC60 zabudowane w roku 

-94 rok 2008 o stopniu degradacji Gp=0,4, 

podsypki Gt=0,4. 
 Od km 1,620 do km 2,830 - tor bezstykowy, szyny UIC60 zabudowane w roku 

-83 rok 1999 o stopniu degradacji Gp=0,6, 

podsypki Gt=0,4. 
 Od km 2,830 do km 3,300 - tor bezstykowy, szyny UIC60 zabudowane w roku 

-83 rok 1999 o stopniu degradacji Gp=0,6, 

podsypki Gt=0,4. 
 Od km 3,300 do km 3,615 - tor bezstykowy, szyny 60E1 zabudowane w roku 

-83 rok 1994 o stopniu degradacji Gp=0,6, 

podsypki Gt=0,4. 
 P = 100 km/h , VT= 50 km/h. 

2.1.5.1.1 Wychlapy 
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Teren IZ Bydgoszcz: 

1) Linia kolejowa nr 131 tor Nr 2   
2) Linia kolejowa nr 206 od km 0,740 do km 3,615   
3) Linia kolejowa nr 742 od km 1,835 do km 6,578   

 

 

 

 

: 

 

1) tor Nr 2: 

Wychlapy w lokalizacjach:  

- od km 188,080 do 188,305 ; 

- od km 190,480 do km 190,515 ; 

- od km 190,540 do km 190,580 ; 
 

2.1.5.1.2 Rozjazdy 

 

Teren  

 

stacja,  
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Szadek 

18 1 Rz L S60 1:9 300 1993 179,824 x  
19 1 Rz L S60 1:9 300 1993 179,876 x  
20 2 Rz P S60 1:9 300 1998 179,911 x  
21 2 Rz L S60 1:9 300 1988 179,964 x  
22 2 Rz P S60 1:9 300 1988 179,977 x  
23 1 Rz P S60 1:9 300 1993 180,064 x  

Otok 

5 2 Rz L S60 1:9 300 2024 190,846 x  
6 1 Rz P S60 1:9 300 1992 190,892 x  

17 2 Rz P S60 1:9 300 1992 191,855 x  
           

18 1 Rz L S60 1:9 300 1994 191,926 x  
 19 2 Rz P S60 1:9 300 1988 191,891 x  
 20 1 Rz P S60 1:9 300 1991 191,969 x  
 21 1 Rz L S60 1:9,403 300 1991 192,252 x  
 22 2 Rz L S60 1:9,403 300 1991 192,322 x  
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Teren IZ Bydgoszcz: 
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stacja, podg 
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 1 1 Rz L 60E1 1:9,403 300 2015 305.229   

 2 2 Rz L 60E1 1:9,403 300 2015 305.299   

 

3 2 Rz P 60E1 1:9,403 300 1994 305.330 X  

4 1 Rz P 60E1 1:9,403 300 1994 305.400 X  

5 2 Rz L 60E1 1;9 300 2015 305.424   

7 1 Rz P UIC 60 1;9 300 1992 305.497 X  

8 3 Rz P UIC 60 1;9 300 1992 305.584 X  

11 3 Rz P UIC 60 1;9 300 1986 305.680 X  

15 3 Rz L UIC 60 1;9 190 1986 306.084 X  

21 3 Rz L UIC 60 1;9 300 1989 306.386 X  

22 2 Rz P 60E1 1;9 300 2014 306.460   

23 1 Rz L 60E1 1;9 300 2014 306.473   

24 1 Rz L 60E1 1:9,403 300 2014 306.490   

25 2 Rz L 60E1 1:9,403 300 2014 306.558   

26 2 Rz P 60E1 1:9,403 300 2014 306.576   

27 1 Rz P 60E1 1:9,403 300 2014 306.646   

12 5 Rz L S 49 1;9 190 1989 305.740 X  

13 7 Rz L S 49 1;9 190 1986 305.956 X  

14 5 Rz P S 49 1;9 190 1986 306.032 X  

 

3 13 Rz L UIC 60 1;9 190 2015 316.948 X  

4 1 Rz P 60E1 1;9 190 2014 317.015   

5 15 Rz P UIC 60 1;9 190 1987 317.019 X  

6 16 Rz L S 49 1;9 190 1994 317.019 X  

8 1 Rz L 60E1 1;9 190 2014 317.021   

9 2 Rz L 60E1 1;9 190 2014 317.088   

13 2 Rkpd x 60E1 1:9 190 2014 317.109 X  

14 1 Rkpd x 60E1 1:9 190 2014 317.156 X  

16 5 Rkpd x S 49 1:9 190 1997 317.252 X  

17 7 Rz L S 49 1;9 300 1997 317.282 X  

18 17 Rz L S 49 1;9 190 1997 317.354 X  

22 2 Rz L 60E1 1;9 190 2014 317.133   

23 4 Rkpd x S 49 1:9 190 1988 317.181 X  
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24 6 Rkpd x S 49 1:9 190 1988 317.224 X  

25 8 Rz P S 49 1;9 190 1992 317.257 X  

26 12 Rz P S 49 1;9 190 1978 317.326 X  

27 12 Rz P S 49 1;9 190 1979 317.356 X  

28 14 Rz P S 49 1;9 190 1979 317.400 X  

60 14 Rkpd x S 49 1:9 190 1977 318.019 X  

61 8 Rz L S 49 1;9 190 1997 318.132 X  

62 6 Rkpd x S 49 1:9 190 1988 318.165 X  

63 4 Rz L S 49 1;9 300 1994 318.225 X  

64 2 Rz P 60E1 1;9 300 2015 318.272   

65 5 Rz P S 49 1;9 190 1985 318.181 X  

67 1 Rkpd x 60E1 1:9 190 2015 318.253 X  

68 2 Rz L 60E1 1;9 300 2015 318.313   

72 2 Rz L 60E1 1;9 190 2015 318.334   

81 6 Rz L S 49 1;9 190 1979 318.453 X  

82 50 Rkpd x S 49 1:9 190 1993 318.476 X  

84 2 Rz P UIC 60 1;9 300 1991 318.591 X  

85 2 Rz P UIC 60 1;9 300 1990 318.607 X  

86 1 Rz P UIC 60 1;9 300 1993 318.691 X  

87 1 Rz P UIC 60 1;9 300 1993 318.710 X  

89 50 Rz L S 49 1;9 190 1978 318.498 X  

90 50 Rz P S 49 1;9 190 1979 319.218 X  

83 1 Rkpd x 60E1 1:9 190 2015 0.896 X  

80 1 Rz P UIC 60 1;9 300  2015 0.740 X  

11 1 Rz L S 49 1;9 190 1982 -0.004 X  

10 1 Rz P S 49 1;9 190 1994 0.032 X  

12 1 Rkpd x S 49 1:9 190 1996 -0.020 X  

15 3 Rkpd x UIC 60 1;9 190 1996 6.417 X  

66 3 Rkpd x UIC 60 1;9 190 1994 5.410 X  

70 1 Rz P S 49 1;9 190 1987 5.327 X  

88 1 Rz P UIC 60 1;9 300 1993 4.830 X  

 

19 215 Rz L UIC 60 1;9 300 1981 2.710 X  

76 215  P UIC 60 1;12 500 1998 1.897 X  

80 215 Rkpd X S 49 1;9 190 1993 1.818 X  

81 155 Rkpd X S 49 1;9 190 1994 1.774 X  
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1)   

2.1.5.2 Podtorze 

Teren IZ Bydgoszcz 

Linia kolejowa nr 131 

Warunki geologiczno-  

 od km 304,575 do km 306,800 warunki gruntowo -  
 

 
 od km 306,950 do km 307,550 warunki gruntowo -  
 

wodne sa korzystne; 
 od km 307,800 do km 308,100 warunki gruntowo -  
 

 
 od km 308,850 do km 310,000 warunki gruntowo -  
 

korzystne; 
 od km 310,150 do km 312,350 warunki gruntowo -  
 

 
 

korzystne; 
 od km 313,250 do km 314,450 warunki gruntowo -  
 

 
 od km 314,650 do km 316,950 warunki gruntowo -  
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2.1.5.2.1 Odwodnienie 

Teren  

 

Linia kolejowa nr 131 

Nr linii Od km. Do km.  Charakterystyka 

1 2 3 4 5 

131 169,600 170,300 DR1S - jednostronny przy torze nr 2 

131 169,600 170,300 R1SN -  strona lewa 

131 170,300 170,330 DR1S -  przy torze nr 2 

131 170,300 170,330 R1SN -  strona lewa 

131 170,330 170,400 R1SN -  strona lewa 

131 170,330 170,400 DR1S -  przy torze nr 2 

131 170,330 170,400 R1SN -  strona prawa 

131 170,400 171,300 R1SN -  strona lewa 

131 170,400 171,300 R1SN -  strona prawa 

131 171,300 171,480 R1SN -  strona lewa 

131 172,500 172,920 R1SN -  strona prawa 

131 172,920 173,100 R1SN - naturalny strona lewa 

131 173,100 173,360 R1SN -  strona prawa 

131 173,100 173,360 R1SN -  strona lewa 

131 173,375 173,530 DR1S -  przy torze nr 2 

131 173,530 173,560 DR1S -  przy torze nr 2 

131 173,560 173,637 DR1S -  przy torze nr 2 

131 173,560 173,637 R1SU -  strona prawa 

131 173,637 173,650 R1SU -  strona prawa 

131 173,650 173,730 R1SU -  strona prawa 

131 173,650 173,730 DR1S -  przy torze nr 2 

131 173,730 173,805 DR1S -  przy torze nr 2 

131 173,730 173,805 R1SU -  strona prawa 

131 173,805 174,000 DR1S -  przy torze nr 2 

131 174,000 174,100 R1SN -  strona prawa 

131 174,100 175,200 R1SN -  strona lewa 

131 174,100 175,200 R1SN - naturalny strona prawa 

131 175,200 175,500 DR1S -  przy torze nr 2 

131 175,500 176,000 DR1S -  przy torze nr 2 

131 176,000 176,360 R1SN -  strona lewa 

131 176,000 176,360 R1SN - jednostronny naturalny strona prawa 

131 176,360 176,660 R1SN -  strona lewa 
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131 176,660 176,700 R1SN -  strona lewa 

131 176,660 176,700 R1SU -  strona prawa 

131 176,700 177,200 R1SU -  strona prawa 

131 176,700 177,200 R1SN -  strona lewa 

131 177,200 177,300 R1SN -  strona lewa 

131 177,200 177,300 R1SN - naturalny strona prawa 

131 177,300 178,200 R1SN -  strona prawa 

131 177,300 178,200 R1SN -  strona lewa 

131 178,200 178,300 R1SN -  strona lewa 

131 178,200 178,300 R1SN -  strona prawa 

131 178,300 178,750 R1SN -  strona lewa 

131 178,750 178,900 R1SN -  strona lewa 

131 178,900 179,350 DR1S -  przy torze nr 2 

131 179,350 179,950 DR1S -  przy torze nr 2 

131 179,950 180,200 DR1S -  przy torze nr 2 

131 180,200 180,400 R1SN -  strona prawa 

131 180,200 180,400 R1SN -  strona lewa 

131 180,400 180,900 R1SN -  strona lewa 

131 180,900 181,000 R1SN -  strona lewa 

131 181,000 182,700 R1SN -  strona lewa 

131 181,000 182,700 R1SN - jednostronny naturalny strona prawa 

131 182,700 183,000 R1SN -  strona prawa 

131 182,700 183,000 R1SN -  strona lewa 

131 183,000 183,650 DR1S -  przy torze nr 2 

131 183,650 184,350 R1SN -  strona prawa 

131 183,650 184,350 DR1S -  przy torze nr 2 

131 184,350 185,900 R1SN -  strona prawa 

131 184,350 185,900 R1SN -  strona lewa 

131 185,900 187,150 R1SN -  strona prawa 

131 185,900 187,150 DR1S -  przy torze nr 2 

131 187,150 187,600 DR1S -  przy torze nr 2 

131 187,600 188,350 DR1S - jednostronny przy torze nr 2 

131 188,350 188,500 DR1S -  przy torze nr 2 

131 188,350 188,500 R1SN -  strona prawa 

131 188,500 189,300 R1SN -  strona prawa 

131 188,500 189,300 R1SN -  strona lewa 

131 189,300 189,350 R1SN -  strona lewa 

131 189,300 189,350 R1SN -  strona prawa 

131 189,350 190,350 R1SN -  strona prawa 

131 189,350 190,350 R1SN -  strona lewa 

131 190,350 190,800 R1SN -  strona lewa 

131 190,800 190,850 DR1S -  przy torze nr 2 

131 190,850 192,250 DR1S -  przy torze nr 2 
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131 190,850 192,250 R1SN -  strona prawa 

131 192,250 192,450 R1SN -  strona lewa 

131 192,250 192,450 R1SN -  strona prawa 

131 192,450 193,050 DR1S - jednostronny przy torze nr 2 

131 193,050 193,450 R1SN -  strona prawa 

131 193,050 193,450 R1SN -  strona lewa 

131 193,450 193,900 R1SN -  strona prawa 

131 193,450 193,900 R1SN -  strona lewa 

131 193,900 194,700 R1SN -  strona lewa 

131 193,900 194,700 R1SN -  strona prawa 

131 194,700 194,800 R1SN -  strona lewa 

131 194,700 194,800 R1SN -  strona prawa 

131 194,800 195,600 DR1S -  przy torze nr 2 

131 195,600 195,640 DR1S -  przy torze nr 2 

131 195,640 196,360 R1SN - jednostronny naturalny strona prawa 

131 195,640 196,360 R1SU -  strona lewa 

131 196,369 196,560 R1SN -  strona lewa 

131 196,560 196,650 DR1S -  przy torze nr 2 

131 196,650 197,100 DR1S -  przy torze nr 2 

131 197,100 197,700 R1SN -  strona prawa 

131 197,100 197,700 DR1S -  przy torze nr 2 

131 197,700 197,850 DR1S -  przy torze nr 2 

131 197,700 197,850 R1SN -  strona prawa 

131 197,850 197,858 R1SN -  strona prawa 

131 197,858 198,400 R1SN -  strona prawa 

131 197,858 198,400 R1SN - naturalny strona lewa 

131 198,400 199,100 R1SN -  strona lewa 

131 198,400 199,100 R1SN -  strona prawa 

131 199,100 199,800 R1SN -  strona prawa 

131 199,100 199,800 R1SN -  strona lewa 

131 199,800 200,200 R1SN -  strona prawa 

131 199,800 200,200 R1SN -  strona lewa 

131 200,200 200,730 R1SN -  strona prawa 

131 200,200 200,730 R1SN -  strona lewa 

131 200,730 200,800 DR1S -  przy torze nr 2 

131 200,800 201,700 DR1S -  przy torze nr 2 

131 201,700 201,900 DR1S -  przy torze nr 2 

131 201,900 202,500 DR1S -  przy torze nr 2 

131 202,500 203,400 R1SN -  strona lewa 

 

Linia kolejowa nr 543 

Nr linii Nazwa linii Od 
km. 

Do km.  Charakterystyka 
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1 2 3 4 5 6 

543 GAJEWNIKI - 
 

1,159 2 R1SN -   strona prawa 

 
Linia kolejowa nr 810  

Nr linii Nazwa linii Od km. Do km.  Charakterystyka 

1 2 3 4 5 6 

810 - 
 

0,958 3,22 R1SN - 
naturalny 

strona prawa 

 

Teren IZ Bydgoszcz. 

 

Linia kolejowa nr 131 

Linia kolejowa biegnie w przekopach i na nasypach. Rowy odwad
, a umocnione korytkami betonowymi od strony 

toru nr 1. Po obu stronach linii  

umocniona jest zachwaszczony. 

Rowy boczne, ziemne silnie zachwaszczone, zamulone w 50% przekroju poprzecznego. 
 pojedynczymi krzewami. 

Rowy umocnione korytkami betonowymi zamulone w 30% przekroju poprzecznego. 

Lokalizacje w  tabelach. 

 

Od km Do km  Lokalizacja 

306,735 307,260 0,525 strona prawa 

308,825 309,000 0,175 strona prawa 

309,000 311,800 2,800 strona prawa 

311,950 312,600 0,650 strona prawa 

312,990 315,430 2,440 strona prawa 

316,000 316,800 0,800 strona prawa 

Razem 7,390  

306,650 307,360 0,710 strona lewa 

308,600 311,150 2,550 strona lewa 

311,350 311,600 0,250 strona lewa 

311,600 311,800 0,200 strona lewa 

311,950 312,600 0,650 strona lewa 

312,990 315,430 2,440 strona lewa 
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316,000 316,800 0,800 strona lewa 

Razem 6,890  

 

betonowymi 

Od km Do km  Lokalizacja 

307,260 307,360 0,100 strona prawa 

308,530 308,825 0,295 strona prawa 

Razem 0,395  

 

 

Od km Do km  Lokalizacja 

307,360 308,530 1,170 strona prawa 

314,580 316,000 1,420 strona prawa 

Razem 2,590  

307,290 308,600 1,310 strona lewa 

315,430 316,000 0,570 strona lewa 

Razem 0,570  

 

Linia kolejowa nr 742 

 

Od km Do km  Lokalizacja 

3,000 4,600 1,600 strona prawa 

3,000 4,900 1,900 strona lewa 

Razem 3,500  

 

Linia kolejowa nr 206 

 

Od km Do km  Lokalizacja 

2,130 3,300 1,170 strona prawa 

3,300 3,600 0,300 strona prawa 

1,750 3,300 1,550 Strona lewa 

Razem 3,020  
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jest na danych posiadanych 
przez  
na  

 

 

 

 

 

2.1.5.3  

Teren IZ    

 

Linia kolejowa nr 131 

Lp. 

Nazwa 
obiektu / km / 
przeszkoda / 
rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

Rok 
budowy / 
liczba 

 

 
 

 
eksploatacyjna 
[m] 

Aktualna 
 

 Aktualna skrajnia 
model 
obliczeniowy, 
klasa 

Stan techniczny obiektu 

 

1. 

Nazwa 
obiektu / km:  
Przepust w km 
166,680  
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 
- ramowy, 

y.  
 

Rok 
budowy: 
-1930 rok;  
Liczba 

 
- 2 szt. 
 

 
 - 1,5 m 

 
- 1,5 m;  

eksploatacyjna: 
-13,600 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 

 
 

50km/h Tor P 
 100km/h Tor N 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

osobowych   
100km/h  Tor N 
50km/h  Tor P 
 
 
 
 
 

 bez uwag 
 bez uwag 

konstrukcja ramowa  bez uwag 
 bez uwag 

izolacja  bez uwag 
nasypy i skarpy -  bez uwag 
koryto cieku  bez uwag 
 

5 
  

2. 

 
Nazwa 
obiektu / km:  
Przepust w km 
166,681 
Przeszkoda:  

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
- brak 

 
 - 1,5 

poziome: 
- 1,5 

eksploatacyjna: 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  

 bez uwag 
 bez uwag 

Konstrukcja ramowa  przecieki wykwity, 

powierzchni konstukcji, korozja betonu i zbrojenia 
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Lp. 

Nazwa 
obiektu / km / 
przeszkoda / 
rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

Rok 
budowy / 
liczba 

 

 
 

 
eksploatacyjna 
[m] 

Aktualna 
 

 Aktualna skrajnia 
model 
obliczeniowy, 
klasa 

Stan techniczny obiektu 

 

-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 
ramowo-

 
 
 
 

-17,50 
 

GPL-2 
 

 
50km/h Tor P 
100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
50km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

 

zbrojenia 
 

betonu 
Izolacja  uszkodzenia izolacji przeciwwodnej 
Nasypy i skarpy   
Koryto cieku  zanieczyszczenie, wegetacja 

 
 

 

 
 

Nazwa 
obiektu / km:  
Przepust w km 
168,042 
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 
ramowo-

 
 

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-2 

 
 - 2 

 
- 1,5 

eksploatacyjna: 
-295,600 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 

 
 

50km/h Tor P 
100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
50km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

 bez uwag 
Konstrukcja ramowa  bez uwag 
Elementy ramowe  bez uwag 

 bez uwag 
 

Izolacja  bez uwag 
Nasypy i skarpy  bez uwag 
Koryto cieku bez uwag 
 

5 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Przepust w km 
169,045 
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 
ramowo-

 

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-4 

 
 - 2 

 
- 1,5 

eksploatacyjna: 
-67,560 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 

 
 

50km/h Tor P 
100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
50km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

 bez uwag 
 bez  uwag 

Konstukcja ramowa  bez uwag 
  

 bez uwag 
Izolacja  bez uwag 
Nasypy i skarpy  bez uwag 
Koryto cieku  bez uwag 

5 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Przepust w km 
170,464 
Przeszkoda:  

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 

 
 - 1 

 
- 1 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  

 bez uwag 
 bez uwag 

Konstrukcja ramowa  przecieki i wykwity, 



PFU dla przetargu  na 
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Lp. 

Nazwa 
obiektu / km / 
przeszkoda / 
rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

Rok 
budowy / 
liczba 

 

 
 

 
eksploatacyjna 
[m] 

Aktualna 
 

 Aktualna skrajnia 
model 
obliczeniowy, 
klasa 

Stan techniczny obiektu 

 

-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

ramowy, 

y 
 

-2 
eksploatacyjna: 
-10 
 

-  
GPL-2 

 
 

50km/h Tor P 
100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
50km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 
 

zbrojenia 
  
 

antykorozyjnych, korozja stali konstrukcyjnej 
Izolacja  bez uwag 
Nasypy i skarpy  bez uwag 
Koryto cieku  zanieczyszczenia  
 

 
 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Przepust w km 
171,191  
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

ramowy, 

y 
 

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-2 

 
 - 1,5 

 
- 1 

eksploatacyjna: 
-20,5 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 

 
 

50km/h Tor P 
100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
50km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
 

 bez uwag 
Konstrukcja ramowa  ubytki betonu i 

zbrojenia 
 bez uwag 

 
 

  
Nasypy i skarpy   
Izolacja  bez uwag 
Koryto cieku  zanieczyszczenia, wegetacja 

 
 

4 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Wiadukt w km 
172,210 
Przeszkoda:  
- ul. 
Szadkowska 
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

belkowa, belka 
swobodnie 
podparta, 

a 
 

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-2 

 
 - 4,65 

poziome: 
- 10 

eksploatacyjna: 
-23 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 

 
 

50km/h Tor P 
100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
50km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

  zanieczyszczenia lub 
 

 
 

 

 
 bez uwag 

Izolacja  uszkodzenia izolacji przeciwwodnej 
Nasypy i Skarpy  bez uwag 

 korozja, zanieczyszczenia 
Dylatacje   
 

: 3 

 
Nazwa 
obiektu / km:  

Rok 
budowy: 
-; 1930 

 
 - 5 

 

Aktualna 
 

 D4/120; 

 bez uwag 
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Lp. 

Nazwa 
obiektu / km / 
przeszkoda / 
rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

Rok 
budowy / 
liczba 

 

 
 

 
eksploatacyjna 
[m] 

Aktualna 
 

 Aktualna skrajnia 
model 
obliczeniowy, 
klasa 

Stan techniczny obiektu 

 

Wiadukt w km 
172,311 
Przeszkoda:  
- linia kol. 

- 
Tuplice 
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

swobodnie 
podpartej, 4- 

  

Liczba 
 

-2 

- 35 

eksploatacyjna: 
-79 
 

Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 

 
 

50km/h Tor P 
100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
50km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

betonu i zbrojenia 
-  przecieki i wykwity, rysy pionowe i 

betonu 
Filary  

zbrojenia 
Izolacja- uszkodzenia izolacji przeciwwodnej 
 Przeszkoda  bez uwag 
Nasypy i skarpy  bez uwag 

 ubytki 
 

Dylatacje   
  

 
2 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Wiadukt w km 
172,917 
Przeszkoda:  
- droga 
gminna 
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

swobodnie 
podpartej, 4- 

 

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-2 

 
 - 4,80 

 
- 5 

eksploatacyjna: 
-12,20 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 

 
 

50km/h Tor P 
100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
50km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

  
 

zbrojenia, korozja betonu i zbrojenia 
 przecieki  i wykwity 

Izolacja  uszkodzenia izolacji przeciwwodnej 
Nayspy i skarpy  bez uwag 
Przeszkoda  bez uwag 

- deformacje, 
zanieczyszcenia, korozja 
Dylatacje   
 

 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Przepust w km 
173,126 
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 
ramowy, 

y 

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-2 

 
 - 1,5 

 
- 1,5 

eksploatacyjna: 
-15 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 

 
 

100km/h Tor P 
100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
100km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 

 bez uwag 
Konstrukcja ramowa  ubytki betonu z 

zbrojenia, korozja zbrojenia 
 bez uwag 

 
 

Izolacja  bez uwag 
Nasypy i skarpy   
Koryto cieku   

4 



PFU dla przetargu  na 
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Lp. 

Nazwa 
obiektu / km / 
przeszkoda / 
rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

Rok 
budowy / 
liczba 

 

 
 

 
eksploatacyjna 
[m] 

Aktualna 
 

 Aktualna skrajnia 
model 
obliczeniowy, 
klasa 

Stan techniczny obiektu 

 

40km/h Tor P 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Most w km 
174,509 
Przeszkoda:  
- rz. Pichna I 
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

swobodnie 
podparta, 

a 
 

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-2 

 
 - 2,5 

poziome: 
- 4 

eksploatacyjna: 
-10 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 

 
100km/h Tor P 
100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
100km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

 bez uwag 
 przecieki i wykwity, korozja zbrojenia 

 
 

Izolacja  uszkodzenia izolacji przeciwwodnej 
Nasypy i skarpy  bez uwag 
Przeszkoda  zanieczyszczenia 

 
zanieczyszcenia, korozja 
Dylatacje   
 

 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Przepust w km 
176,317 
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

ramowy, 

y  

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-2 

 
 - 1 

 
- 1,5 

eksploatacyjna: 
-13,5 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
- bez  
GPL-2 

 
100km/h Tor P 
100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
100km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

 bez uwag 
 bez uwag 

Konsturkcja ramowa  ubytki betonu i 
 

 
 

Izolacja  bez uwag 
Nasypy i skarpy  bez uwag 
Koryto cieku  bez uwag 
 

oceny: 3 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Przepust w km 
178,212 
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

ramowy, 

y 
 

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-2 

 
 - 1,5 

 
- 1,5 

eksploatacyjna: 
-10,70 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 

 
110km/h Tor P 
100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
110km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

 bez uwag 
 bez uwag 

 przecieki i 

zbrojenia 
 przecieki i wykwity, 

konstukcji, korozja betonu 
 

ubytek betonu na powierzchni kosntukcji, korozja 
betonu 
 Izolacja  uszkodzenia izolacji przeciwwodnej 
Nasypy i skarpy  bez uwag 
Koryto cieku  bez uwag 
 

 



PFU dla przetargu  na 
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Lp. 

Nazwa 
obiektu / km / 
przeszkoda / 
rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

Rok 
budowy / 
liczba 

 

 
 

 
eksploatacyjna 
[m] 

Aktualna 
 

 Aktualna skrajnia 
model 
obliczeniowy, 
klasa 

Stan techniczny obiektu 

 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Przepust w km 
179,162 
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

cz. I 
ramowy, 

cz. II rurowy, 
jednootworow
y 
 

 
Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-2 

 
 - 1,5 

 
- 1,5 

eksploatacyjna: 
-73 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 

 
110km/h Tor P 
100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
120km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

 bez uwag 
 bez uwag 

-  ubytki 

zbrojeniowa 
 przecieki i wykwity, ubytki 

betonu na powierzchni konsturkcji, ubytki betonu 
 

Elementy rurowe  przecieki i wykwity, ubytki 
betonu na powierzchni konstukcji, 

 

konstrukcji 
Izolacja  uszkodzenia izolacji przeciwwodnej 
Nasypy i skarpy   
Koryto cieku  zanieczyszczenia 

 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Przepust w km 
180,267 
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

ramowy, 
jednootworow
y 
 

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-2 

 
 - 1,5 

 
- 1 

eksploatacyjna: 
-11,5 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
- bez  
GPL-2 

 
 

50km/h Tor P 
 100km/h Tor N 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

osobowych   
100km/h  Tor N 
50km/h  Tor P 
 
 
 
 
 

 bez uwag 
 bez uwag 

 bez uwag 
 bez uwag 

 bez uwag 
Izolacja  bez uwag 
Nasypy i skarpy  bez uwag 
Koryto cieku  bez uwag 
 

4 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Wiadukt w km 
181,651 
Przeszkoda:  
-droga gminna 
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

swobodnie 
podparta, 

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-2 

 
 - 3,85 

 
- 5 

eksploatacyjna: 
-12 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 

 
 

50km/h Tor P 
100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 

 bez uwag 
 przecieki i wykwity 

 bez uwag 
 przecieki i wykwity, defekty 

 
 bez uwag 

Izolacja  uszkodzenia izolacji przeciwwodnej 
Nasypy i skarpy  bez uwag 
Przeszkoda  bez uwag 

 bez uwag 
Dylatacje   
 

4 



PFU dla przetargu  na 
  

  realizowanego w ramach projektu Prace na wybranych odcinkac -E 65 w ramach 
 

  

 
Strona 37 z 174 

 

Lp. 

Nazwa 
obiektu / km / 
przeszkoda / 
rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

Rok 
budowy / 
liczba 

 

 
 

 
eksploatacyjna 
[m] 

Aktualna 
 

 Aktualna skrajnia 
model 
obliczeniowy, 
klasa 

Stan techniczny obiektu 

 

a 
 
 

50km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Most w km 
182,402 
Przeszkoda:  
- rz. Pichna II 
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 
zespolony, 
belka 
swobodnie 
podparta, 

a 

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-2 

pionowe: 
 - 3,50 

 
- 13,50 

eksploatacyjna: 
-29,92 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 

 
 

50km/h Tor P 
100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
50km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

 bez uwag 
 bez uwag 

 bez uwag 
 bez uwag 
 bez uwag 

Izolacja  bez uwag 
 bez uwag 

Nasypy i skarpy  wegetacja  
Przeszkoda   

 bez uwag 
Dylatacje  bez uwag 
 

4 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Przepust w km 
184,439 
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 
ramowy, 2- 

 

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-2 

 
 - 1,35 

 
- 1,50 

eksploatacyjna: 
-24 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 

 
 

50km/h Tor P 
100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
50km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

 bez uwag 
 bez uwag 

 bez uwag 
 przecieki i wykwity 

 bez uwag 
Izolacja  uszkodzenia izolacji przeciwwodnej 
Nasypy i skarpy  bez uwag 
Koryto cieku  bez uwag 
 

4 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Most w km 
185,499 
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

swobodnie 
podparta, 

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-2 

 
 - 2,35 

 
- 5,90 

eksploatacyjna: 
-14 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
- bez  
GPL-2 

 
 

50km/h Tor P 
100km/h Tor N 

osobowych   

 bez uwag 
 przecieki i wykwity, ubytki, odspojenia i 
 

 przecieki i wykwity, graffiti 
 

wyprawy pcc 
 bez uwag 

Izolacja  bez uwag 
Nasypy i skarpy   
Przeszkoda  bez uwag 

 zanieczyszczenia, 
 

Dylatacje  bez uwag 



PFU dla przetargu  na 
  

  realizowanego w ramach projektu Prace na wybranych odcinkac -E 65 w ramach 
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Lp. 

Nazwa 
obiektu / km / 
przeszkoda / 
rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

Rok 
budowy / 
liczba 

 

 
 

 
eksploatacyjna 
[m] 

Aktualna 
 

 Aktualna skrajnia 
model 
obliczeniowy, 
klasa 

Stan techniczny obiektu 

 

a 
100km/h  Tor N 
50km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 
 

 
4 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Wiadukt w km 
189,571 
Przeszkoda:  
-droga gminna 
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

swobodnie 
podparta, 

a 

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-2 

 
 - 3,60 

 
- 4,90 

eksploatacyjna: 
-12 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
 
GPL-2 

 
Dla  
50km/h Tor P 
100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
50km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
 

 bez uwag 
 przecieki i wykwity, ubytki betonu na 

 
 przecieki i wykwity, defekty 

 
 przecieki i wykwity, defekty 

 
 bez uwag 

Izolacja  uszkodzenia izolacji przeciwwodnej 
Nasypy i skarpy  bez uwag 
Przeszkoda  bez uwag 

 bez uwag 
Dylatacje   
 

3 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Wiadukt w km 
190,201 
Przeszkoda:  
- droga 
gminna; 
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

swobodnie 
podparta, 

a 

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-2 

 
 - 4,15 

 
- 620 

eksploatacyjna: 
-14,400 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 

 
 

50km/h Tor P 
100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
50km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

 bez uwag 
 przecieki i wykwity, ubytki betonu na 

 
 przecieki i wykwity, rysy, korozja 

betonu 
 przecieki i wykwity, rysy, korozja 

 
Izolacja  uszkodzenia izolacji przeciwwodnej 

 bez uwag 
Nasypy i skarpy   
Przeszkoda  obustronny brak drogowej skrajni, 
obustronny brak skrajni pionowej 

 bez uwag 
Dylatacje   
 

 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Przepust w km 
190,825 
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-2 

 
 - 1 

 
- 1,5 

eksploatacyjna: 
-17,750 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 

 
 

50km/h Tor P 

 bez uwag 
Elementy rurowe  ubytki betonu na powierzchni 
konstrukcji, przelot zasypany 

fundamenty  bez uwag 
 

zanieczyszczenia  
Izolacja  bez uwag 
Nasypy i skarpy  ubytki, braki lub erozja 

 



PFU dla przetargu  na 
  

  realizowanego w ramach projektu Prace na wybranych odcinkac -E 65 w ramach 
 

  

 
Strona 39 z 174 

 

Lp. 

Nazwa 
obiektu / km / 
przeszkoda / 
rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

Rok 
budowy / 
liczba 

 

 
 

 
eksploatacyjna 
[m] 

Aktualna 
 

 Aktualna skrajnia 
model 
obliczeniowy, 
klasa 

Stan techniczny obiektu 

 

ramowa, 

a 

100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
50km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

Koryto cieku  zanieczyszczenie, wegetacja 
 

 
 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Most w km 
192,231 
Przeszkoda:  
- rz. Pichna 
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 
belkowy, 
schemat belki 

- 
 

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-2 

 
 - 1,90 

 
- 27 

eksploatacyjna: 
-61,2 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 

 
 

50km/h Tor P 
100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
50km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

 bez uwag 
 bez uwag 

 przecieki i wykwity, rysy 
 

 
Filary  

 
 bez uwag 

Nasypy i skarpy  bez uwag 
Przeszkoda  bez uwag 

 bez uwag 
 

4 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Most w km 
193,352 
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 
belkowa, belka 
swobodnie 
podparta, 

a 

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-2 

 
 - 1,30 

 
- 5 

eksploatacyjna: 
-12 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 

 
 

100km/h Tor P 
100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
100km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

 bez uwag 
 

zbrojenia, korozja betonu 
 

 
 przecieki i wykwity, ubytki betonu na 

betonu 
 bez uwag 

Izolacja  uszkodzenie izoalcji przeciwwodnej 
Nasypy i skarpy  bez uwag 
Przeszkoda  zanieczyszczenie 

 
deformacje, zanieczyszczenia, korozja 
Dylatacje   
 

2 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Przepust w km 
194,607 
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-2 

 
 - 1 

 
- 1,50 

eksploatacyjna: 
-11,500 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 

 
100km/h Tor P 

 bez uwag 
 bez uwag 

 przecieki i wykwity, ubytki betonu z 
 

 przecieki wykwity, ubytki 
betonu na powierzchni konstrukcji, korozja 
betonu, ubytki betonu na  

 
 



PFU dla przetargu  na 
  

  realizowanego w ramach projektu Prace na wybranych odcinkac -E 65 w ramach 
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Lp. 

Nazwa 
obiektu / km / 
przeszkoda / 
rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

Rok 
budowy / 
liczba 

 

 
 

 
eksploatacyjna 
[m] 

Aktualna 
 

 Aktualna skrajnia 
model 
obliczeniowy, 
klasa 

Stan techniczny obiektu 

 

 
ramowy, 

y 

100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
100km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

Izolacja  uszkodzenia izolacji przeciwwodnej 
Nasypy i skarpy  bez uwag 
Koryto cieku   
 

 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Most w km 
196,365 
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 
belkowa, belka 
swobodnie 
podparta, 

a 

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-2 

 
 - 4,70 

 
- 8,0 

eksploatacyjna: 
-18,600 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 

 
100km/h Tor P 
100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
100km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

 bez uwag 
 

betonu i zbrojenia 
 

 
 przecieki i wykwity, ubytki betonu na 

betonu 
  

Izolacja  uszkodzenie izolacji przeciwwodnej 
Nasypy i skarpy -  zanieczyszczenia, wegetacja 

 
Przeszkoda  bez uwag 

 

 
Dylatacje   
 

 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Most w km 
198,722 
Przeszkoda:  
-strumyk 
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

swobodnie 
podparta, 

a 

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-2 

 
 - 2,70 

 
- 4,40 

eksploatacyjna: 
-10,0 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 
Dla  
110km/h Tor P 
100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
110km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

 bez uwag 
 przecieki i wykwity, ubytki betonu na 

betonu 
  

 
torach 

 bez uwag 
Izolacja  uszkodzenia izolacji przeciwwodnej 
Nasypy i skarpy  bez uwag 
Przeszkoda  bez uwag 

 
Dylatacje   
 

 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Most w km 
200,030 
 
Przeszkoda:  
-droga 

 

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-2 

 
 - 2,05 

 
- 8,80 

eksploatacyjna: 
-18,600 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 
Dla  
110km/h Tor P 

 bez uwag 
 bez uwag 

 bez uwag 
 bez uwag 

- bez uwag 
Izolacja  bez uwag 
Nasypy i skarpy  bez uwag 
Przeszkoda  bez uwag 

 bez uwag 



PFU dla przetargu  na 
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Lp. 

Nazwa 
obiektu / km / 
przeszkoda / 
rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

Rok 
budowy / 
liczba 

 

 
 

 
eksploatacyjna 
[m] 

Aktualna 
 

 Aktualna skrajnia 
model 
obliczeniowy, 
klasa 

Stan techniczny obiektu 

 

Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 
belkowa, belka 
swobodnie 
podparta, 

a 

100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
120km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

Dylatacje   
 

5 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Przepust w km 
201,861 
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 
ramowy, 

y 

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-2 

 
 - 1,50 

 
- 1,50 

eksploatacyjna: 
-11,00 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 

 
 

50km/h Tor P 
 100km/h Tor N 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

osobowych   
100km/h  Tor N 
50km/h  Tor P 
 
 
 
 
 

 bez uwag  
 bez uwag  

 przecieki i 

zbrojenia 
 przecieki i wykwity, defekty 
 

  
Izolacja  uszkodzenia izolacji przeciwwodnej 
Nasypy i skarpy  bez uwag 
Koryto cieku  bez uwag 
 

 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Przepust w km 
202,802 
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 
ramowy, 

y 

Rok 
budowy: 
-; 1930 
Liczba 

 
-5 

 
 - 1,55 

 
- 1,55 

eksploatacyjna: 
-33,700 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 

 
 

50km/h Tor P 
100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
50km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

 bez uwag 
 

 
 ubytki betonu na powierzchni 

konstrukcji, graffiti  
 bez uwag 

 
powierzchniowe, ubytki betonu na powierzchni 
konstrukcji, korozja betonu 

- 
powierzchniowe, ubytki betonu na powierzchni 
konstrukcji, korozja betonu 
Izolacja  bez uwag 
Nasypy i skarpy  zanieczysczenia , wegetacja 

 
Koryto cieku  zanieczyszczenia  
 

 

 

Nazwa 
obiektu / km:  
Wiadukt w km 
203,994 

Rok 
budowy: 
-; 1933 

 
 - 3,90 

 
- 10,0 

Aktualna 
 

 D4/120; 

 bez uwag 
 

 
Korozja zbrojenia, korozja betonu 
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Lp. 

Nazwa 
obiektu / km / 
przeszkoda / 
rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

Rok 
budowy / 
liczba 

 

 
 

 
eksploatacyjna 
[m] 

Aktualna 
 

 Aktualna skrajnia 
model 
obliczeniowy, 
klasa 

Stan techniczny obiektu 

 

Przeszkoda:  
- droga polna 
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

swobodnie 
podparta, 

a 

Liczba 
 

-2 
eksploatacyjna: 
-22,600 
 

Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 

 
 

50km/h Tor P 
100km/h Tor N 

osobowych   
100km/h  Tor N 
50km/h  Tor P 

towarowych   
100km/h Tor N 
40km/h Tor P 

 przecieki i wykwity, rysy, defekty 
 

 przecieki i wykwity, defekty 
 

 bez uwag 
Izolacja  uszkodzenia izolacji przeciwwodnej 

-  uszkodzenia 
 

Nasypy i skarpy  bez uwag 
Przeszkoda  bez uwag 

  
Dylatacje   
 
 

 

 

Linia kolejowa nr 543 

 

Lp. 

Nazwa 
obiektu / km / 
przeszkoda / 
rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

Rok 
budowy / 
liczba 

 

 
 

 
eksploatacyjna 
[m] 

Aktualna 
 

 Aktualna skrajnia 
model 
obliczeniowy, 
klasa 

Stan techniczny obiektu 

 

1. 

Nazwa 
obiektu / km:  
Przepust w km 
0,470 
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

- ramowo-
 

Rok 
budowy: 
-1933 rok;  
Liczba 

 
- 1 szt. 
 

 
 - 1,0 m 

 
- 1,0 m;  

eksploatacyjna: 
-8,47 
 

Aktualna 
 

 D4/120; 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
GPL-2 
 

 
60km/h Tor N 

osobowych   
60km/h  Tor N 

towarowych   
60km/h Tor N 
 

 bez uwag 
 bez uwag 

  
zbrojenia, korozja betonu i zbrojenia 

 
betonu 
izolacja  bez uwag 
nasypy i skarpy-  
koryto cieku  zanieczyszczenie  
 

 
  

 

Teren IZ Bydgoszcz  

Linia kolejowa nr 131 
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Lp. 

Nazwa 
obiektu / km / 
przeszkoda / 
rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

Rok 
budowy / 
liczba 

 

 
 

 
eksploatacyjna 
[m] 

Aktualna 
 

 Aktualna skrajnia 
model 
obliczeniowy, 
klasa 

Stan techniczny obiektu 

 

1. 

Nazwa 
obiektu / km: 
-most w km 
305,321; 
Przeszkoda:  
- 
Bachorze; 
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 
- most 

 
 

Rok 
budowy: 
-1930 rok;  
Liczba 

 
- 2 szt. 
 

 
 - 2,66 m; 

 
- 5,00 m;  

eksploatacyjna: 
- 12,00 m 
 

Aktualna 
 

-  
120 km/h  

 
120 km/h  
autobusy szynowe; 
100 km/h  
towarowe 
 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
 

 
- strefy - brak uwag 
- - 

 
- - 
mineralnych betonu 
- - zacieki. ubytki betonu na gzymsach 
- izolacja - brak uwag 
- nasypy i skarpy - niewielka wegetacja 

 
- przeszkoda -  
- - uszkodzenia 

prawej strony. 
- 

- 
kabli 

 

  

2. 

Nazwa 
obiektu / km: 
-most w km 
306,653; 
Przeszkoda:  
- 
Bachorze 

 
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 
- most 

 
 

Rok 
budowy: 
-1930 rok;  
Liczba 

 
- 2 szt. 
 

 
 - 3,67 m; 

 
- 4,00 m;  

eksploatacyjna: 
- 10,00 m 
 

Aktualna 
 

-  
120 km/h  

 
120 km/h  
autobusy szynowe; 
100 km/h  
towarowe 
 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
 

- - Brak uwag 
- - Drobne osady i wykwity 
- - Zacieki. Osady i wykwity 
- - Zacieki. Niewielkie ubytki betonu na 
gzymsach. 
- Izolacja - Brak uwag 
- - Korozja rur 
odwodnienia 
- Nasypy i skarpy -  
- Przeszkoda - Brak uwag 
- - Uszkodzenia 

 
- 

- Uszkodzenia 
 
 

 

3. 

Nazwa 
obiektu / km: 
-przepust w 
km 309,914; 
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 
- przepust  

 
 

Rok 
budowy: 
-1933 rok;  
Liczba 

 
- 2 szt. 
 

 
 - 1,68 m; 

 
- 1,45 m;  

eksploatacyjna: 
- 22,50 m 
 

Aktualna 
 

-  
120 km/h  

 
120 km/h  
autobusy szynowe; 
100 km/h  
towarowe 
 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
 

- - Brak uwag 
- Elementy ramowe - Ubytki betonu z 

ramy,  
- - 

miejscowe ogniska korozji  
- - Zanieczyszczenia, 

ogniska korozji 
- Izolacja - Brak uwag 
- Nasypy i skarpy - 
skarpach 
- Koryto cieku - 
cieku 

 



PFU dla przetargu  na 
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Lp. 

Nazwa 
obiektu / km / 
przeszkoda / 
rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

Rok 
budowy / 
liczba 

 

 
 

 
eksploatacyjna 
[m] 

Aktualna 
 

 Aktualna skrajnia 
model 
obliczeniowy, 
klasa 

Stan techniczny obiektu 

 

 

4. 

Nazwa 
obiektu / km: 
-przepust w 
km 311,265; 
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 
- przepust  

 
 

Rok 
budowy: 
-1901 rok;  
Liczba 

 
- 2 szt. 
 

 
 - 1,00 m; 

 
- 1,00 m;  

eksploatacyjna: 
- 15,10 m 
 

Aktualna 
 

-  
120 km/h  

 
120 km/h  
autobusy szynowe; 
100 km/h  
towarowe 
 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
 

- - Brak uwag 
- Elementy ramowe - Ubytki betonu z 

 
- - 

 
- - 

 
- Izolacja - Brak uwag 
- Nasypy i skarpy  Zaawansowana wegetacja 

 
- Koryto cieku - 
cieku 

4 
 

5. 

Nazwa 
obiektu / km: 
-wiadukt w km 
312,672; 
Przeszkoda:  
- droga 
gruntowa; 
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 
- wiadukt 

 
 

Rok 
budowy: 
-1933 rok;  
Liczba 

 
- 2 szt. 
 

 
 - 3,24 m; 

 
- 7,95 m;  

eksploatacyjna: 
- 22,60 m 
 

Aktualna 
 

-  
120 km/h  

 
120 km/h  
autobusy szynowe; 
100 km/h  
towarowe 
 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
 

- - Brak uwag 
- - Zarysowania na powierzchniach 

 
- - Zacieki. Nieestetyczne graffiti. 
- - Zacieki. Niewielkie ubytki betonu na 
gzymsach. Zanieczyszczenia nieestetycznym 
graffiti. 
- Filary - Zacieki. Niewielkie ubytki betonu na 
gzymsach. Nieestetyczne graffiti. 
- Izolacja - Brak uwag 
- Nasypy i skarpy - 
skarpach 
- Przeszkoda - Brak uwag 
- - Uszkodzenia 

 
 

 

6. 

Nazwa 
obiektu / km: 
- most w km 
313,024; 
Przeszkoda:  
- Strumyk 
Karczyn; 
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 
- most 

belkowo - 
 

 

Rok 
budowy: 
-1933 rok;  
Liczba 

 
- 2 szt. 
 

 
 - 3,11 m; 

 
- 5,57 m;  

eksploatacyjna: 
- 12,36 m 
 

Aktualna 
 

-  
120 km/h  

 
120 km/h  
autobusy szynowe; 
100 km/h  
towarowe 
 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
 

- - Brak uwag 
- - Zarysowania na powierzchni belek. 

zbrojenia. Zacieki. 
- - Zacieki. Nieestetyczne graffiti.  
- - Zacieki. Niewielkie ubytki betonu na 
gzymsach. 
- Izolacja - Brak uwag 
- Nasypy i skarpy - 
skarpach  
- Przeszkoda - Brak uwag 
- - Uszkodzenia 

 
2 

      

 

Linia kolejowa nr 206: 



PFU dla przetargu  na 
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Lp. 

Nazwa 
obiektu / km / 
przeszkoda / 
rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

Rok 
budowy / 
liczba 

 

 
 

 
eksploatacyjna 
[m] 

Aktualna 
 

 Aktualna skrajnia 
model 
obliczeniowy, 
klasa 

Stan techniczny obiektu 

 

1. 

Nazwa 
obiektu / km: 
-przepust w 
km 2,416; 
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 
- Przepust 

 
 

Rok 
budowy: 
-1901 rok;  
Liczba 

 
- 1 szt. 
 

 
 - 1,00 m; 

poziome: 
- 1,00 m;  

eksploatacyjna: 
- 13,27 m 
 

Aktualna 
 

-  
100 km/h  

 
100 km/h  
autobusy szynowe; 
50 km/h  
towarowe 
 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
 

 
- - brak uwag 
- Elementy ramowe - Widoczne niewielkie ubytki 

zbrojenie. Liczne osady na ryglu oraz obu 
 

- - Widoczna wegetacja 

Zanieczyszczenia, osady. Brak zabezpieczenia 
 

- - Widoczna wegetacja 

Zanieczyszczenia, osady. Brak zabezpieczenia 
 

- Izolacja - Brak uwag 
- Nasypy i skarpy - Brak uwag 
- Koryto cieku - 
cieku po obu stronach 

 
 

  

2. 

Nazwa 
obiektu / km: 
- przepust w 
km 3,615; 
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 
- Przepust 
rurowy, 

 
 

Rok 
budowy: 
-1901 rok;  
Liczba 

 
- 1 szt. 
 

 
 - 0,50 m; 

 
- 0,50 m;  

eksploatacyjna: 
- 7,00 m 
 

Aktualna 
 

- 206  
80 km/h  

 
80 km/h  
autobusy szynowe; 
50 km/h  
towarowe 
 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
 

- - Brak uwag 
- Elementy rurowe- Powierzchniowa korozja 

 
- - Brak uwag 
- - Niewielka wegetacja 

 
- Izolacja - Brak uwag 
- Nasypy i skarpy - 
skarpach 
- Koryto cieku - 
cieku 

4 
 

 

Linia kolejowa nr 742: 



PFU dla przetargu  na 
  

  realizowanego w ramach projektu Prace na wybranych odcinkac -E 65 w ramach 
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Lp. 

Nazwa 
obiektu / km / 
przeszkoda / 
rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

Rok 
budowy / 
liczba 

 

 
 

 
eksploatacyjna 
[m] 

Aktualna 
 

 Aktualna skrajnia 
model 
obliczeniowy, 
klasa 

Stan techniczny obiektu 

 

1. 

Nazwa 
obiektu / km: 
- przepust w 
km 3,647; 
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 
- rura 
betonowa 
 

Rok 
budowy: 
-1901 rok;  
Liczba 

 
- 1 szt. 
 

 
 - 0,20 m; 

 
- 0,20 m;  

eksploatacyjna: 
- 15,14 m 
 

Aktualna 
 

- 221  
30 km/h  

 
30 km/h  
autobusy szynowe; 
30 km/h  
towarowe 
 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
 

 
- -  

 
- Elementy rurowe - zanieczyszczenia gruntem 

 osady 
biologiczne 
- - 

 osady biologiczne, 
mchy, porosty 
- - brak pokrywy studni, 

 osady biologiczne, mchy, 
porosty 
- Nasypy i skarpy -  
- Koryto cieku -  

 

  

2. 

Nazwa 
obiektu / km: 
- przepust w 
km 4,270; 
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 
- rura 
betonowa 
 

Rok 
budowy: 
-1901 rok;  
Liczba 

 
- 1 szt. 
 

 
 - 0,20 m; 

 
- 0,20 m;  

eksploatacyjna: 
- 19,20 m 
 

Aktualna 
 

-  
30 km/h  

 
30 km/h  
autobusy szynowe; 
30 km/h  
towarowe 
 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
 

 
- -  
- - nie stwierdzono 

 
- Elementy rurowe - 
przelotowej   
- - 

 
przelotowej zamulone w ok. 30% 
- - 

 

technicznym. 
- Nasypy i skarpy -  
- Koryto cieku -  

 
 
 

3. 

Nazwa 
obiektu / km: 
- przepust w 
km 4,638; 
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 
- betonowa 
 

Rok 
budowy: 
-1901 rok;  
Liczba 

 
- 1 szt. 
 

 
 - 1,04 m; 

 
- 0,50 m;  

eksploatacyjna: 
- 6,80 m 
 

Aktualna 
 

-  
30 km/h  

 
30 km/h  
autobusy szynowe; 
30 km/h  
towarowe 
 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
 

 
- - 

 
- - przecieki w 
dylatacjach, ubytki powierzchniowe 
- - 
betonowych, ubytki betonu, zanieczyszczenia, 

 
- - nie stwierdzono 

 
- - brak balustrad, 
zanieczyszczenia 
- - brak balustrad, zacieki i 

 
- Izolacja - uszkodzenia izolacji przeciwwodnych 
- Nasypy i skarpy - 
koryta cieku 
- Koryto cieku -  



PFU dla przetargu  na 
  

  realizowanego w ramach projektu Prace na wybranych odcinkac -E 65 w ramach 
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Lp. 

Nazwa 
obiektu / km / 
przeszkoda / 
rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 

Rok 
budowy / 
liczba 

 

 
 

 
eksploatacyjna 
[m] 

Aktualna 
 

 Aktualna skrajnia 
model 
obliczeniowy, 
klasa 

Stan techniczny obiektu 

 

 
 
 

4. 

Nazwa 
obiektu / km: 
- przepust w 
km 5,295; 
Przeszkoda:  
-  
Rodzaj 
obiektu i 
konstrukcji 

 
- rura 
betonowa 
 

Rok 
budowy: 
-1901 rok;  
Liczba 

 
- 1 szt. 
 

 
 - 1,55 m; 

 
- 1,50 m;  

eksploatacyjna: 
- 23,50 m 
 

Aktualna 
 

-  
30 km/h  

 
30 km/h  
autobusy szynowe; 
30 km/h  
towarowe 
 
Aktualna 
skrajnia:  
-  
 

 
- - zamulony 

 
- przepust zasypany lub skanalizowany 

 
 

 

2.1.5.4 Przejazdy kolejowo   

Teren  

Linia kolejowa nr 131 

Lp. 
 Km 
przejazdu  

  
Rodzaj 
nawierzchni 
 

Typ 
 

Liczba 
 

Stan 
techniczny* 

1 170,545 D 
droga gminna nr 

119213E/119083E, Prezydent 

 

CBP 
Nie 

dotyczy 
2 dobry 



PFU dla przetargu  na 
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2 171,435 C woli, droga gminna nr 119394E, 
 

CBP 
SPA-2 2 dobry 

3 173,368 A 
Janiszewice, droga gminna nr 

Wola 
CBP 

PE/JEG
D-5 

2 dobry 

4 174,124 D 
Karolew, droga gminna nr 

Wola 

typ 
CBP 

Nie 
dotyczy 

2 
 

dobry 

5 180,283 D 
Wola 

CBP 
Nie 

dotyczy 
2 dobry 

6 182,656 B 
Szadek, droga powiatowa nr 

Wola 
CBP 

RASP-
4.4 Ft 

2 
dobry/ 

dostateczny 

7 184,658 D 
Kobyla Miejska, droga gminna nr 

 
CBP 

Nie 
dotyczy 

2 dobry 

8 185,886 D 
Choszczewo, droga powiatowa 

 
CBP 

Nie 
dotyczy 

2 dobry 

9 193,519 D 
Kraszyn, droga gminna nr 

 CBP 
Nie 

dotyczy 
2 

dobry/ 
dostateczny 

10 194,375 B 
 

MU 
BUES 
2000 

2 dobry 

11 195,642 D 
gminna nr 

 CBP 
Nie 

dotyczy 
2 

dobry/ 
dostateczny 

12 197,781 D Burmistrz Miasta i Gminy 
 

CBP 
Nie 

dotyczy 
2 

 
dobry 

13 198,910 D 
Busina Kolonia, droga 

 
CBP 

Nie 
dotyczy 

2 dobry 

14 199,800 B 
Busina Kolonia, droga powiatowa 

 
MU 

BUES 
2000 

2 dobry 

15 200,347 D Burmistrz Miasta i Gminy 
 

CBP 
Nie 

dotyczy 
2 

dobry/ 
dostateczny 

16 200,734 C 
 

CBP 
SPA-2 2 dobry 

 

Linia kolejowa nr 543/810 

17 1,159/ 

2,350 

C Ochraniew, droga gminna nr 

Wola 
CBP 

BUES 
2000 

2 dobry 
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18 1,663/ 

2,868 

C Ochraniew, droga powiatowa nr 

 
CBP 

BUES 
2000 

2 dobry/ 
dostateczny 

 

 

Teren IZ Bydgoszcz: 

 

Linia kolejowa nr 131 

Lp. 
Km 

przejazdu 
kat.  

Rodzaj 
nawierzchni 

Klasa 
drogi 

Liczba 
 

Stan 
techniczny* 

1.305,307 D 150846C / UM Kruszwica 
CBP   

2 Dost. 

2. 306,475 F 

/ ENEA 
Operator Sp. z o.o., PGE 

Osoba prywatna 
CBP 

  

2 Dost. 

3. 306,727 D  
CBP Z 

2 Dost. 

4. 310,162 D  
CBP D 

2  

5. 310,740 D  
CBP D 

2  

6. 311,493 C  
CBP D 

2 Dost. 

7. 312,357 B  
CBP Z 

2 Dobry 

8. 314,109 B  
CBP L 

2 Dobry 

9. 314,745 D  
CBP L 

2 Dost. 

10. 316,290 B  
CBP L 

2 Dobry 

11. 316,986 F  
CBP 

 5 Dobry 

12. 318,980 A  
CBP 

L 6 Dobry 

 

 

Uwaga  

  
6m. 
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Linia kolejowa nr 206: 

Lp. 
Km 

przejazdu 
kat.  

Rodzaj 
nawierzchni 

Klasa 
drogi 

Liczba 
 

Stan 
techniczny* 

1. 1,345 A   L 6 Dobry 

2. 3,485 D   D 1 dostateczny 

 

Linia kolejowa nr 742: 

Lp. 
Km 

przejazdu 
kat. Nazwa  

Rodzaj 
nawierzchni 

Klasa 
drogi 

Liczba 
 

Stan 
techniczny* 

1. 3,098 F   - 1 dostateczny 

2. 4,570 F Osoba fizyczna  - 1 dostateczny 

3. 4,650 A   L 6 Dobry 

 

 

2.1.5.5 Budowle i obiekty o p   

:  

 

 

Linia kolejowa nr 131 

Nazwa 
Nazwa 
stacji/ p.o. 

Km (od) Km (do)  
[m] 

 
[m] 

Stan techniczny 

peron nr 2 
(wyspowy) 

Otok 190,892 191,300 318,00 3,00
0,3 niedostateczny 

peron nr 2 
(wyspowy) 

Szadek 179,494 179,798 304,00 2,80 
0,3 niedostateczny 
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Zakres na terenie IZ Bydgoszcz 

Linia kolejowa nr 131 

 

 

Nazwa 
Nazwa stacji/ 
p.o. Km (od) Km (do)  [m] 

 
[m] 

Stan techniczny 

Peron 1 (dwu 
 

 324,705 325,075 370 4,0-7,0 0,3 Dost. 

Peron 2 (jedno 
 

 324,740 325,130 390 4,0-8,0 0,3 Dost. 

peron 2 (dwu 
 

Karczyn 
306,033 306,337 304 2,80 0,3  

peron 1 (jedno 
 

306,093 306,382 289 1,85 0,3 dost. 

peron 1 (dwu 
 

 

316,778 316,945 167 2,50 0,3  

peron 2 (jedno 
 

316,714 316,981 267 6,83 0,3 dobry 

 

 

Linia kolejowa nr 742 

Nazwa 
Nazwa stacji/ 
p.o. 

Km (od) Km (do)  
[m] 

 
[m] 

Stan 
techniczny 

peron 3 (jedno 
  

5,100 5,240 140 3,80 0,3  

 

2.1.5.6  

kolejowego tj.: 

 

Teren IZ  

Linia kolejowa nr 131 
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Teren IZ Bydgoszcz 

 

Linia kolejowa nr 131 

 

2.1.5.7 terowania ruchem kolejowym 

Teren   

Linia kolejowa nr 131 

1.  

Nazwa obiektu 
budowlanego 

Nazwa stacji/ 
p.o. 

Kilometracja 
obiektu kondygn. 

Kubatura 
budynku 

 
Rodzaj dachu Pow. zabudowy Rok 

budowy 

Posterunek 
 

 173,653 1 417 m3 
 

Kopertowy - 
czterospadowy 

84 m2 1943 

Nastawnia 
Wykonawcza 

Szadek 178,860 2 315 m3 
Kopertowy - 

czterospadowy 61 m2 1932 

Nastawnia 

(w budynku 
dworca)  

S.A. 

Szadek 179,639 2  

 

  

Nastawnia 

(w budynku 
dworca)  

S.A. 

Otok 191,082 2  

 

  

Nastawnia 
Wykonawcza 

Otok 191,845 2 314 
Kopertowy - 

czterospadowy 61,4 m2 1932 

Nazwa obiektu 
budowlanego 

Nazwa stacji/ p.o. Kilometracja 
obiektu kondygn. 

Kubatura 
budynku 

 
Rodzaj dachu Pow. 

zabudowy 
Rok 

budowy 

Nastawnia Kr-1 Karczyn 305,500 2 328 m3 
 

czterospadowy 45,32 m2 1932 

Nastawnia IR 
 

317,040 2 1089 m3 
stropodach 

 132,97 m2 1930 
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a) -
komputerowych w budynku LCS ZWK oraz w  kontenerach ZWK1, ZWK2 sterowane z 

 
b)  
c) 

 
d)  
e) stan techniczny  dobry 

2.   
a)  
b)  obwody izolowane 
c) 4 
d) droga hamowania  1000 m 
e) stan techniczny  dostateczny 

3.  
a)  
b)  
c)  klasyczne obwody izolowane 
d)  
e) stan techniczny  dostateczny  

4.  Szadek  
a) samoczynna blokada liniowa typu Eac 
b)  klasyczne obwody izolowane 
c)  8 
d) droga hamowania  1000 m 
e)  
f) stan techniczny  dostateczny 

5. Stacja Szadek  
a) 

 
a)  
b)  klasyczne obwody izolowane, liczniki osi 

Frauscher ACS 2000 
c) stan techniczny  dostateczny  

6. Szlak Szadek  Otok 
a)  
b)  klasyczne obwody izolowane 
c)  16 
d) droga hamowania  1000 m 
e) stan techniczny  dostateczny 

7. Stacja Otok   
a) 

-  
b) 
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c)  klasyczne obwody izolowane, elektroniczne 
-3, liczniki osi, 

d) stan techniczny  dostateczny  
8. Szlak Otok   

a)  
b)  klasyczne obwody izolowane, 
c)  14 
d) droga hamowania  1000 m  
e) stan techniczny  dostateczny 

9.    
a) 

-
b) 

 
c)  klasyczne obwody izolowane, elektroniczne 

-  
d) stan techniczny  dostateczny  

 

e 
 

Linia kolejowa nr 543 Gajewniki   

1. P.odg. Gajewniki 
a)  MOR-1 sterowane 

z ND Gajewniki,  
b) EEA-5, 
c) ACS2000, 

RSR-180, 
d)  

blokada liniowa typu Eap-  
e) stan techniczny  dobry. 

Linia kolejowa nr  

1.  
a) komputerowe typu MOR-3 sterowane z  
b) SIEMENS S700K, 
c) SKZR

UniAS1, 
d)  

blokada liniowa typu Eap-  
e) stan techniczny  dobry. 

Przejazdy kolejowo   
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1. -
-180. Sygnalizacja bez tarcz ostrzegawczych przejazdowych. UZK 

 dobry. 
2. 

JEGD-
 SMOK2002. Stan 

techniczny: dostateczny 
3. Przejazd w km 182,656 kat. B RASP 4.4Ft  

-123, 4 tarcze ostrzegawcze przejazdowe. UZK na 
nast. dysp. Szadek. Stan techniczny: dobry 

4. Przejazd w km 194,375 kat. B BUES2000  

 
5. Przejazd w km 199,800 kat. B BUES2000  

-300, 4 tarcze ostrzegawcze przejazdowe. Czujniki 
 

6. -
-180. Sygnalizacja bez tarcz ostrzegawczych przejazdowych. UZK 

 

W km 176,335 linii kolejowej nr 131 w torze nr 2 na szlaku Szadek  

 

Przejazdy kolejowo  
srk:  

1. Przejazd w km 1,159/2,350 kat.C BUES2000  
-

techniczny: dobry. 

Przejazd w km 1,663/2,868 kat.C BUES2000  
-

 

 

Teren IZ Bydgoszcz: 

Linia kolejowa nr 131 

1) Stacja Karczyn  1967 
-

 dodry. 
2) Szlak Karczyn   samoczynna blokada liniowa typu Eac, 

klasyczne obwody torowe. 
 dostateczny. 
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3) Przejazd kat. C w km 311,493  -4Ft dostosowane do 
20 km/h, UZK w stacji Karczyn, przejazd z tarczami ostrzegawczymi 

przejazdowymi TOP  szt. 4; rok zabudowy - 2015 - dobry;  
4) 

ASDEK/GM/GH/CYBERSCAN2000, lokalizacja Sikorowo w km 312,300 na linii 
kolejowej nr 131 (tor nr 1 i 2), terminal ASDEK: /T1, Karczyn/T2. Rok 
remontu  2000/T1 i 2009/T2. 

5) Przejazd kat. B w km 312,357  -
120 km/h, UZK w stacji Karczyn, przejazd bez tarcz ostrzegawczych przejazdowych 
TOP; rok zabudowy - - dostateczny;  

6) Przejazd kat. B w km 314,109  -
120 km/h, UZK w stacji Karczyn, przejazd bez tarcz ostrzegawczych przejazdowych 
TOP; rok zabudowy - - dostateczny;  

7) Przejazd kat. B w km 316,290  -
10
przejazdowych TOP; rok zabudowy - - dostateczny;  

8)  
zabudowane w 3 y elektryczne (4 szt. - typu 
EEA-5 i 19 szt. typu S700),  28 

 
dostateczny. 

9) - Mimowola  samoczynna blokada liniowa typu Eac, 

 dostateczny. 
10) Przejazd kat. A w km 318,980  -1 remontowane w 2019 roku, 

 
11)  

2011. - typu EEA-5 i 3 szt. typu 

Stan techniczny  
12) Szlak Mimowola   

 dostateczny. 
13) Przejazd kat. F w km 321,925  -1 remontowane w 2017 roku, 

, stan dobry.  
14)  

zabudowane w  (8 szt. - 
typu EEA-5 i 19 szt. typu JEA-29 18 

 obwod . Stan techniczny 
 dostateczny. 

15)  

(4 szt. - typu EEA-5 i 8 szt. typu JEA- 6 
 dostateczny. 

 
 



PFU dla przetargu  na 
  

  realizowanego w ramach projektu Prace na wybranych odcinkac -E 65 w ramach 
 

  

 
Strona 57 z 174 

 

 

2.1.5.8 Telekomunikacja 

Teren  

Linia kolejowa nr 131 

1.  

Nastawnia LCS ZWK - System Zdalnego Sterowania Sieciami Radiotelefonicznymi F-

Kolejowej DGT- -
dyspozytor  

 
 SKP w km 166,520   
   
   
 przejazd technologiczny w km 168,951 -  
 SKP w km 170,165  2 kamery - LEMIX 

 
2.  

- radiotelefony RADMOR FM-3206 2 sztuki; centralka 
 

 
 przejazd kat. A w km 173,368  4 kamery 

 

3. Stacja Szadek 

- radiotelefony RADMOR FM-3206 2 sztuki; System 
- -

dyspozytorska IP.  
-  

4. Stacja Otok 

- radiotelefony RADMOR FM-3206 2 sztuki; System 
-

dyspozytorska IP; SDH Alcatel Lucent 1646 SMC. 
-  

5.  

- radiotelefony RADMOR FM-3206 2 sztuki; System 
-

dyspozytorska IP; SDH Alcatel Lucent 1646 SMC. 
-  
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Przejazdy kolejowo  
 

 Przejazd kat. B km 182,656 - 4 kamery DR-TECH, 
 Przejazd kat. B km 194,375 - 4 kamery USTK-2 ATE, 
 Przejazd kat. B km 199,800 - 4 kamery USTK-2 ATE. 

Infrastruktura kablowa telekomunikacyjna zabudowana w zakresie zadania: 

 

obiek  
-

. 
 

 

 

 

Linia kolejowa nr 543: 

Podg. Gajewniki 

- radiotelefony F-804/2/M Pyrylandia, 3 sztuki; System 
- -

 

35x4x0,8 oraz kabel protekcyjny OTK 36J wraz z kablem lokalizacyjnym TKM 2x2x0,8. 
 

Linia kolejowa nr 810: 

 

- radiotelefony F-804/2/M Pyrylandia, 3 sztuki; 
- -10; 

 

kabel protekcyjny OTK 36J wraz z kablem lokalizacyjnym TKM 2x2x0,8. 

 

Teren IZ Bydgoszcz:  

Linia kolejowa nr 131  

-u 
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1) Stacja Karczyn: 
a) -IP. 

 
b) 

radiotelefon F-  
FM 3206 
2)  
a) tala cyfrowa SLK. 

czenia 

 
b) 

radiotelefon F-  
FM 3206 
3) Szlak Karczyn   

 
4) Szlak Karczyn  -u 
a) W km 312, 357 zabudowany  jest system TV-
umieszczonych na masztach, oraz rejestratora i monitora zabudowanych w 
kontenerze 
b) W km  314,109  zabudowany  jest system TV-
umieszczonych na masztach, oraz rejestratora i monitora zabudowanych w 
kontenerze 
c) W km 316, 290 zabudowany  jest system TV-
umieszczonych na masztach, oraz rejestratora i monitora zabudowanych w 
kontenerze 

 
a) trala cyfrowa SLK. 
Centrala realizuje czenia 

 
b) 

RADMOR typu FM 3206 
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2.1.5.9 Elektroenergetyka trakcyjna 

Teren  
 
Linia kolejowa nr 131 

 1966 (odcinek 
  

-2C (jednolinowa dwuprzewodowa: lina 
 

 Szadek, Szadek  Otok + stacja 

  aski  
-2C-1 

 lina Cu120. 

- - 

wymieniono l  

 Szlak Szadek  Otok, sekcje L-208 i L-208A  (2926 mb) maj 2018 r. 

 Szlak Szadek  Otok, sekcje: L-207, L-207A, L-209, L209A, L-214, L-214A (8962 mb) 
czerwiec 2018 r. 

 Szlak Szadek  Otok,  sekcje: L-218, L-218A, L-211, L211A (5956 mb) lipiec 2018 r. 

 Szlak Szadek  Otok, sekcje L-217, L-217A, L-206, L-206A, L-205, L-205A (8168 mb) 
 

 Szlak Szadek  Otok, sekcje L-203, L-203A ; L-210, L-  

 Szlak Szadek  Otok, sekcje L-213 i L-213A ; L-215, L-215A, L-216, L-216A (8958 mb) 
 

 Szlak Szadek  Otok, sekcje L-220, L-220A, L-236, L-236A (6037 mb) listopad 2018 r. 

 Szlak Otok- -227, L-227A, L-229, L-229A (5104 mb) marzec 2019 
r. 

 Szlak Otok- -231, L-231A, L-238, L-238A, L-233, L-233A (8590 mb) 
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 Szlak Otok- -226, L-226A;L-235, L-235A, L-228, L-228A (8872 mb) 
maj 2019 r. 

 Szlak Otok- -232, L-232A, L-230, L230A (7383 mb) 
czerwiec 2019 r. 

 Szlak Otok- -237, L-273A (2966 mb) lipiec 2019 r. 

ch 

 

 Szlak Szadek  Otok wymiana 20 szt. konstrukcji wsporczych w lokatach: 181-6A, 181-
8, 181-14, 181-15, 181-21, 181-16, 181-18, 181-20, 182-25, 182-27, 182-28, 182-30, 182-32, 
183-10, 183-14, 183-32, 182-16, 182-18, 183-24, 190-23 

 Szlak Szadek  
179-27, 182-19, 182-13, 183-29, 183-23, 185-11, 185-5, 186-21, 186-15, 187-31, 190-23, 180-
2, 181-10, 181-4, 182-20, 182-14, 183-30, 183-24, 185-12, 185-6, 186-22, 186-16, 187-32, 
187-26, 189-8, 190-28 

 -21, 
180-5, 180-8, 178-36, 179-27, 178-37, 179-21, 178-32, 178-28, 179-28, 180-7 

 

1)  Szadek tor nr 2 

a)  typ 2C120-2C-1 rok budowy 1965/1987  

b)  w normie 

c)  
dodatkowa 1965 rok 

d) konstrukcje wsporcze  
 

e) fundamenty  rodz./stan: lane, prefabrykowane, eksploatowane od 1965 i 1987 roku 

f)  
dostateczny 

g) izolatory - typ, stan, rok zabudowy: ceramiczne i kompozytowe, dobry, 2012 i 2019 rok 

h)  stan: dostateczny 

i)  rodzaj/stan: indywidualne, dostateczny 

j) - stan:  

k) /wymiana, remont, przebudowa/ - zakres: brak  

 

nr 5/6 (102 mb)  
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a)  typ: SKB70-C rok budowy 1965 

b)  w normie,  

c)   

d) konstrukcje wsporcze  
 

e) fundamenty  rodz./stan: lane, prefabrykowane, eksploatowane od 1965 roku 

f)  stan: teownikowe, 1965 rok, dostateczny 

g) izolatory - typ, stan, rok zabudowy:  ceramiczne, 1965 rok 

h)  stan: dostateczny 

i)  rodzaj/stan:  : indywidualne, dostateczny  

j) - stan:  

k) /wymiana, remont, przebudowa/ -  
 

 

2) Stacja Szadek 

 

a)  typ: 2C120-2C-1 rok budowy 1965/1987 

b)  w normie, sekcja L- - 25,3%; L- 21,1% 

c)  
dodatkowa 1965 rok 

d) konstrukcje wsporcze  
 

e) fundamenty  rodz./stan: lane, prefabrykowane, eksploatowane od 1965 i 1987 roku 

f)  stan: teownikowe, 1965 rok, dostateczny 

g) izolatory - typ, stan, rok zabudowy:  ceramiczne, dobry, 2012 rok 

h)  stan: dostateczny 

i)  rodzaj/stan:  : indywidualne, dostateczny  

j) - stan:  

k) /wymiana, remont, przebudowa/ -  
 

 

 1/2 (128 mb), nr 3/4 (126 mb) , nr 19/21 (166 mb) , nr 22/23 (118 
mb)  

a)  typ: SKB70-C rok budowy 1965 
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b)  w normie,  

c)   

d) konstrukcje wsporcze  
 

e) fundamenty  rodz./stan: lane, prefabrykowane, eksploatowane od 1965 roku 

f)   

g) izolatory - typ, stan, rok zabudowy:  ceramiczne, 1965 rok 

h)  stan: dostateczny 

i)  rodzaj/stan:  : indywidualne, dostateczny  

j) - stan:  

k) /wymiana, remont, przebudowa/ - zakres: brak 

 

3) Szlak Szadek  Otok tor nr 2 

a)  typ 2C120-2C-1 rok budowy 1965/1987  

b)  w normie 

c)  stan: dobry, 2018 rok 

d) konstrukcje wsporcze  
 

e) fundamenty  rodz./stan: lane, prefabrykowane, eksploatowane od 1965 i 1987 roku 

f)  stan: podwieszenia teownikowe, 1965 rok, dostateczny 

g) izolatory - typ, stan, rok zabudowy: ceramiczne, dobry, 2012 rok 

h)  stan: dostateczny 

i)  rodzaj/stan: indywidualne, dostateczny 

j) - stan:  

k) /wymiana, remont, przebudowa/ - 
 wykaz lokalizacji w 

 

 

4) Stacja Otok 

 

a)  typ: 2C120-2C-1 rok budowy 1965/1987 

b)  w normie, sekcja L- - 24,2%; L- 24,2% 

c)  stan: dobry, 2018 rok 
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d) konstrukcje wsporcze  
 

e) fundamenty  rodz./stan: lane, prefabrykowane, eksploatowane od 1965 i 1987 roku 

f)   

g) izolatory - typ, stan, rok zabudowy:  ceramiczne, dobry, 2012 rok 

h)  stan: dostateczny 

i)  rodzaj/stan: indywidualne, dostateczny  

j) - stan:  

k) /wymiana, remont, przebudowa/ - zakres: brak 

 

nr 1/2 (123 mb) , nr 3/4 (139 mb) , nr 19/20 (105 mb), nr 21/22 
(124 mb)  

a)  typ: SKB70-C rok budowy 1965 

b)  w normie,  

c)   

d) konstrukcje wsporcze  
 

e) fundamenty  rodz./stan: lane, prefabrykowane, eksploatowane od 1965 roku 

f)   

g) izolatory - typ, stan, rok zabudowy:  ceramiczne, 1965 rok 

h)  stan: dostateczny 

i)  rodzaj/stan:  : indywidualne, dostateczny  

j) - stan:  

k) /wymiana, remont, przebudowa/ - zakres: brak 

 

5) Szlak Otok   

a)  typ 2C120-2C-1 rok budowy 1965/1987  

b)  w normie 

c)  stan: dobry, 2018 rok 

d) konstrukcje wsporcze  
 

e) fundamenty  rodz./stan: lane, prefabrykowane, eksploatowane od 1965 i 1987 roku 

f)  
dostateczny 
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g) izolatory - typ, stan, rok zabudowy: ceramiczne i kompozytowe, dobry, 2012 i 2019 rok 

h)  stan: dostateczny 

i)  rodzaj/stan: indywidualne, dostateczny 

j) - stan:  

k) /wymiana, remont, przebudowa/ -  wykaz lokalizacji w 
opisowej 

 

Linia kolejowa nr 543 

Szlak Gajewniki -  

a)  typ SKB70-C rok budowy 1965  

b)  w normie 

c)   do wymiany, rok budowy1965 

d) konstrukcje wsporcze  
 

e) fundamenty  rodz./stan: lane, prefabrykowane, eksploatowane od 1965 roku 

f)  
dostateczny; linowe stan dobry 

g) izolatory - typ, stan, rok zabudowy: ceramiczne jednokloszowe, rok budowy 1965 

h)  stan: dostateczny 

i)  rodzaj/stan: indywidualne, dostateczny 

j) - stan:  

k) /wymiana, remont, przebudowa/ - zakres: brak 

 

 

Linia kolejowa nr 810 

-  

a)  typ SKB70-C rok budowy 1965  

b)  w normie 

c)   

d) konstrukcje wsporcze  
 

e) fundamenty  rodz./stan: lane, prefabrykowane, eksploatowane od 1965 roku 

f)  
dostateczny; linowe stan dobry 
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g) izolatory - typ, stan, rok zabudowy: ceramiczne jednokloszowe, rok budowy 1965 

h)  stan: dostateczny 

i)  rodzaj/stan: indywidualne, dostateczny 

j) -  

k) /wymiana, remont, przebudowa/ - zakres: brak 

 

Teren IZ Bydgoszcz: 

Linia kolejowa nr 131 

Szlak Karczyn   km 306,589-316,579; tor nr 2 306,805-
306,579)  

a)  typ YC120-2C rok budowy 1966 

b) -8,2%, P-8,7% 

c)  stan dostateczny 

d) konstrukcje wsporcze  rodz./stan   

e) fundamenty  rodz./stan  prefabrykowane/dostateczny 

f)  stan dostateczny 

g) izolatory - typ, stan, rok zabudowy  ceramiczne/dostateczny/1966 

h)  stan dostateczny 

i)  rodzaj/stan  uszy. Indyw./dostateczny 

j) - nie 

k) /wymiana, remont, przebudowa/ - zakres/czas wykonania / - brak 

 

 

Linia kolejowa nr 206 

Linia kolejowa nr 206 s  Dziarnowo (tor nr 1 km 0,818-3,484) 

l)  typ  sKB70-C rok budowy 1976 

m) -3,6% 

n)  stan dostateczny 

o) konstrukcje wsporcze  rodz./stan   

p) fundamenty  rodz./stan  prefabrykowane/dostateczny 

q)  stan dostateczny 

r) izolatory - typ, stan, rok zabudowy  ceramiczne/dostateczny/1976 
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s)  stan dostateczny 

t)  rodzaj/stan  uszy. Indyw./dostateczny 

u) - nie 

v) /wymiana, remont, przebudowa/ - zakres/czas wykonania / - brak 

 

Linia kolejowa nr 742 tor nr 1 km of 1,835 do km 6,578: 

  YC120-2C, sKB70-C 

 : YC120-2C L- 10,8%, P-10,1% ; sKB70-C  2,7% 

 dostateczny 

d) konstrukcje wsporcze  rodz./stan   

e) fundamenty  rodz./stan  prefabrykowane/dostateczny 

 dostateczny  

g) izolatory - typ, stan, rok zabudowy  ceramiczne/dostateczny/1966 

 dostateczny 

 rodzaj/stan  uszy. indyw./dostateczny 

- nie 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.10 Elektroenergetyka nietrakcyjna 

Teren  

Linia kolejowa nr 131 

a)  

Lp
. 

nr 
linii 

nazwa  
stacji 

/przystanku 
/podg. 

/przejazdu 

 

km linii 

konstrukcje wsporcze  
sterowania 

zdalne 
sterow. i 

monitoring  

typ 

 

 ocena 
stanu 

techni - 
cznego  

typ   
rodzaj 

 

moc      
ocena 
stanu 

techni - 
cznego  

  

[m] [szt] [szt]  [kW] 
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1 131 przejazd przejazd 170,55 SKPW 8 2 4 RacER MINI  2 led 0,078 4 zmierzchowe   

2 131 przejazd przejazd 171,44 SKPW 10 2 5 RacER MINI  2 led 0,078 5 zmierzchowe   

3 131 przejazd przejazd 173,37 SKPW 10 2 4 SL-100 2 sodowe 0,150 4 zmierzchowe M 

4 131 
p.odg. 

rozjazdy 173,65  10 4 3 ORZ 4  0,250 3    

5 131 Szadek st.  rozjazdy 178,86  10 21 3 ORZ 21  0,250 3    

6 131 Szadek st.  peron 179,55 SKPW 9 8 4 BOYM3.S. 8 sodowe 0,100 4    

7 131 przejazd przejazd 180,28 SKPF 9 2 4 BOYM3.S. 2 sodowe 0,150 4 zmierzchowe   

8 131 przejazd przejazd 182,66 SKPF 10 2 4 Ampera Midi 2 led 0,106 4 zmierzchowe   

9 131 Otok st. peron 190,96 SKPF 9 12 4 BOYM3.S. 12 sodowe 0,100 4    

10 131 Otok st. rozjazdy 191,85 SKPF 9 3 4 BOYM3.S. 3 sodowe 0,100 4    

11 131 Otok st. rozjazdy 191,85 WZ 12 11 3 ORZ 11  0,250 3    

12 131 przejazd przejazd 194,38 EOC 10,5 2 4 SHZ 2 sodowe 0,150 4 
programowalny 

zegar 
elektroniczny 

M 

13 131 przejazd przejazd 199,8 EOC 10,5 2 4 SHZ 2 sodowe 0,150 4 
programowalny 

zegar 
elektroniczny 

M 

14 131 przejazd przejazd 200,73  10 2 3 SHZ 2 sodowe 0,150 4 zmierzchowe   

15 131 
st.  

rozjazdy 202,47 WZ 12 12 3 ORZ 12  0,250 3    

16 131 
st.  

peron 203,02 EOC 9 11 4 BOYM3.S. 11 sodowe 0,100 4    

17 131 przejazd przejazd 207,6 SKPF 9 2 4 BOYM3.S. 2 sodowe 0,150 4 zmierzchowe   

18 131  rozjazdy 212,33  10 12 3 ORZ 12  0,250 3    

19 131  peron 212,87 SKPF 9 9 4 BOYM3.S. 9 sodowe 0,100 4 zmierzchowe   

20 131  
plac 

 
212,87  10 8 3 ORZ 8  0,250 3    

21 131 przejazd przejazd 213,45  10 2 4 SL-100 2 sodowe 0,150 4 zmierzchowe M 

22 131 Kraski st.  rozjazdy 220,74  10 15 3 SL-100 15 sodowe 0,150 3 zmierzchowe   

23 131 Kraski st.  peron 221,32 Stal 10 9 3 SL-100 9 sodowe 0,100 4 zmierzchowe   

24 131 przejazd przejazd 225,69  10 2 3 SHZ 2 sodowe 0,150 4 zmierzchowe   

25 
543/ 
810 

przejazd przejazd 
1,159/2,

350 
EOC 10,5 2 4 SHZ 2 sodowe 0,150 4 zmierzchowe   

26 
543/ 
810 przejazd przejazd 

1,663/2,
868 SKPF 9 2 4 SHZ 2 sodowe 0,1 4 

programowalny 
zegar 

elektroniczny 
  

 

 

b)  
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c)  

 

Numer PPE Nazwa Linia Km linii 
Moc 

 
Liczba 

faz 
Operator 

OSD 
Grupa  

taryfowa 
Moc 

umowna 

590543540300191115 

Przejazd km. 171,435 

- 
Karsznice 

131  171,435   1  1 
PGE 
Dystrybucja 
S.A. 

C11  1 

590508800000065367 
Kontener sbl 1718/9 
st.trafo 3-1-44A szlak 
Karsznice - Szadek 

131  171,855   2  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  2 

590543540300251857 
Rezerwa zasilania 

 
131  173,063   6  3 

PGE 
Dystrybucja 
S.A. 

C11  6 

590508800000064599 
NASTAWNIA 

 
131  173,653   36  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12b  12 

590508800000065398 
Kontener sbl 1773/4 
st.trafo 3-1-48 szlak 
Karsznice - Szadek 

131  174,410   2  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  2 

590508800000065374 

KONTENER SBL 
1749/5 ST. TRAFO 3-
1-46 SZLAK 
KARSZNICE - 
SZADEK 

131  175,270   2  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  2 

590508800000065381 

- 
KONTENER SBL 
1761/2 + KONTENER 
DSAT W KM 176,335 
LINII KOLEJOWEJ NR 
131  

131  176,217   5  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  3 

590508800000065541 

SZAFA REOR DO 
ZASILANIA 
OGRZEWANIA 

1,2,3,4,5,6 LINII 
KOLEJOWEJ NR 131 

131  178,793   51  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C22b  51 

590508800000065404 
Rezerwa zasilania sbl 
szlak Szadek - Otok 
st.trafo 3-1-49 

131  179,555   2  3 
PGE 
Energetyka 
Kolejowa 

C12a  2 

szt. kW

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 42 46

131 Szadek Sz-1 1 178,638 1
zasadniczy

Rz S60 0,0479167 300 ss sterow nik ZNOR 1 8,3
590508800
000063141

131 Szadek Sz-1 4 178,782 1
zasadniczy

Rz S60 0,0479167 300 ss sterow nik ZNOR 1 8,3
590508800
000063141

131 Szadek Sz-1 6 178,824 1
zasadniczy

Rz S60 0,0479167 300 ss sterow nik ZNOR 1 8,3
590508800
000063141

131 Szadek Sz-1 2 178,71 2
zasadniczy

Rz S60 0,0479167 300 ss sterow nik ZNOR 1 8,3
590508800
000063141

131 Szadek Sz-1 3 178,71 2
zasadniczy

Rz S60 0,0479167 300 ss sterow nik ZNOR 1 8,3
590508800
000063141

131 Szadek Sz-1 5 178,816 2
zasadniczy

Rz S60 0,0479167 300 ss sterow nik ZNOR 1 8,3
590508800
000063141

Nr ppe lub 
numer 

umow y 
dystrybucyj

nej

Rodzaj 
rozjazdu 

/ 

nia

Typ Skos Typ iglic
w  EOR

zabudow an

transformat
orow ych

zabudow an
ych 

Km 
rozjazdu 

/ 

nia

Nr toru Rodzaj toru

Charakterystyka rozjazdu

Nastaw iani

EOR
Nr linii Stacja

nastaw czy

Nr rozjazdu 
/ 

nia
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S.A. 
(Dystr.) 

590508800000063363 - 
Szadek 

131  179,638   40  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12b  23 

590543540300231286 
rezerwa zasilania - 
Szadek 

131  179,639   6  3 
PGE 
Dystrybucja 
S.A. 

C11  6 

590508800000063189 automatyki w stacji - 
Szadek 

131  179,639   20  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12b  4 

590543540300475420 
Przejazd km. 180,283 

- 
Szadek 

131  180,283   2  1 
PGE 
Dystrybucja 
S.A. 

C11  2 

590508800000065411 
Rezerwa zasilania sbl 
szlak Szadek - 

 
131  180,330   2  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  2 

590508800000065428 
Kontener sbl 1813/4 st. 
trafo 3-1-51 szlak 
Szadek - Otok 

131  181,350   2  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  2 

590508800000065435 

KONTENER SBL 
1823/4 ST. TRAFO 3-
1-52 SZLAK SZADEK - 
OTOK 

131  182,361   2  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  2 

590508800000066050 
kolejowego w km 
182.656 linii kolejowej 
nr 131 (Prusinowice, 
gm. Szadek) 

131  182,656     3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12b  5 

590508800000065442 

KONTENER SBL 
1833/4 ST. TRAFO 3-
1-53 SZLAK SZADEK - 
OTOK 

131  183,498   2  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  2 

590508800000065459 

KONTENER SBL 
1847/8 ST. TRAFO 3-
1-54 SZLAK SZADEK - 
OTOK 

131  184,682   2  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  2 

590508800000065466 
Kontener sbl 1847/8 
st.trafo 3-1-55 szlak 
Szadek - Otok 

131  186,682   2  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  2 

590508800000057249 

KONTENER SBL 
1877/8 ST. TRAFO 3-
1-56 SZLAK SZADEK - 
OTOK 

131  187,706   2  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  2 

590508800000057348 

REZERWA ZASILANIE 
SBL SZLAK 

- OTOK 
ST. TRAFO 3-1-67 

131  189,205   2  3 
PGE 
Energetyka 
Kolejowa 

C12a  2 
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S.A. 
(Dystr.) 

590508800000057256 

KONTENER SBL 
1891/2 ST. TRAFO 3-
1-57 SZLAK SZADEK - 
OTOK 

131  189,223   2  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  2 

590508800000057140 Schronisko DS - Otok 131  191,082   5  1 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  5 

590508800000056976 
w stacji - Otok 

131  191,082   16  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  5 

590543540300407155 
rezerwa zasilania - 
Otok 

131  191,082   6  3 
PGE 
Dystrybucja 
S.A. 

C11  6 

590508800000056990 

OTOK 

131  191,082   30  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12b  12 

590508800000056983 

ZASILANIE 

AUTOMATYKI W 
STACJI - OTOK 

131  191,082   16  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12b  6 

590508800000057270 

REZERWA ZASILANIA 
SBL SZLAK OTOK - 
SZADEK ST. TRAFO 
3-1-59 

131  191,290   2  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  2 

590508800000057263 

REZERWA ZASILANIA 
SBL SZLAK OTOK - 

TRAFO 3-1-58 

131  191,800   2  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  2 

590508800000055504 

KONTENER SBL 
1935/6 ST. TRAFO 3-
1-60 SZLAK OTOK - 

 

131  193,664   2  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  2 

590543540301396090 
Iwonie, Zadzim 

131  194,375   5  1 
PGE 
Dystrybucja 
S.A. 

C12a  5 

590508800000057287 

KONTENER SBL 
1949/5 ST. TRAFO 3-
1-61 SZLAK OTOK - 

 

131  194,964   2  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  2 

590508800000057294 

KONTENER SBL 
1964/5 ST. TRAFO 3-
1-62 SZLAK OTOK - 

 

131  196,492   2  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  2 

590508800000057300 
KONTENER SBL 
1979/8 ST. TRAFO 3-

131  197,908   2  3 
PGE 
Energetyka 
Kolejowa 

C12a  2 
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1-63 SZLAK OTOK - 
 

S.A. 
(Dystr.) 

590508800000057317 

Kontener sbl 1994/5 
SSP Przejazd Busina 
st. trafo 3-1-64 szlak 
Otok -  

131  199,423   2  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  2 

590543540301396083 Busina Kolonia 
 

131  199,800   5  1 
PGE 
Dystrybucja 
S.A. 

C12a  5 

590508800000057096 

PRZEJAZD 

200.734, LINII 131 
 

131  200,347   2  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  2 

590508800000057324 

KONTENER SBL 
2007/8 ST. TRAFO 3-
1-65 SZLAK OTOK - 

 

131  200,734   2  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  2 

590508800000057331 

REZERWA ZASILANIA 
SBL SZLAK 

- 

3-1-66 

131  202,120   2  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  2 

590508800000057447 

SZAFY REOR DO 
ZASILANIA 

1,2,3,4 

131  202,290   36  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  36 

590543540300176617 Janiszewice 
 

810/ 
543 

2,868/ 
    1,663 

5 1 
PGE 
Dystrybucja 
S.A. 

C12a 5 

590543540300246389 
 Ochraniew 

810/ 
543 

2,350/ 
    1,159 

5 1 
PGE 
Dystrybucja 
S.A. 

C12a 5 

 

Teren IZ Bydgoszcz: 

Linia kolejowa nr 131 

a) - nie dotyczy 
b)  

 Stacja Karczyn  rozjazd nr 3, 4, 7  nie posiada urz  
 binek 

 
  rozjazdy nr 19, 76  

c)  
 

Numer PPE Nazwa Linia Km linii 
Moc 

 
Liczba 

faz 
Operator 

OSD 
Grupa  

taryfowa 
Moc 

umowna 

590508800000015546 

Karczyn - 
EOR w rejonie 
nastawni KR, szafa 
EOR2 

131 306,280  90 3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.). 

C21 83 
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590508800000015560 
Karczyn - 
EOR 

131  306,280 32  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C11  30 

590508800000015522  

- 

rejonie nastawni IR, 
szafa RS-2 

131  317,078  76  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.). 

C21  76 

590508800000015553 
EOR w rejonie 

 
131  317,078  40  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C11 40 

590508800000626834 
EOR na stacji 

 
131  318,240  105  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C21 105 

590508800000626902 

- budynek 
posterunku 

- 
zasilanie rezerwowe 
p.o. Mimowola 

131 321,065  26  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  26 

590508800000626810 

-
budynek posterunku 

-
zasilanie podstawowe 
p.o. Mimowola 
 

131 321,065  60  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C12a  40 

590508800000015515 
- EOR  

szafa RS-4 
131 322,039  12  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C11  11 

590508800000626827 

- EOR w 
rejonie dworca 
towarowego i zasilanie 

INA ze stacji 2-3-69 

131 324,936  104  3 

PGE 
Energetyka 
Kolejowa 
S.A. 
(Dystr.) 

C21 104 
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3.  

Wykonawca   
 3.1. PFU, a 

 pkt 2.2. 
PFU.  

zamierzone parametry funkcjonalno-  

 przewiduje  podobnych  art. 388  pkt 2 
lit. Informacja o z  
zawarta dla niniejszego . Z  podobne 
zostanie  uprzednim przeprowadzeniu 

 tym ceny, terminu 
  

-  
-  (Opcja); 
-  
-  
-   
 

3.1 -  

programu funkcjonalno - 
 

 
a) linia kolejowa nr 131 p  : 

 : 
tor nr 2 
 120 km/h od km 170,224 do km 176,000 oraz od km 180,600 do km 
202,100; 
 120 km/h od km 305,299 do km 317,061 

  
tor nr 2 
 od km 170,224 do km 176,000 oraz od km 180,600 do km 202,100 - 

 8.11 ST-T1-A6; 
 od km 305,299 do km 317,061-  8.11 ST-T1-A6;  
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b) Linia kolejowa nr 206   
-  

 100 km/h od km 0,740 do km 3,615 
- towarowych: 

 100 km/h od km 0,740 do km 3,615 
 
 

c) Linia kolejowa nr 742   
-  
 60 km/h od km 1,835 do km 6,578 - towarowych: 

60 km/h od km 1,835 do km 6,578  
d) Linia kolejowa nr 810   

 60 km/h 
 

e) Linia kolejowa nr 543   
 
 60 km/h 

 
f) k :  

 Linia kolejowa nr 131  D3 
 Linia kolejowa nr 206  C3 
 Linia kolejowa nr 742  D3 
 Linia kolejowa nr 810  D3 
 Linia kolejowa nr 543  D3 

 
g) skrajnia budowli - GPL-1  

  
dla skrajni GPL-2 

-2. 

  
standardami technicznymi, oraz dla lokalizacji, 
ww. standardami,  zakres ci 

 
h) k  D4/120; 
i) Kody ruchu: 

 Linia kolejowa nr 131  P4/F2 

 Linia kolejowa nr 206  P3/F2 

 Linia kolejowa nr 742  P3/F2 

 Linia kolejowa nr 810  P5/F3 

 Linia kolejowa nr 543  P5/F3 
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. 

3.2 Dokumentacja projektowa 

(wraz z uzyskaniem wszelkich 

wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia -  

 
 

, 
zasadami sztuki budowlanej 

Prawa. 

 
z Z  

w
projektu -  

dokumentacji , 
jak i redakcyjnym. 

3.2.1  

zasadniczych niemniej jednak, 
Wykonawca je pozyska 

. 

 

1) 

aktualne, sprawdzone i zweryf
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2) 
B   PLK SA); 

3) kolejowa osnowa geodezyjna  

geodezyjnej, znak
- (z

); 
4) 

kompletnej dokumentacji projektowej. 

standardzie Ig-7/Ig-

 

 
 

 
1)  
2) 

GK-  
3) 

S.A. Ig-6 (z
)). 

 -1 Rodzaje i 
obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (z

 
),  

w 

Geoinformacji   PLK SA tj.: 

1)  

2) 
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1) 
kolejowego z  PZGiK oraz PKP S.A.;  

2) 
 

3) 
 

4) 

 
 

3.2.2 Operaty szacunkowe 

Nie dotyczy.  

3.2.3 Projekt architektoniczno - budowlany 

wymaganych Prawem budowlanym. 

 

. W przypadku 

budowlanych wydane przez konserwatora  
W  

 

Prawem b
. 

 

powania 
o  

 
o  . 

architektoniczno - 

 na uwadze 
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Zatwierdzenie projektu architektoniczno - 
-PW-09. 

3.2.4 Projekty wykonawcze  

Projekt wykonawczy 
i  po  

 

podziale na 
 

1) -  

 

*) uwaga:   

1:250), 

 
 

 

 

2)   

 

 

 

(lub 1:100), 

 
 

3) 
 

 mapa/plan podtorza*) - 
skali 1:250), 

Przekroje poprzeczne w skali 1:50 (lub 1:100), 
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podtorza dla: 

-  

-  

wszystkie projektowane elementy podtorza, w tym: 

- 
 

-  

- 
odsadzek, 

- 
liniowych); 

-  

- 
 

- - wszystkich zinwentaryzowanych lub projektowanych  
 

-  

- trasy kanalizacji kablowych (korytek/koryt kablowych). 

 

-  

-  

-  
 

- 
cieniowaniem. 

 

 

 

 

 

- 1:50. 

4)  
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Obliczenia hydrauliczne. 

5)  

 

a) 

i pionowej, 

b) 

jenia 

 

c) 

energetyka, sterowanie ruchem kolejowym, telekomunikacja,  

W ramach projektu technicznego  

  

  

  

-W6, W6a, W6b, W8, W9, W10a, W10b, W13, W16, W27a, W32, 

z podaniem   

 
6) projekt techniczny  

 
 

energetycznej. 

 
7) 

 

 

energetycznej.  
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8) 

 
a) opis techniczny dla projektowanej infrastruktury wraz z zestawieniem tabelarycznym 

 

sytuacyjny wraz z profilem poprzecznym). 

technicznymi oraz wytycznymi dla wykonania dokumentacji projektowej wraz z 
pozyskaniem uzgodnienia;
 

9) inne projekty specjalistyczne  (projekty 
technologiczne, projekty organizacji ruchu kolejowego 
  w czasie realizacji, projekty organizacji ruchu 

drogowego (w tym pieszego)   
podziemnej, itp.); 

10) o a
; 

11) projekt  
15 Wytycznych Ie-4; 

-PW-09. 

3.2.5 Specyfikacje techniczne wykonania i budowlanych 

i 
 

zgodnie z Ministra Infrastruktury z  sprawie 
 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i   

  
1) w  

atesty, 
aprobaty 

techniczne Krajowe Oceny techniczne (KOT) i inne  oraz wykaz 
miot zatwierdzenia przed 

wbudowaniem; 
2) s   
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PLK SA 

Wykonan ;

zakres 

, 
odchylenia od w 

zakresie owych;

3.2.6 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

1. D .

2. P
1) t
2) n ile nie wynika z nazwy projektu;
3) e
4) w
5) d umentu;
6) n wraz z podpisem,

;
7) o
8) n
9) n
10) p
11) n

w dokumencie;
12) n numerem 

wersji;
13) s

dokumentu;
14) k

;
15) .

3. D .
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4. D  
 

1) 1 egz.-   w przypadku realizacji 
budowlanych); 

2) 4 egz.  
do wydanego PnB w przypadku realizacji ); 

5.  5 egzemplarzy w formie elek   

6. Dokumentacja w formie elektronicznej mus
1 do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe formatach *.cu, 
*.jpg, *.tiff itp., 
odpowiednie po  

7. 
  

po  

8. , 
dokumentacji projektowej w formie papierowej  

budowlanych.Operat 
kolaudacyjny 

3.3  

w  

w imien
i   

 

art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

3.4 Operat kolaudacyjny 

 
 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

 
1) 1 egz.-  
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2) 2 egzemplarze - 
budowy); 

3)  
(pendrive) 1 do niniejszego PFU. 

 

 

(dla   
1)  
2)  
3)  

elektronicznej. 

kolaudacyjnego. 

  
z wnioskami i 

 

3.6.7. 

-
10 (D-  z

 

3.4.1 Plan utrzymania 

1. 

Dokument ma do  
1) systemu srk;  
2) 

. 

2. Plan 
przez 
przez Prawo, wytyczne, instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne i dokumenty producenta 
lub dostawcy. 
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3. 
 
wykonawczym Komisji (UE) 2023/1695 z dnia 10 sierpnia 2023 r. w 

 (z 

  
 500 h. 

4. 
eksploatacji u  
1) 

do  prowadzenia ruchu kolejowego wydawanego przez Prezesa UTK na podstawie 
art.  22f. Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  
zmianami); lub 

2) 

; 
3) -017 

 stosowania 
  

5. planie utrzymania, przez Personel 

przeprowadzonych sz  . PFU

 

(oraz   

6. 

zaleceniami, kartami gwarancyjnymi i innymi dokumentami dostawcy, producenta 
lub  Wykonawcy. 

7. 
h z gwarancji 

 

3.4.2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

1.  

1) mapa sytuacyjno-  z 
klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego; 

2) zaktualizowany  
3) zaktualizowane - , 
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stabi  
4) 

oraz Kolejowej osnowy specjalnej.  

2. 
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym ). 

3. -

map 
sytuacyjno-

. 

4. -
reguluje 
GK-  dnia 12 stycznia 2016 r.  

5. Po realizacji inwestycji   
geodezyjnego dokumentac  

6. geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega ocenie 

PODGiK. 

7. 
. 

8. 

. 

9. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz  
w  
w formacie PDF (z klauzulami KODGiK i PODGiK) oraz wersji edytowalnej zgodnie  
z Z  1 do niniejszego PFU. 

na potrzeby 
realizacji inwestycji wyznaczy i  trwale 

ikami kamiennymi lub betonowymi 
o 6 m z podcentrem (p ytka betonowa, rurka drenarska, itp.). na punktach 

mi 
 

-
nach, gdzie nie 

 
kwietnia 1999 r. w s  
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wytycznych G-
. 

3.4.3  

1.  

1) 
 

2) 
 

3) 
 

4) 
arkuszy dokumentacji technicznej;  

5) 
 

2. Dokumentacja powykonawcza na obiektach nowych:  

1) -4 (WTB-
 

2) 

*.pdf.  
3) 

ji, wydruku.  
4)  

3. 
 

4. 

wydrukowanej dokumentacji).  

5. 
 

6.  

7. 

(przyciski, prze
-wane na stale zamki zwrotnicowe do 

 

8.  



PFU dla przetargu  na 
  

  realizowanego w ramach projektu Prace na wybranych odcinkac -E 65 w ramach 
 

  

 
Strona 89 z 174 

 

 

 

 

9. Na wszystkich wydrukowanych egzemplarzach dokumentacji dostarczonych do IZ   Opole 
 

10.

kilometracji linii). 

 

3.5  

 

1.1  

Do 
najmniej 2 tablic  

 

uszkodzeniu/zniszczeniu przez okres trwania umowy i gwarancji. 

1.2 Wizyta na terenie budowy 

uczestnikom 

 

1.3  

 most , wiadukt , tunel
 

inform  

Promocji (iip@plk-sa.pl) o planowanych pracach oraz o proponowanej lokalizacji 
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2. 

wymiana na no

balustradach, ogrodzeniach, rusztowaniach, elementach konstrukcyjnych itp. 

 

2. 

 

:  

Miejsce 

 

6 godzin dziennie, w godzinach 06:00  09:00 oraz 15:00  18:00.  

siatki: 

komunikacji miejskiej) lub pieszego. Wykonawca zapewni w miejscu budowy lub 

wprowadzeniu komunikac
 

Wykonawca na minimum 2 tygodnie przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu 
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informacyjne minimum 2 dni przed terminem zmiany organizacji ruchu i/lub 
wprowadzeniem komunikacj

 

odpowiada

komunikacyjnych.  

2 i 

 

lub dokona wym  

 

 

minimum 2 raz

Komunikacji i Promocji. 

w godzinach 06:00  09:00 i 15:00  

tygodnie przed 
wprowadzeniem 

Wykonawcy. 
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3. element opisanych w punkcie 3.5 

ny jest do stosowania 

www.kpo.gov.pl. 

 

3.6 Roboty budowlane  

 
1) nawierzchnia kolejowa; 
2) podtorze; 
3) obiekty ; 
4) przejazdy kolejowo  drogowe ; 
5) d  
6) budowle i obiekty  
7) u ; 
8) telekomunikacja; 
9) elektroenergetyka trakcyjna; 
10) elektroenergetyka nietrakcyjna; 

Prawem, oraz normami i standardami 

-  

3.6.1 Nawierzchnia kolejowa   

3.6.1.1 Tory 

1. 
na . -T1-A8 

  
wbudowany w warstwy zgodnie z wymaganiami Id-110 -T1-

; 

2.   
w w Id-
ST-T1-  

 

3. - w obu 
. 

4. 
wymagania: 
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1) 
zastosowanie zgrzewarek, a w 

przy tym aktualne dokumenty: dla zgrzewania Id-6 Instrukcja zgrzewania szyn 
, dla spawania -EN 

14730-1+A1 Kolejnictwo - Tor  Spawanie termitowe szyn  Cz.1  Dopuszczenie 
-T1- hnicznych 

   Id-5  Instrukcja spawania szyn termitem, 

)  oraz Id-1  Warunki 
techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych;

2) w przypadku przytwierdzenia szyn poza zakresem temperatur neutralnych Wykonawca 
 w torze bezstykowym zgodnie z 

 7 ust. 2 do Id-1; 

5. 

sieci do stanu p
 

6.  
nowe izolowane klejono- ); 

7. -3 - 
114 - ; 

8. 
 

9. -
 

10. 
 

11. 

 

12. 
z   (niedopuszczalne 
jest wypychanie i 

 

13. w rozjazdach i wstawkach 
; 
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14. 

w  ramach odbioru eksploatacyjnego. 

 zastosowanie 
specjalnych masz
0-240 kN  -42/45Hz, 

 
poprzednim wymagania. 

na  

 

 

 

Linia kolejowa nr 131 

Miejsce 
Nr 

toru Km
 

  

 

Wola 
Karsznice - 

 

2 
170,
224 

173,
653 

 
Mechaniczne  

 
Stabilizacja DGS 
Regulaja w planie i w profilu 
Szlifowanie szyn 
Odtworzenie odwodnienia 

 

- 
Szadek 

2 
173,
653 

176,
000 

 
 

 
Stabilizacja DGS 
Regulaja w planie i w profilu 
Szlifowanie szyn 
Odtworzenie odwodnienia 

 

Szadek - 
Otok 

2 
180,
600 

191,
082 

 
 

 
Stabilizacja DGS 
Regulaja w planie i w profilu 
Szlifowanie szyn 
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Miejsce 
Nr 

toru Km
 

  

 

Odtworzenie odwodnienia 
 

 

Otok - 
 

2 
191,
082 

202,
100 

 
 

 
Stabilizacja DGS 
Regulaja w planie i w profilu 
Szlifowanie szyn 
Odtworzenie odwodnienia 

 
 

 

 

Linia kolejowa nr 543 

Miejsce 
Nr 

toru Km
 

  

 

Gajewniki - 
Di  

1 0,245 2,044 
zakresie. 

Regulacja toru w planie i w profilu od km 0,074 do km 2,044 

 

Linia kolejowa nr 810 

Miejsce 
Nr 

toru Km
 

  

 

Wola  
 

1 0,884 3,304 

Zamiana toru klasycznego na tor bezstykowy w km od 1,430 do 
km 2,470 i od km 2,860 do km 3,304 

1,484 

. 
Regulacja toru w planie i w profilu od km 0,884 do km 3,304. 
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Zakres na terenie IZ Bydgoszcz: 

Linia kolejowa nr 131 

Miejsce 
Nr 

toru 
 

Stacja Karczyn 

2 

Wymiana nawierzchni torowej od styku przediglicowego rozjazdu Nr 2 (km 
305,299
1,064 km. 

 
 

Stabilizacja DGS 
Regulaja w planie i w profilu 
Szlifowanie szyn w torze i rozjazdach 
Odtworzenie odwodnienia. 

Wymiana rozjazdu: 
 Nr 3 Rz 60E1 1:9,403 300 

 

Wzmocnienie podtorza w km 305,300 414  

1 

Wymiana rozjazdu: 

 Nr 4 Rz 60E1 1:9,403 300 podrozjazdnice betonowe 

 Nr 7 Rz 60E1 1:9 300 podrozjazdnice betonowe 
 

 

Szlak Karczyn  

 

2 

 
 

  
Stabilizacja DGS 
Regulaja w planie i w profilu 
Szlifowanie szyn w torze i rozjazdach 
Odtworzenie odwodnienia. 
Wzmocnienie podtorza w km: 

 od km 305,300 do km 306,414; 

 od km 306,619 do km 307,050; 

 od km 312,875 do km 313,100; 

 od km 314,625 do km 314,850. 
  

1 

Wzmocnienie podtorza w km: 

 od km 305,530 do km 305,410; 

 od km 305,487 do km 305,450. 
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Miejsce 
Nr 

toru 
 

 
2 

Mechaniczne podbicie rozjazdu nr 9 wraz ze szlifowaniem szyn na 
 

 

 

Tor Nr 2 na linii kolejowej nr 131 

Wykonawca  jest: 
 -94 

nowe z przytwierdzeniem SB, o  
, . W 

 
przed i za rozjazdami zgodnie z  Id-1; 

 35 m w lokalizacjach 
wskazanych w punkcie 3.5.1.3 Podtorze; 

 przytwierdzenia, m

oprofilowaniem, wy szlifowanie szyn; 
lub 

 mechaniczne oczyszczenie podsypki z  w planie i profilu 
i jej oprofilowaniem; 

   
 

 

Linia kolejowa nr 742 

Tor Nr 1 na linii kolejowej nr 742 
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Miejsce 
Nr 

toru 
wykonania 

 

1 
(215) 

km. 
 

  
Stabilizacja DGS  
Regulacja w planie i w profilu  
Szlifowanie szyn w torze oraz rozjazdach nr 19 i 76 
Wzmocnienie podtorza w km: 

 tor nr 1 (215) od km 1,885 do km 1,955; 
 tor nr 1 (215) od km 2,660 do km 2,722 

 

 

Wymiana rozjazdu: 

 Nr -500-12 podrozjezdnice betonowe 

 Nr 19 Rz 60E1-300-1:9 podrozjezdnice betonowe 

- 

 
1 

Nr 19 (km 
2,677) 
km. 

 
  

Stabilizacja DGS  
Regulacja w planie i w profilu  
Szlifowanie szyn w torze oraz rozjazdach nr 19 i 76 

 

1 (3) 

 

km. 
 

  
Stabilizacja DGS  
Regulacja w planie i w profilu  
Szlifowanie szyn w torze oraz rozjazdach nr 88, 70, 66 

 

Remont rozjazdu: 

 Nr 88 Rz 60E1 1:9 300  
doboru podrozjazdnic 

 Nr 66 - 
- lewe i prawe, wykonanie 

klasycznych na spawane 
 

 
 

 
-T1- -94 nowe z 

przytwierdzeniem W14, o rozstawie 0,60 m, na podsypce  
5 

 
drewnianych twardych lub strunobetonowych przed i za rozjazdami zgodnie 
z  Id-1; 
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 a objetego robotami i 
  

 
 
Tor Nr 1 na linii kolejowej nr 206 

Miejsce 
Nr 

toru 
 

 p.odg. 
Dziarnowo 

1 

 
- od km 0,959 do km 2,830 wymiana szyn na  
reprofilowane typ UIC60 lub 60E1 
- 

 na nowe 
-  od km 
0,959 do km 3,600 
-   od km 0,959 
do km 3,600 
- Stabilizacja DGS od km 0,959 do km 3,600 
- Regulacja w planie i w profilu od km 0,959 do km 3,600 
- Szlifowanie szyn od km 0,959 do km 3,600 

 
1 

Wymiana rozjazdu: 
 Nr 80 Rz UIC60-1:9-300 w odmianie spawanej 

778  

 

 

 

3.6.1.2 Rozjazdy 

wykonana w technologii blokowej zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
-podtorzowych Id-114. 

-1
w przypadku nie przestrzegania Instrukcji Id-114. 

technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych Tom I  -T1-A.9. 

podrozjazdnicach 
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Rozjazdy zabudowywane na linii kolejowej nr 131 w torze nr 1 i 2 mus  
120 km/h.  

 
 

  
 
Linia kolejowa nr 131 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zakres IZ Bydgoszcz:   
 
Linia kolejowa nr 131 
 

 

 

Stacja, podg 

N
r 

ro
zj

a
zd

u
 

N
r 

to
ru

 

ro
d

za
j 

k
ie

ru
n

ek
 

ty
p

 

s
ko

s 

 

P
o

d
ro

zj
ez

d
n

ic
e 

Otok  
21 1 Rz L S60 1:9,403 300  

22 2 Rz L S60 1:9,403 300  

Stacja, p.odg 

N
r 

ro
zj

a
zd

u
 

N
r 

to
ru

 

ro
d

za
j 

k
ie

ru
n

ek
 

ty
p

 

s
ko

s 

 

 

P
o

d
ro

zj
ez

d
n

ic
e 

n
a

st
a

w
cz

eg
o

 

 3 2 Rz P 60E1 1:9,403 300 1 B  

 4 1 Rz P 60E1 1:9,403 300 1 B  

 7 1 Rz P 60E1 1:9 300 1 B  
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Linia kolejowa nr 206 
 

 

 

Linia kolejowa nr 742 
 

 

 

 
1.   
2.   -zgrzewanym. 

 

3.6.1.3 Podtorze  

 

N usun  wychlapy w lokalizacjach (tor nr 2):  

- w km od 188,080 do km 188,305; 
- w km od 190,480 do km 190,515; 
- w km od 190,540 do km 190,580; 

 
 

Stacja, p.odg 

N
r 

ro
zj

az
d

u
 

N
r 

to
ru

 

ro
d

za
j 

k
ie

ru
n

e
k 

ty
p

 

s
ko

s 

 

 

P
o

d
ro

zj
ez

d
n

ic
e 

n
a

st
a

w
cz

eg
o

 

 
80 1 Rz P 60E1 1:9 300 1 B  

Stacja, p.odg 

N
r 

ro
zj

a
zd

u
 

N
r 

to
ru

 

ro
d

za
j 

ki
er

u
n

e
k 

ty
p

 

sk
o

s 

 

 

P
o

d
ro

zj
ez

d
n

ic
e 

n
a

st
aw

cz
e

g
o

 

 76 215  P 60E1 1:12 500 1 B  

 19 215 Rz L 60E1 1:9 300 1 B  

 
70 1 Rz P 60E1 1:9 300 1 B  

 
88 Naprawa 

 
66 Naprawa 
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A. linia kolejowa nr 131: 
  tor nr 2 od km 305,300 do km 306,414; 
  tor nr 2 od km 306,619 do km 307,050; 
  tor nr 2 od km 312,875 do km 313,100; 

  tor nr 2 od km 314,625 do km 314,850. 

  tor nr 1 od km 305,530 do km 305,410; 

  tor nr 1 od km 305,487 do km 305,450. 

B. linia kolejowa nr 742: 
 tor nr 1 (215) od km 1,885 do km 1,955; 
 tor nr 1 (215) od km 2,660 do km 2,722; 

C. linia kolejowa nr 206: 
 od km 0,740 do km 0,778 

  

- - warstw ochronnych  wymaganej 
ci oraz i enia wymaga  

, pkt 2 oraz Id-114. 

Zabudowa warstwy ochronnej  wymaga zastosowania niesortu kamiennego o uziarnieniu 

separacyjno-filtracyjnej. 

Roboty w podtorzu 
 Standardach Technicznych Tom I Droga 

szynowa pkt 10 Podtorze w zakresie projektowania.  

budowanie warstwy 
ochronn  

 z wymaganiami ST Tom I wersja 1.4. pkt 10 i  Id-

wymaganiom Id- -3) oraz wprowadzonego do obrotu w budownictwie z 
 .  

ochronnej wynosi 30 cm. 

 

Standardach Technicznych Tom I wersja 1.4 (Warszawa, 
2021 r.) pkt 10 Podtorze, w zakresie  wymagania wskazano w 
Tymczasowych Warunkach  p
r. w dniu 05.12.2023 r. pkt 2  

 i 

z . 
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3.6.1.4 Odwodnienie 

odwodnienia 
. 

 

ziemnych. Wykonawca o
 paramet  -1  Przekroje poprzeczne nawierzchni 

Wykonawca 
zamulenie, dokona wymiany uszkodzonych korytek. 

kolejowo-  

 

Teren IZ Bydgoszcz. 

usunie krzewy oraz 

-1  Przekroje 
 

 
 
Linia kolejowa nr 131 

 

Od km Do km Nr toru  

306,735 307,260 

1 
profilowanie dna rowu 

308,825 309,000 

309,000 311,800 

311,950 312,600 

312,990 315,430 

316,000 316,800 

306,650 307,360 

2 
profilowanie dna rowu 

308,600 311,150 

311,350 311,600 

311,600 311,800 

311,950 312,600 

312,990 315,430 

316,000 316,800 
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Od km Do km Nr toru  

307,260 307,360 
1 

 308,530 308,825 

 
 
 
 

 

Od km Do km  Nr toru  

307,360 308,530 
1 

studniach 

314,580 316,000 

307,290 308,600 
2 

315,430 316,000 

 
 
Linia kolejowa nr 742 

 
Od km Do km Nr toru  

3,000 4,600 
strona 
prawa  

3,000 4,900 
strona 
lewa  

 

3.6.2  

1.  
wymienione w Warunkach technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych 
Id-1 (D-

kolejowe i ich usytuowanie oraz w Standardach Technicznych - 
 

2. 

1998 
ich sytuowanie. 

-EN 15528; 

3. (podczas ich remontu) 
-

eksploatacyjne linii kolejowych  
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4. remontowanych 

i kom wymienionym 
w 

 instrukcjom w  tym 
zakresie. 

5. 

eliminacja   

6. 

pl  

w  aglomeracji i  
komunikacyjnych. 

7. 
 

8. 

podczas obioru e

 dniu 
prowadzenia badania. Wykonawca do czasu odbior

i  

w   

9. 
i  art.  396  ust.  

ryzykiem powodziowym. 

 

 

 

 

 



PFU dla przetargu  na 
  

  realizowanego w ramach projektu Prace na wybranych odcinkac -E 65 w ramach 
 

  

 
Strona 106 z 174 

 

 

Zakres nr terenie IZ Bydgoszcz: 

Lp.

km 
 

przeszkoda  

Rodzaj obiektu

Linia kolejowa nr 131 

1. 
Km 309,914 / 

 
Przepust Remont 

- opracowanie dokumentacji projektowej remontu 
- 
torem nr 2 
- 

 
- 

 
- 

 
- wykonanie napraw zaprawami typu PCC powierzchni 

 
- 

wlotowej oraz wylotowej 
- Wymiana balustrad na nowe zgodne z aktualnie 

 
- 

 
 
 

2. 
Km 313,024 / 
Strumyk 
Karczyn 

Most Remont 

- opracowanie dokumentacji projektowej remontu 
-  
- 
PCC 
-  
-  
- 
PCC 
-  
- 

 
- 1 i 2  
- wykonanie izolacji bitumicznej na powierzchniach 

 
-  
-  
-  
- wykonanie uszynienia balustrad  

Linia kolejowa nr 206 

1. 
Km 2,416 / 

 
Przepust Remont 

 

zymi 
typu PCC.  

 w dnie 
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Lp. 

km 
 

przeszkoda  

Rodzaj obiektu   

 

 

2. 
Km 3,615 /  

 
Przepust Remont 

gzymsem oraz  
     

 

.  

 

3.6.3 Przejazdy kolejowo   

Zakres prac na terenie IZ Bydgoszcz:  

UWAGA: 
 

 

 

Lp. 
Km 

przejazd
u 

Kategoria 
przejazdu   

istn. proj. 

Linia kolejowa nr 742 

1. 3.098 F   

- 
 

- - tylko 
 

- 

przejazdem 

 

2. 4,570 F   

- 
 

- - tylko 
 

- 

przejazdem 
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3. 4,650 A   

 
- 

 
- - tylko 

 
- 

 
uwaga - 
nr 1 linii 742 oraz toru nr 50 i 52 stacji 

 

Linia kolejowa nr 206 

4. 1,345 A A  

 
- 

 
- - tylko 

 
- 

 
uwaga - 
nr 1 linii 742 oraz toru nr 50 i 52 stacji 

 

5. 3,485 D D  

- 
 

- - tylko 
 

- 

przejazdem 

  

 
d na przejazdach wraz z 

oraz  z odtworzeniem uszkodzonej nawierzchni drogowej 
. 

 

 

Przejazdy kolejowo  drogowe   
z obow cymi przepisami prawnymi oraz I -1   
u Zamawiaj cego  oraz czasowej organizacji ruchu 
na czas prowadzenia prac na przejazdach. 

3.6.4 terowania ruchem kolejowym  

torowej 
i  
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2.1.5.7 
zakres prac do zaprojektowania i wykonania. 

w  . 

 

 

Lp. Lokalizacja  

1. 
Karsznice (ZWK) 

- 
 

- , 
 

-  

2. Szlak ZWK   

- 
 

-  oraz linek  
odbiorczych  na nowe w klasycznych obwodach torowych w zakresie 

 
-  

 
-  

3. p.odg.  

- 
 

-  
odbiorczych na nowe w klasycznych obwodach torowych w zakresie 

 
- 

 
-  

4. 
- 

Szadek 

-  
 

- , oraz linek  
odbiorczych na nowe w klasycznych obwodach torowych w zakresie 

 
-   

 
-  

5. Szlak Szadek  Otok 

- 
 

-  
odbiorczych na nowe w klasycznych obwodach torowych w zakresie 

 
-  

 
-  
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Lp. Lokalizacja  

6. 
 
Stacja Otok 
 

 
- 

 
- , oraz linek 
odbiorczych na nowe w klasycznych obwodach torowych w zakresie 

 
-  

 ; 
- 
wymienianych rozjazdach nr 21 i 22, wymiana na nowe u

  nastawczych i kontrolnych ; 
- ) 

7. Szlak Otok -  

- 
 

- , oraz linek  
odbiorczych na nowe w klasycznych obwodach torowych w zakresie 

 
-  

 ; 
-  

8.  

- 
 

- ,  oraz linek  
odbiorczych na nowe w klasycznych obwodach torowych w zakresie 

 
-  

; 
- torowej). 

9. Podg. Gajewniki 
 

10. 
Szlak Gajewniki - 

 
- 

przytorowych); 

11.  
- 

 

12. 
- 

 
- 
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Lp.  Funkcje Lokalizacja  

1. 176,335 GM/GH 

szlak 
 

Szadek 
tor nr 2 

 

 

 

 

Zakres prac na terenie IZ Bydgoszcz:  

Lp. Lokalizacja  

1 Stacja Karczyn 

- 
 

-  na 
 

 - 

 

2 
Szlak Karczyn  

 

- 
 

-  na 
 

 - 
  

 -  
 -  

3 
 

- 
 

-  na 
 

-  
- 

 

4  
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1.  
2.   
3. 311,493 
4.  
5.  
6.  
7.  Mimowola 
8. Mimowola 
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14. -  
15.  
16.  

 

3.6.4.1 Wymagania funkcjonalno-  

1.  

 starych nowych 

blokady liniowej, tarcz ostrzegawczych przejazdowych, 

Lp. Lokalizacja  

 

5 
Linia 206 

- Dziarnowo 
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3.6.4.2  

1. Nie dotyczy 

3.6.4.2.1 Stacyjne systemy sterowania ruchem 

1. Zabudowa tymczasowych 
 . 

 

3.6.4.2.2  

1. Nie dotyczy. 

3.6.4.2.3 amoczynna) blokada liniowa 

1. nie dotyczy . 

3.6.4.2.4 Systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych 
i   w poziomie szyn 

1. Nie dotyczy . 

 

3.6.4.2.5  

Nie dotyczy. 
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3.6.4.2.6  

Nie dotyczy. 

 

3.6.4.2.7  

Nie dotyczy. 

 

3.6.4.2.8 Systemy diagnostyczne (CUiD) 

Nie dotyczy. 

3.6.4.2.9 Wymagania  

1. 
Ie-100a. 

2. 
z  wymaganiami podanymi w normie PN-EN 60529:2002. 

3.6.4.2.10  Wymagania elektryczne 

1. 
najmniej 50 

-E004:2022-08 
zgodna -E004:2022-08 

 
2.  15%, 

-  

3. 

z  postanowieniami zawartymi w odpowiednich normach przedmiotowych. 

3.6.4.2.11  

1.  ostrza 
probierczego punktowego generatora ESD (2  5 normy 
PN-EN 61000-4-2): 
1)  
2)  

2. 
o  
PN-EN 61000-4-4): 
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1)  kV; 
2) obwody zasilania 4 kV. 

3. 
(wg normy PN-EN 61000-4-  
1)  kV; 
2) obwody zasilania 4 kV. 

4. 

(wg  normy EN 55022 p. 5): 

 
[MHz] 

Dopuszczalne poziomy dB ( V) 

 quasi-szczytowe  

od 0,15 do 0,50 79 66 
od 0,50 do 30 73 60 

5. 
w  

 
[MHz] 

 
quasi-szczytowej dB ( V/m) 

od 30 do 230 40 
od 230 do 1000 47 

3.6.4.2.12  

1. -100a. 

3.6.4.2.13 Wymagania w zakresie konstrukcji i technologii 

1. 
i   

2.  

3. 
lub  w zunifikowanych obudowach. 

4. 
 

5. -100a. 

6. 
w  instrukcji Ie-100a.  

3.6.4.2.14  
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Nie dotyczy.

3.6.4.2.15

Nie dotyczy 

Sygnalizatory

1.
danego sygnalizatora, 

2.
Ie-117.

3.

4.

5. -4.

6.

7.

-102 
Wymagani .

1.

w 

2.

.

3.

9 kN.
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4.

5.

6. nastawczymi 

7.

8.

-rozjazd 

Nie dotyczy 

1.

inne rodzaje kabli.

2.

3. -120.

1.

i antydewastacyjnym.

3.6.4.2.16

1. -6.

2.

3.
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3.6.5 Elektroenergetyka trakcyjna  

1. Prace w zakresie 

Nawierzchnia kolejowa. 

 
 

1. regulacj  sieci trakcyjnej po robotach torowych na odcinku: 
 linia nr 131  tor nr 2 od km 170,224 do km 

176,00 oraz od km 180,600 do km 202,100 
 linia nr 131 szlak Karczyn  tor nr 2 od km 

305,330 do  km 317,061 
 linia nr 206  Dziarnowo tor nr 1 (od km 0,818 do km 3,484) 
 lini nr 543 Gajewniki   
 

2. Linia nr 131 szlak   , tor nr 2 
Konstrukcje wsporcze z 1965 

1981/1987 roku: konstrukcje kotwowe 42 szt. 
 

3. Linia nr 131 szlak Karczyn  , tor nr 1  wymiana 

,  
 

4. Linia nr 131 szlak Karczyn  , tor nr 2  

 
 

5. Linia nr 206 szlak  Dziarnowo, tor nr 1  

 
 

6. Linia nr 543 Gajewniki   -: 
-188 od km 0,826 do km 173,630 (km 

linii 131) od lokaty 0-15 do lokaty 173-
kotwowego i -15; Sekcja L-188A od km 
0,902 do km 39,900 (km linii 14) od lokaty 0-18 do lokaty 39-

-18. 
 

7.   
 

oraz 2 szt. konstrukcji wsporczych kotwowych: 
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L-113 Od Lok. 41-13 km.41,374 do lok. 41-22 km. 41,595 (km. Lk. 14)  
KB-70 do wymiany na Cu95 - 1965 r. budowy; 
L-111 Od Lok. 41-18 km. 41,501(LK.810 km.0,859) do lok.1-21 km. 1,895  1036 mb liny 

-70 do wymiany na Cu95  1965 r. budowy; 
L-187 Od Lok. 1-18 km. 1,829 do lok. 173-23 (LK. 131 km. 173,652)  
KB-70 do wymiany na Cu95  1965 r. budowy; 
L-113 lokata 41-13 (LK. 14 km. 41,374) - -1965 r. 
budowy; 
L-111 lokata 1-21 km . 1,895 - -1965 r. budowy; 
 

3.6.5.1  

1

e 
w 

zagospodarowania zgodnie z Im-
 

2

 

3  do 10% 
-  

4
 

 

3.6.5.2  

 
Tom IV  
i   3.6. 
i  3.7. ww.  -107. 

2. Na przejazdach kolejowo- -

wania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie 
z  

zgodnie z Katalogiem sieci trakcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  opracowanie 
 karta katalogowa 2310. 
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3
sieci trakcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  opracowanie Warszawa 2004 
(z   karta katalogowa 2210, 2230. 

4
 sieci trakcyjnej. 

3.6.5.3 Fundamenty 

1. 
palowe zgodnie z Wytycznymi Iet-105. Fundamenty typu palowego 

bramkowych 
oraz   

2. W przypadkach, gdy 
palowania, , fundamenty 

i  
 

3.  
-

geotechnicznych. 

4. 
 

3.6.5.4 Konstrukcje wsporcze 

1. Jako indywidualne konstrukcje wsporcze, np.: 
1) dwuteownikowe; 
2) metalowe  
3) strunobetonowe wirowane. 

2. Stalowe konstrukcje wsporcze, s

 

3. Kolorystyka konstrukcji wsporczych i sieci trakcyjnej  
 Polskich Linii Kolejowych S.A. 

4. odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV 
np. poprzez po , zastosowanie tabliczek  
grawerowanych zamontowanych na opaskach metalowych lub przyklejonych. Nie 

 

5. 
regulacji osi toru zgodnie z Wytycznymi Ig-6. 
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6. W przypadku wymiany konstrukcji wsporczej bramkowej lub parasolowej 

 

3.6.5.5  

1.  dwoma 
drutami jezdnymi), podwieszenia sieci jezdnej,  

 
  opracowanie Warszawa 2004 z 

. 

2. Zastosowane m

na  
 

1) katalogiem sieci trakcyjnej - podwieszenia rurowe - opracowanie CBPiBBK 
 

2) postanowieniami p. 3.7 Wytycznych Iet-107; 

3)  

3. W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na warunki eksploatacyjne i terenowe, dopuszcza 

  

4.  

5. zgodnie z zapisami Iet-

. 

6. 
 

7. 
- odgromnik - - 

jezdne). 

8. 

trakcyjnego. 
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3.6.5.6 
trakcyjnej 3 kV DC.  

1. , sieci powrotnej 

w Standardach Technicznych Tom IV, Instrukcji Iet-2 oraz w warunkach technicznych 
Iet-120. 

2. e 

 VLD. 

3. 
120 mm2  

4.  (wciskanie) zgodnie 
z  Id-121. 

3.6.5.7 Zasilacze trakcyjne oraz kable powrotne 

Nie dotyczy. 

3.6.5.8  

Nie dotyczy. 

3.6.6 Elektroenergetyka nietrakcyjna 

3.6.6.1 Elektroenergetyka do 1 kV 

1. W zakres elektroenergetyki do 1 

 

2. 
elektroenergetyki do 1 

 

Q(moc bierna), tg 
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w  
 

3. 
 w celu przedstawienia 

 

4. 

lub aneksowania i

 

 

3.6.6.1.1  

 

1)  

z  
dostosowaniem systemu do sterowania automatycznego, przekazywania informacji o 

  

2) 

 

3)  

w pozyskanych warunkach technicznych przebudowy. 

 3.5.1 Nawierzchnia kolejowa. 

 

3.6.6.2  
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na  wymieniane rozjazdy).). 

Wszystkie wymieniane 

  
1) transformatory separacyjne; 
2) szafy rozdzielcze przytorowe; 
3) 

 
4)  

 LCS i  
 odbiorczych: 

1)  
2)  
3) pojedynczych stacji; 
4)  

 
1)   
2) automatyczny); 
3)  
4)  
5)  

 
1) 

grzewczych w trybie automatycznym; 
2)  nastawni 

ruchowej; 
3) 

miejscowymi systemami transmisji danych. 

 

 

t 
-5. 



PFU dla przetargu  na 
  

  realizowanego w ramach projektu Prace na wybranych odcinkac -E 65 w ramach 
 

  

 
Strona 125 z 174 

 

 
 

Iet-5 
Tom V  Elektroenergetyka nietrakcyjna 

Normatywnych: 01-6/ET/2008 (Iet-116), 01-7/ET/2008 (Iet-117), 01-8/ET/2008 (Iet-118), 01-
9/ET/2008 (Iet-119). 

 
Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

 

 

 

 

 

Teren IZ Bydgoszcz 

Lp. Lokalizacja  

2 Stacja Otok 

-  
20, 21, 22  
-  2 szt. (szafa EOR1 rozjazdy 1-6; szafa EOR 
2 rozjazdy 17-22) 
-  
-  
 

Lp. Lokalizacja  

1 Stacja Karczyn 

-  
-  
- -2 
- 

 
 

1 
 

-  
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3.6.6.3  

Nie dotyczy. 

3.6.6.4  

 

 
ymi 

chwilowymi wahaniami poboru mocy  

  

normatywnego 01-10/ET/2018 (Iet-121). 

o 
 

 

Lp. Lokalizacja  

2  

-  
-  
- -2 szt.2  
- 

 
-  
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3.6.7  

 enia 

 

 

 

1. 
 

2. adaptacji do zmian klimatu

 

3.  

 

4. , w tym 

wytwarz
 

5. zapobieganiu zanieczyszczeniu i jego 
kontroli, 
lub ziemi;  

6.  
 
 

 

 

Na etapie projektowania  

1) 

technicznych itp.; 

2) Standardy techniczne - 
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3) 
Polskie Linie Kolejowe S.A  

4)  

uwarunkowaniach  

 

5) 

2021/241 z dnia 12.02.2021 r.  
 

 

zasadami: 

1. Cel:  

1) 

 

2) 
 

3) 

 

2. Cel: ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU: 

1)  

przepisy techniczne i uwarunkowania hydrogeologiczne; 

2) 
 w warunkach przewidywanych 

zmiany klimatu wg scenariusza klimatycznego opublikowanego w projekcie CHASE-PL 
opartego o najnowszy scenariusz klimatyczny; 

3) 
atmosferycznych w warunkach przewidywanych zmiany klimatu wg scenariusza 
klimatycznego opublikowanego w projekcie CHASE-PL opartego o najnowszy 
scenariusz klimatyczny.  

3. Cel:  
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I MORSKICH:

1) 

 ; 

2) 

 

4. Cel:  

1) 

infrastruktury kolejowej; 

2) 
 

3) 

 

4)  
 

5) 

 

5. Cel: ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIU I JEGO KONTROLA: 

1) 

 

6. Cel:  

1) przewidzenie w projekcie racjonalnego gospodarowania terenem (teren budowy, 
 

2) 
 

3) 

 

4)  

5) 
 

6)  
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7) minimalizowanie ingerencji w obszary cenne przyrodniczo. 

 

1. 

 

2. 
 

3. 

1  

4. 

 

5. 

  

6. plac  budowy i zaplecz  budowy 

substancj  ropopochodn   z 

 

7. 

 

8. 

 

9.  
 

 
 
 
 
1 https://www.gov.pl/web/planodbudowy 
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10. 

 

1) 
 

 
Ekologicznej Natura 2000,  

  kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody, 

 
 

 
 

 

 
 

 
2)  

11. 

 

12. 

 

13.  
1) 

 
2) 

 
3) 

 
4) 

 
5) 
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14. 

2

 

15. 
 

 
 

 
 

16. 
 

  
 

 
 

 
 

 
  
 

 
  

  
 

17. 

 

 
 
 
 
2  
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1) przedmiotu Umowy  zgodnie z 

w okresie trwania realizacji Umowy  

etapie realizacji umowy. 
oraz 

2) opracowania i  

z Umowy o Dofinansowanie - 
  

Sprawozdanie roczne 

 

informacje.  

 

1. 
 tabelaryczne 

 

2. 

 

 
 

wykonanych prac.  
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. 

 

o

 

 

3.6.8  

 

P  

w fazie budowy oraz 

 

w. celu wynika z uzyskanych w ramach 
 : 

 

 
zak

 ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 
1)  

wymagane) -
wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i ; 

2)   decyzjach w zakresie ochrony 
 

 projekcie budowlanym. 
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lanu Ochrony  

 w postaci wykazu wszystkich obow
administracyjnych fazy budowy
obowi  

budowlanych, -

Wykonawcy. 
  

,  

cze i naprawcze.  m.in.: 
 e nia zapobiegawcze i naprawcze. Wszelkie 

 W 

tracji 
publicznej. W przypadku w

 

i   w tym 
 ciwym w 

wodne  trakcie kontroli, co 
 

3.6.8.1  
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3.6.8.2 Wymagania w zakresie gospodarki odpadami 

z 
gospodarki odpadami  

- nie Kolejowe S.A. 
Im-

-4. 

1. 
  

- www.plk-sa.pl).  

2. 
- -sa.pl). 

3.  

 
 

4. 

, 

promieniu 100  
 

5. 

 
6.  

 
  

lub poza Terenem Budow  
 

7. 

-  

1)   
do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem; 
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2) 
do regeneracji lub reprofilacji  
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu; 

3)  

4)  

8. 
 

dla Wy -  

9.  
 

 
 
 
 

 

10.  
 

1)  

2)  

3)  
 

11. 
na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami 

dozwolonego czasu  

magazynowaniem. 

12. 
 

1)  

2) 

 
 
 

3)  
o odpadach,  
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-  

13.  

1)  

 

2)  
i o gospodarowaniu odpadami  

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie 
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

14. 

zgodnie ze stanem fakt  
z Is-  

t budowlanych oraz dodatkowo  

roku kalendarzowego. 

15. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu  
 

 

16. 

do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia  

wycofanych z  

17.  

1) 
podmiotom, 

2) 
a w 

 

(oznacza proces R1-  

unieszkodliwiania (oznacza proces D1-  
do Ustawy o odpadach). 

18.  
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19. 

  . 

3.6.8.3  

1.  
a. dla linii kolejowej projektowanej poza lasem na nasypie, w przekopie lub otoczonej 

rowami bocznymi -  
 

b. 
niewymienionych w ww. ppkt 1 -   

c. dla linii kolejowej projektowanej w lasach (w rozumieniu ustawy o lasach)   do 
 

d.  
e.  

2. 
gatunkowego, 

szacowanego wieku oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki chronione 
, 

 
 

przeds

 

3. Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na 

 

4. Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, do 

z

 

5. 

pkt 

 

6. 
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obecn

 

7. 

 

8. 

 

9. 
 

10. 

Reynoutria japonica, wraz z podaniem lokalizacji i  

 

11. 

 

12. W przypadku 
 

w  

13. 

 

14. 
 

15. 
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16. 

mowa ww. pkt 1. 

17. 

 

a. 
siedlisk; 

b.  

c.  

d.  

e.  

18. 

inwestycyjnym (Ia-14). 

19. Po akceptacji wniosku przez 

 

20. 

 
 

3.6.8.4 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-  

20 lipca 2017 
w przypadku: 

1)  
2)  
3)  
4) 

 
5)  
6)  
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7) 
 

 
8)  
9) 

 
10) 

 
11) 

 

 

 

 art. 118 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody. 

wyko

S -

ii Kolejowych. 

 

20 
lipca 2017 r. Prawo wodne. 

-2). 

PLK S.A. jak r
i   
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publicznego 
 w 

terminie wskazanym w Ia-
em 

 

wodn
edytowalnej jak i nieedytowalnej). 

Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od dnia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

Gospod

sprawie wydania  

  planie 
 

oraz  

przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego 
opublikowanego w projekcie CHASE-PL opartego najnowszy scenariusz klimatyczny. 

 

 taki 

 

1) 
 

2) 
 

3)  jego 

 
strefy brzegowej). 
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 rozumieniu 
art.  art.4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z  dnia 
23  e polityki 
wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej). 

20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

do z

opadowych lub 

 

wodnego. P  

 
 
 
 
 

3.6.9  

nfra  

 

W przypadku 
 , 

 . 
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gestorem danej sieci. 

Wykonawca jest zobow
i   

 trzecich. 
Wszelkie por  
w  

 

, 

 oraz je udokumentuje, aby prawo to 
wynagrodzeniem. 

 

o   

W zakresie usuwania kolizji  Sp. z o.o. 
z  
inwestycji  
w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami 
infrastruktury telekomunikacyjnej TK  
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w  dniu 30  marca  zy PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. a  TK  Telekom Sp. z  o.o.. 

  harmonogramem) usuwanie kolizji 
 

z   
Wykonawca  
usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury 
telekomunikacyjnej PKP TELKOL 
PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w  dniu 30 grudnia 2015 
Linie Kolejowe S.A. a PKP TELKOL Sp.  z  o.o.. 

3.6.9.1 Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych i  elektroenergetycznych 

GE Energetyka Kolejowa S.A. 
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realizacji inwestycji, 

PLK SA i PGE Energetyka Kolejowa GE 
Energetyka Kolejowa S.A. 

GE 
Energetyka Kolejowa 
oraz uzgodnienie przedstawionej dokumentacji projektowej. 

Na podstawie wydanych przez PGE Energetyka Kolejowa 
PLK SA podpisze z PGE Energetyka Kolejowa 

 GE Energetyka Kolejowa  S.A.  

lub Wykonawca oraz PGE Energetyka Kolejowa 
 

 
 

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji 

 mm dla kabli nN oraz 
min. 160 

powych 
 

 

 

 

3.6.10 Inne roboty  

1)  
 

2) zabezpieczenie przed spadkiem  
dla   

3) System zasilania sieci trakcyjnej 

a) 
 

prognozy przewozowej. 
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itp.). 

 na podstawie danych z opracowanego SW. Wykonawca powinien ponownie 
. 

 

 

 

 
b)  

Wniosek(i) o warunki 
 

    podstacji trakcyjnej 
   
 

trakcyjnej oraz  
do 

. 
 
obliczenia wymagane zgodnie z 
(UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji 

 Unii (Dz. Urz. UE L 356 z 12 
grudnia 2014 r., s. 179 z  

4) 
remontowe  w zakresie peronu nr 1. 

 

 j.m.  

 
 

m2 420 

 
 
 

 

m 339 

Zebranie warstwy gruntu 
zasypowego korpusu peronu, 

 
podbudowy z mieszanki C8/10 gr. 12 
cm 

m2 420 

Wykonanie nawierzchni z 
 

m2 420 

Malowanie linii ostrzegawczej w 
 

m 

 

167 
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m 334 

 
szyn -  
Inwestora) oraz wyprofilowanie 
nawierzchni peronu 

kpl. 1 

utylizacja 
gruzu i zasypki korpusu peronu) 

kpl. 1 

 

 

4.  

4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy 

R
 

1) projekt organizacji i technologii r ; 
2) - drogowych 

 
3) p ; 
4) p ; 
5) plan rodowiska; 
6) plan zapewnienia ; 
7) p ; 
8) p  

4.1.1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu 

1. IZ w  Umowie 
teren budowy. 

2. Zagospodarowanie terenu po wskazane 
w  projekcie budowlanym,   
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

3. 

z  
. 

4. W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem 
prawny. 

5. Miejsca tymczasowego magazynowania 
i  zaplecza socjalno-
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w  

zorganizowanych staraniem Wykonawcy. 

6.   norm 

do  terenu budowy. 

7. zagospodarowaniem terenu 
 

1) 
- w  

prac - ; 

2) 

; 

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych na 

w  
do  ; 

4) 
; 

5) 
i  

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w 
 .; 

6)  
budowlanych; 

7) ; 

8) 
-kanalizacyjnej 

 
a  

; 

9) 
; 

10) 

stacje paliw w ; 
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8. 
z zanieczyszczenia  

r . 

9. 

ryzyko uszkodzen
 

10.  

1) - 
; 

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - ; 

3) 
-  zanieczyszczeniem gleb i 

; 

4) 
 

 

-wodnego; 

5) inne wymienione w decyzj . 

11. 
gospodarki wodno- . 

12. -

. 

13.  
z odpowiednich decyzji administracyjnych, 

, 
 . 

14. 
tak,  aby  magazynowany . 

15. 

podziemnych oraz nie  
W   

. 

16. 
. 
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17. 
(w tym przyrodniczego) w trakcie przygotowania terenu budowy i w czasie prowadzenia 

(w  tym  pr  

18. 
w   

4.1.2  

go przygotowania terenu 
budowy  

1) c  zakresie 

-  ustaleniu lokalizacji 
linii kolejowej; 

2) u
u  ; 

3) z
zapewnienia sobie zaplecza budowy; 

4) z
 

5) przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia 
i  przekazania 
odcinka rzeki  
w  

; 

6) u

uzgodni  

7) u
 celu 

 
. N   

8) z
zielonych; 

9) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy placu 
budowy; 

10) d  

11) w
; 
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12) zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie 
; 

13) w , w tym nadzoru 
przyrodniczego); 

14) w
w   

15) d
 

placu budowy 
; 

16) u

w  . 

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego  

i  

kolejowo-drogowych
 

osygnalizowania znakami i utrzymania oznakowania 
 

poprzedniego stanu. 

oznakowania  Ipi-2. Wszelka dokumentacja podlega 
akceptacji p   

4.2.1  

i  
 

rwanego ruchu na drogach 
 

rzypadku 
otrzymania zgody od   Wykonawca 

twa medycznego; 
. 
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4.2.2 Organizacja ruchu kolejowego  

-  jazdy 
zgodnie z Id-18. 

-

z aszyn 
roboczych przez przejazd. 

-19.  

zasadach 
-19. 

. 

Wykonawca zastosuje 
-

. 

bocznic : 

1) 
 

; 

3) 
 

Na podstawie zatwierdzonych przez  
rzeczowo - 

 .  

ej lokalizacji. Na t  
uzgodnienia  

Ramowy Regulamin Tymczasow  
opracowany niemniej jednak p

LK SA - 
Inwestycji, z  Tymczasowego 

ymi 
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Z PGE Energetyka Kolejowa S.A., w terminie 
GE Energetyka Kolejowa S.A, o 

opracowanie 
acowane przy udziale Wykonawcy. 

 

fazowania prac . 
 opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia 

 

tymczasowego 

 

torowych  

e 

  

 

uzysk . 

  

godzinach nocnych, 

1. 
 

zasadniczych w porze dziennej, 

b) deklarowanie prowadzenia prac nocnych bez ich faktycznego realizowania, 

zasadniczych, 
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2. Koszty pracy nocnej  

 

 

( ). W tym 
celu, Rob , 

, w tym poprzez 
liniowych jednokierunkowych na dwukierunkowe wraz z odpowiednim dostosowaniem 

 liwiaj cych 
prowadzenie ruchu kolejowego na przebiegi zorganizowane. 

( od niniejszego zapisu 8 ust. 3 Ir-19.) 

4.3  

1. Wykonawca r
, 

. 

2. Wykonanie R

w  . 

3. 

  
 

. 

4. 
  osnowy 

. 

5. 
po    

 

. 
nie dopuszcza zastosowania oznakowania w formie naklejek, nalepek. 

6. stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej 
zgodnej ze standardem technicznym Ig-7/Ig-8. 

7. poziomej 
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z Biurem , Geodezji i Geoinformacji. 
. 

8.  odpowiednimi wnioskami 

. 

9.   powinien 

zastosowanie technologii potokowej wymiany nawierzchni. 

10. 

2.  

11. 

. 

12. 
i  

oferty przetargowej. 

13. 

i  . 

14. 

 
pozyska o

. 
15. 

usuwaniem us
interwencyjnych)  

16. 

usunie kolizje kablowe 
17. 

kolejowego 
18. 
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budowy. Osoby odpowiedz
zgodnie z Wykazem . 

19. 
2 godzin oraz 

3 godzin.  
20. 

. 

21. 

 

22. 

 
23. 

zakresie i na w  

24. do prowadzenia  
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich 

 wraz w zakresie 
. Dokumenty te 

 i/lub innych przedstawicieli 
. 

25.  przede wszystkim: 

1) dziennik budowy; 

2) dokumenty - dzienniki laboratoryjne, deklaracje 
 lub  i 

 tj. 
; 

3) 
; 

4) e dokumenty budowy: 

a)   

b)  przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

d)  odbioru , 

e)   
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f) korespondencja na budowie, 

g)  

h) 
i   

26. W przypadku z a 

koszt Wykonawcy 
. 

27. -3 

stosownych zmian do regulaminu technicznego w terminie: 

1)  - 
przewidywanego otwarcia); 

2)  - 
-technologicznych (przed terminem 

przewidywanych zmian)  

 

-  
-  
   
   
-  
-  
-  przewodowej itp. 

28. wania , 

. 

Zgodnie z art. 95 ust. 1 

  
6.1 Nawierzchnia 

kolejowa.  

4.3.1  

 stosunku do podstawowych 
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1) 
stawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.; 

2) wyrobami budowlanymi poddane 
 oraz 

zapisy dokumentacji projektowej;  

3) do wbudowania nowe wyroby 
wyrobami budowlanymi    w  niniejszym PFU wyspecyfikowano 
inaczej; 

4)  do wbudowania: 

a)  -
 

5) N    
  szyn 

pozyskanych od IZ ; 

6) Miejsca magazynowania 
, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego 

 

; 

7) Wszystkie wyroby  
 odpowiednie wymagania PFU, Ustawy 

o  wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym, 
 oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

budowlanych w budownictwie; 
-PW-  odniesieniu do 

; 

8) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane
 do czasu ich wbudowania

zabezpieczone przed zniszczeniem i 
;  

9) Wyroby budowlane  
wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby 

  kopie wy ej wymienionych 
 Wykonawca   przed 

 budowlanych jednostkowego stosowania wniosek 
 -

. 

Jakiekolwiek wyroby budowlane,  
 

-PW-17 
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4.4 Odbiory 

 
1) dokumentacji projektowej; 
2)  
3) techniczne; 
4) eksploatacyjne; 
5)  
6)  

4.4.1 Odbiory dokumentacji projektowej 

 

-PW-09.  

D 

w  przy  

4.4.2 Odbior e  

. w przypadku gdy: 
1) 

 
2) 

 
3)  
4)  

 

 

4.4.3 Odbiory techniczne  

i  

instrukcjach, dokumentacji, itp. 
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4.4.4 Odbiory eksploatacyjne 

 

4.4.5  

 

inwentaryzacji geodezyjnej. 

4.4.6  

 
 Centrum Realizacji 

Inwestycji PLK SA
nowych. 

w  Umowie lub w rozdziale 3.5.1. niniejszego PFU. 

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie, 

 

4.5  

 pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i 

 

onel Wykonawcy. 

 

. 
 

lonego odpowiednimi przepisami. 
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budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie z  
 lipca 2009 r. w  

 

4.6  

instalacji 

i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
 

i   
.  

 
. 

  
. 

  

  informow   

 . 

 
 uzgodnienia od 

 

 
placu budowy. 

 

dokona poprawek w celu 
. 

 
 

. 
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inwestorzy tej infrastruktury. 

4.7  

. 
 

ochrony indywidualnej. 
 

-105. 

-1) oraz Wytycznych 

torze czynnym (Id-18) 
10 maja 2025r. 

z  dopu  

 PLK SA  

4.7.1  

opracuje plan 7 dni przed 
przekazania placu budowy. 

na  
 rejonie 

. 

regulaminach tymczasowego 

i PGE 
Energetyka Kolejowa S.A., przy udziale i na wniosek Wykonawcy. 
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4.8  

W Wykonawca ma 

Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z 

(WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z  

-PR- e 
 

W ramach tego : 
1) opis planowanej do wprowadzenia zmiany; 
2) (

 
, wraz ze wskazaniem: 

a. 
 

b.  
c. 

 
d.  

3)  

- 

  

https://utk.gov.pl/download/1/64876/Plandzialanianarzeczpoprawypodejsciadozarzadzaniabe
zpieczenstwem.pdf  

 

z  dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie 

lne za 
utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320/11 z 17 listopada 2012 r. 

kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego 
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 realizacji Planu 
 

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-
wewnetrzne 

 

ania 

 
ych wraz 

 

 
i -734-
Z

-

pisemnyc czych (Sz). 

 
1)  
2)  
3) 

 

 

4.9  

 
1) r ; 
2) r

infrastruktura podziemna); 
3) r ; 
4) r

administracyjnych; 
5) r torowymi; 
6) r ; 
7) r

jednoczesnym ruchu; 
8) r ; 
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9) r ; 
10) r ; 
11) r ; 
12) r  

 

4.10  

w pkt 4.1

 
z ustawy Prawo wodne

 

 



 

9090/IREZA5/02621/02233/25/P 
Strona 167 z 174 
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5.  

5.1 Informacje o prawie d  

 D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. 
o uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie prawnym 

budowlane  zostanie przekazane Wykonawcy). W sytuacji, gdy realizacja inwestycji wykroczy 
poza ww. 

 
na rzecz Zamawi  . 

5.2 Certyfikacja 

Budowle i  , zgodnie 
z przepisami Prawa, 
eksploatacji typu,  wraz z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami . 

 
eksploatacji  

- 

odpowiednich certy
 

1. 

  

2.  stosowane 
  warunkami Umowy, 

Prawem i 
 

3.  
w wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji i  i Regulacjami 

. 

4.    
poddane: 

1) - przed ich skierowaniem do realizacji 
 w  programem funkcjonalno-

oraz warunkami Umowy; 
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2) stosowane wyroby budowlane - 
dopuszczenie do obr danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych; 

3)   . 

5. Wykonawca  

1) 
 

 

5.3  

 

wykorzystaniu 

K
 

1)  niniejszego dokumentu; 
2)  

 w PFU oraz Regulacjach 
 ne opisywanym 

przez Z
Z  

 
kolorystyki  
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6.  

 Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej; 
 Plany schematyczne; 
 Pismo IBR1-734-

w zakresie przekazania infrastruktury do eksploatacji; 
 Pismo IAT3  071 

z  ; 
 IAT3a-071-

A dla potrzeb trakcyjnych PGE Energetyka 
Kolejowa S.A.;  
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  - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej 

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej 

 , 
AutoCAD, Adobe Reader, ArcGIS / QGIS). 

 

1) 
formatach elektronicznych: 
a)  
b) 

elektronicznych. 

2) 

z  wad dokumentacji wydrukowanej 
(papierowej). 

3) protokole 

. 

4) y komplet 
 

a) - 
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT, SHP 

b) - pliki PDF, 
DWF. 

5) 
. 

6) 
w  formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym uzgodnienia. 

7)  

 , jako skan 
. 

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym 

. 

9) 
. 

10) 



PFU dla przetargu  na 
  

  realizowanego w ramach projektu Prace na wybranych odcinkac -E 65 w ramach 
 

  

 
Strona 172 z 174 

 

- 
 

11) Plany schematyczne

. 

12) 

. 

13) 
PDF i ; 

14) 

korzystanie z wersji elektronicznej. 

15) 

tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez 
. 

16) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie 
. 

17) 
. 

18) 

. 

19) 

. 

20)  
a) , 
b) , 
c) , 
d) 

, 
e)  

21) 
Windows. 

22) 
liczby stron w dokumencie. 

23) 
. 
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24) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT). 

25) Arkusze kalkulacyjne Excel po

 
w 

jakiegokolwiek parametru w  modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich 
. 

26) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - 
-kartograficznej w PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ig-  
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