

Zakład Robót Komunikacyjnych
– DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
Dział Realizacji i Rozliczenia Robót
ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań
www.zrk-dom.com.pl

Poznań, dnia 22.09.2025r.

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o., prowadzący postępowanie zakupowe pn.: „**Kompleksowa wymiana nawierzchni na linii kolejowej nr 403 Piła – Ulikowo w km 33,000 – 42,000**” przekazuje poniżej pytanie wniesione przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią i zamieszcza ją na stronie internetowej Zamawiającego:

Pytanie 1 – Dot. Umowy – Prosimy o przekazanie wszystkich załączników do wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia brakujące załączniki.

Pytanie 2 – Dot. Wzoru Umowy - prosimy o informację w ilu egzemplarzach należy wykonać dokumentację (brak tej informacji w załączonym OPZ)

Odpowiedź: Dok. projektowa w ilości 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej

Pytanie 3 – Dot. wzoru umowy - paragraf 4 ust. ust. 2 – prosimy o zmianę zapisu w umowie poprzez dodanie na końcu zdania następujących słów: „, o ile powstało z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Projektant”, tzn. zmianę ust. 2 w następujący sposób: „Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej, Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Projektanta naprawienia szkody powstałej wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych robotach (obiektach) parametrów zgodnych z prawem, i SWZ UG, o ile powstało z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Projektant”.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapis w umowie poprzez dodanie słów w paragrafie 4 ust. ust. 2 na końcu zdania następujących słów: „, o ile powstało z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Projektant”, tzn. zmianę ust. 2 w następujący sposób: „Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej, Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Projektanta naprawienia szkody powstałej wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych robotach (obiektach) parametrów zgodnych z prawem, i SWZ UG, o ile powstało z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Projektant”.

Pytanie 4 – Dot. wzoru umowy - paragraf 7 ust. ust. 2 – prosimy o wykreślenie słów: „łącznie z pracami i czynnościami towarzyszącymi”, tzn zmianę ust. 2 w następujący sposób: „W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie należne Projektantowi obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Projektanta w związku z realizacją przedmiotu Umowy”

Odpowiedź: Zamawiający wykreślił słowa: „łącznie z pracami i czynnościami towarzyszącymi”, tzn. zmianę ust. 2 w następujący sposób: „W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie należne Projektantowi obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Projektanta w związku z realizacją przedmiotu Umowy”


Pytanie 5 – Dot. przekazania dokumentów SWZ UG – 5. Z uwagi za zapis wskazany w ust. 2 par. 4 oraz ust. 3.3 par. 10 wzoru umowy prosimy o przekazanie dokumentów: SWZ UG oraz Umowę Główną.

Odpowiedz: Zamawiający nie udostępnia UG na wzgląd, że jest na regulaminie nie na PZP więc udostępniamy „tylko” OPZ UG.

W związku z powyższymi pytaniami i odpowiedziami Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 23.09.2025r. do godz. 12:00.

Termin otwarcia ofert: 23.09.2025 r. godz. 12:15.

Z poważaniem

NACZELNIK DZIAŁU
Realizacji i Wykonania Robót

Agnieszka Pedrycz