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Oswiadczenie

projektanta i sprawdzajgcego sporzadzajgcych projekt budowlany:
,Budowa peronéw na przystanku osobowym Dopiewiec”

Oswiadczam, ze projekt techniczny sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo

budowlane.
¥ )
= [ N~
3/\»—"'(6 [/bu ol I
Projektant mgr inz. tukasz Ilwanski Sprawdzajgcy mgr inz. Robert Fiut
nr uprawnien: LOD/3062/PWBE/16 nr uprawnienn: WKP/0450/POOE/17
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o g bk w N

10.

11.

12.

Czesc¢ opisowa

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 90/107/0013/24/Z/| z dnia. 17.09.2024 r. zawarta pomiedzy PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
a Zaktadem Robdt Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu Sp. z o.0., ul. Mogilenska 10G,
61-052 Poznan.

Wizja lokalna projektantow;

Mapa cyfrowa do celow projektowych;

Badania geotechniczne;

Dokumentacja fotograficzna;

Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 14/2005 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 18.05.2005 r.
Z pozniejszymi zmianami;

Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego — zatgcznik do rozporzgdzenia
nr 9/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151 poz. 987 z pézn. zmianami);

Standardy Techniczne — szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax<200km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250km/h (dla
taboru z wychylnym pudtem) TOM Il Skrajnia budowlana linii kolejowych wersja 2.0 -
zatgcznik do uchwaty Nr 14/2005 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z dnia 12
grudnia 2005 r.;

Standardy Techniczne — szczegdétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax<200km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250km/h (dla
taboru z wychylnym pudtem) TOM XI BUDOWLE — Tekst jednolity uwzgledniajgcy zmiany
wprowadzone uchwatami Nr 1072/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
7 listopada 2021 r. oraz Nr 256/2022 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5
kwietnia 2022 r.

Instrukcja 1d-22 ,Warunki techniczne budowy i odbioru peronow pasazerskich aspekty:
peronowe krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu” — zatgcznik do uchwaty nr
761/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z dnia 27 sierpnia 2024 r.;

Ipi-1 ,Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasazerskiej” — zatgcznik do uchwaty Nr
1000/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z dnia 30 pazdziernika 2024 r.;
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13. Ipi-2 ,Wytyczne dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej” — zatgcznik do
uchwaty nr 10/2024 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z dnia 3 stycznia 2024 r.;

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny sieci trakcyjnej i LPN na
przystanku osobowym Dopiewiec na linii kolejowej nr 3. Prace realizowane bedg w ramach

~Krajowego Planu Odbudowy”.

Zakres robét objety zamoéwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu. Wykaz gruntéw, przez ktére przebiega

inwestycja:
Nr. Nr Gmina (jedn. : . o
Lp. dziatek Arkusz obrebu Obreb ewidencyjna) Powiat | Wojewddztwo | WiaSciciel
Polskie Koleje
1. 204 4 0002 |Dopiewiec| Dopiewo |poznanski| wielkopolskie | Panstwowe
S.A.
- . i | . Gmina
2. 51/2 4 0002 |Dopiewiec| Dopiewo |poznanski| wielkopolskie Dobi
opiewo

Tabela 1 Wykaz gruntéw, przez ktére przebiega inwestycja

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Nad torami 1 i 2 wywieszona jest sie¢ YwsC120-C podwieszona na podwieszeniach rurowych
z izolatorami ceramicznymi. Konstrukcje wsporcze betonowe z fundamentami
prefabrykowanymi. Kotwienia ciezarowe poza zakresem opracowania. Uszynienie elementow

metalowych na stupie jako indywidualne.

Na stupach trakcyjnych w torze nr 1 przebiega LPN, zamontowana na wysiegnikach osiowych,
z wytgczeniem stupa z odgromnikiem gdzie zamontowano wysiegnik boczny. Linia potrzeb

nietrakcyjnych jest wtasnoscig PGE Energetyka Kolejowa.
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Rysunek 1 Widok z toru nr 1, widoczne rowy boczne i drogi réwnolegte do toru

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1. ZAKRES PRAC

Zakres robot branzy elektroenergetyki trakcyjnej obejmuje:
. wymiana indywidualnych konstrukcji wsporczych zlokalizowane ptycie

peronowej oraz dojsciu do peronu

. zabudowa konstrukcji wsporczych brakowych sieci trakcyjnej wraz z osprzetem

. demontaz fundamentéw konstrukcji wsporczych

. montaz fundamentéw palowych

. montaz konstrukcji wsporczych wraz z uszynieniem w ukfadzie wyspy
peronowej

. przewieszenie istniejgcej sieci trakcyjnej

. budowa uszynienia peronu w uktadzie otwartym przez VLD

. skablowanie linii LPN na dtugo$ci peronu zgodnie z wydanymi warunkami
usuniecia kolizji PGE Energetyka Kolejowe S.A. nr. 0S4-554/W-22/2025 z dn.
29.05.2025.

. zabudowa dwodch stupdéw krancowych z roztgcznikami typu RUN
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4.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Dla zakresu przebudowy projektuje sie:

. fundamenty — podstawowo jako palowe,
. sie¢ trakcyjng YwsC120-2C - podlegajgca przewieszeniu
. wszystkie podwieszenia sieci w wykonaniu rurowym, cynkowanych z

izolatorami kompozytowymi

. systemem uszynienia konstrukcji wsporczych bedzie wigczenie w wyspe
uszynienia peronu,

. elementy na peronie uszyni¢ w systemie otwartym stanowigcy jeden obwdd,
osobno dla kazdego z perondéw i wigczy¢ elementy podlegajgce uszynieniu
zgodnie z let-120

. uszynienie tgczyé poprzez ogranicznik niskonapieciowy wielokrotnego
zadziatania VLD np. TZD-1NR
. wysokos¢ zawieszenia sieci trakcyjnej zgodnie ze stanem istniejgcym

4.3. KONSTRUKCJE WSPORCZE | FUNDAMENTY

Skrajnie konstrukcji wsporczych projektuje sie min. 4,75m do czota konstrukcji wsporczej na
peronie.
Projektuje sie zastosowanie konstrukcji wsporczych stalowych ocynkowanych na gorgco i
dwukrotnie malowanych stosowanych odpowiednio:

- stupy bramek trakcyjnych do fundamentéw palowych wg nr kat.3110 — 3129

- mosty stalowe bramek wg nr kat 3011 — 3060

- wsporniki mostow bramek i stupow z zasiegiem na dwa tory wg nr. kat. 4850

Dla posadowienia konstrukcji wsporczych projektuje sie fundamenty odpowiednio:

- fundamenty palowe dla stupéw indywidualnych wg nr kat. 1491, 1492 i 1493

Na kotwy fundamentéw palowych stosowa¢ — pret gwintowany ze stali nierdzewnej typu
OH18N9 (nr 1.4301) Ilub innego typu stal nierdzewng o nie gorszej wytrzymatoSci
mechanicznej i nie gorszych parametrach antykorozyjnych — zgodnie z normg PN_EN 10088-
1.207.
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Kolorystyka elementow sieci trakcyjnej

Wszystkie elementy sieci trakcyjnej musza by¢ kolorystycznie zgodne z aktualnie
obowigzujgcym przepisem jakim jest Ksiega ldentyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A.

- konstrukcje stalowe wsporcze sieci trakcyjnej w kolorze szarym RAL 7047

- lokaty konstrukciji wsporczych — litery i cyfry w kolorze czarnym RAL 9005, na tle w

kolorze kadmowo-z6itym RAL 1021
Skrajnie konstrukcji wsporczych projektuje sie odpowiednio (minimalnie):

Tabela 2 Skrajnia konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej

Uwarunkowanie Predko$¢ Wartos¢
. Usytuowanie V< 3,10 -
Skrajnia
. na tawie torowiska 160km/h ujednolicone
konstrukcji (w
zakresie od
towki szyn
9 yny Usytuowanie V< (min. do
do 3050mm) _
na peronie 160km/h czota) 4,75m

Uwaga - Zgodnie z Standardami Technicznymi Skrajnia Budowli v2.0 nalezy

stosowac skrajnie do czota konstrukcji wsporczej zgodnie z powyzszg tabela.

W miejscu zblizen projektowanego fundamentu do istniejagcej infrastruktury
niepodlegajacej przebudowie nalezy wykonaé przekopy kontrolne. Kable bedace w
zblizeniu nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng tak by nie stykaly sie bezposrednio z
fundamentem stupa. Przekopy kontrolne nalezy wykona¢ na gtebokosé¢ min. 1,2m. Ze
wzgledu na mozliwe niedokladnosci w pomiarach MDCP w miejscach gdzie
infrastruktura podziemna przebiega w nieduzej odlegtosci wykonanie przekopu jest
obligatoryjne. Po wykonaniu przekopu kontrolnego nalezy zabezpieczy¢ lub odsunaé
kolizyjng infrastrukture.

W projekcie, na modernizacje sieci trakcyjnej, zostaty okreslone sity pionowe, poziome
oraz momenty gngce.

Wg obcigzen dobranych przez Projektanta sieci trakcyjnej, umieszczonych w projekcie,
Konstruktor dobrat dlugos¢ pali w oparciu o badania geotechniczne.
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4.4, SIEC TRAKCYJNA

Istniejgca sieC trakcyjna podlega przewieszeniu na nowe konstrukcje wsporcze i
przewieszakowaniu. Regulacji podlega cata sekcja naprezenia. Podwieszenia wszystkich sieci

zaprojektowano na wysiegnikach rurowych cynkowanych z izolatorami kompozytowymi.
Wysoko$¢ sieci nad gtéwka szyny pozostawi¢ zgodnie ze stanem istniejgcym.
Maksymalne odsuwy sieci (zygzaki) powinny wynosi¢ odpowiednio:

— dla sieci YwsC120-2C
e na prostej +- 300mm;

4.5. OZNAKOWANIE
Na peronie przystanku osobowego nalezy zainstalowa¢ dwie tablice ostrzegawcze.
Tres¢, ksztatt, wymiary i sposéb rozmieszczenia powinien by¢ zgodny z wymaganiami
instrukcji let-2, let-107 i let-120 oraz normy PN-K-89000:1997.

SIEC
TRAKCYJNA POD °

/9\ NAPIECIEM !

DOTKNIECIE GROZI

r4

SMIERCIA!

4.6. USZYNIENIE | SIEC POWROTNA

System ochrony przeciwporazeniowej musi spetnia¢ wymagania techniczne dla
zapewniania ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym, przed przepieciami i od

wytadowan atmosferycznych w strefie oddziatywania sieci trakcyjnej DC 3kV.
System uszynienia przyjeto jako:

o dla elementéw na peronie — system uszynienia grupowego w systemie otwartym
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o dla konstrukcji wsporczych — system uszynienia grupowego w ramach wyspy

peronowej zgodnie z let-120 potgczonej z uszynieniem peronu (bramki)

Uszynienia — konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej

Jako ochrone przeciwporazeniowg dla odcinka linii podlegajacego przebudowie,
zaprojektowano uszynienia grupowe wigczone w system uszynienia peronu dla kazdej z

konstrukcji wsporczych.

Dla uszynienia projektuje sie potgczenia konstrukcji wsporczych przewodem
aluminiowym YAKY 1x120 mm2 w izolacji na 750 V. Kabel nalezy uktada¢ pomiedzy bednarkg
prowadzona po barierce, a stupem trakcyjnym w rurze DVR 50. Zastosowanie wyspy
peronowej zwigzane jest z brakiem mozliwosci zachowania odlegtosci 2,5m pomiedzy dwoma

systemami uszynien.

Zogdnie z let-107 wypadkowa rezystancja uziemiania catego obwodu musi wynosic¢ nie

wiecej niz 2 omy.
Na bramkach w okolicy peronu nalezy stosowaé ostony 6807 lub rownowazne.

Uszynienia — obiekty pozostate

Uszyni¢ nalezy wszystkie obiekty metalowe znajdujgce sie na state w odlegtoSci

mniejszej niz 5 m od osi toru zelektryfikowanego.

Uszyni¢ przez ogranicznik niskonapieciowy nalezy wszystkie obiekty inzynieryjne jak

barierki, wiaty, labirynty.

Uszynienia wszystkich ww. urzadzen wykonaé¢ taSmg stalowg 30x4mm2 lub kablem
YAKY 1x120mm2. W miejscach potgczenia kabla lub bednarki z uszynianym obiektem nalezy

zastosowac zabezpieczenie antykorozyjne.

Uszyniany obiekt musi mie¢ rezystancje uziemienia R<10om. Nalezy dokona¢ pomiaru
uziemienia miernikiem o wysokim pradzie pomiaru. W przypadku gdy naturalny uziom

fundamentowy jest niewystarczajgcy nalezy zamontowac dodatkowe uziemienie szpilkowe.

W kartach montazowych pozycja OS oznacza ogranicznik typu TZD w obudowie typu

ztgcze kablowe.

Uziemienia
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Dla przebudowywanych bgdz nowych peronéw nalezy wybudowaé uziemienie
wyréwnawcze utozone wzdtuz catego peronu wraz z zakfadkg po 20m na koncach peronu
zgodnie z let-120 punkt 2.7.1.12. Na koncu uziemienia nalezy zamontowac studnie

pomiarowaq.

Sie¢ powrotna

Po wybudowaniu nowego toru nalezy odbudowac potgczenia elektryczne w sieci

powrotnej zgodnie zer stanem istniejgcym.

Jako tgczniki szynowe nalezy stosowaC potgczenia elektryczne o przekroju
minimalnym 185 mm? Al lub z innych materiatdbw o rownowaznej przewodnosci elektrycznej.

Potgczenie elektryczne nalezy wykonywac poprzez kotkowanie (wciskanie) zgodnie z 1d-121.

4.7. LPN

Zakres robot branzy linii potrzeb nietrakcyjnych obejmuje:
e demontaz napowietrznej linii ALF-6 50mm2
¢ budowa linii kablowej sredniego napiecia 3xXXRUHAKXS120mm2
e budowa stupow Sredniego napiecia

e przewieszenie napowietrznych linii na projektowane stupy

Wszystkie prace zwigzane z przebudowg LPN wykona¢ zgodnie z warunkami
usuniecia kolizji wydanymi przez PGE Energetyka Kolejowe S.A. nr. OS4-554/W-22/2025 z
dn. 29.05.2025.

4.8. UKELADANIE KABLI

Gtebokosé utozenia kabli w ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni kabla, ma wynosi¢ na catej dtugosci trasy przynajmnie;:
e 90 cm dla kabli o napieciu znamionowym do 30kV utozonych na uzytkach rolnych.
e Kable, ktore krzyzujg sie lub zblizajg do uzbrojenia podziemnego, projektuje sie ostoni¢
rurami ostonowymi.
Po ufozeniu kabli w rowie kablowym, na warstwie piasku o grubosci 0,10m, nalezy
zasypac je warstwg piasku grubosci 0,10m, nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci
0,20m, przykry¢ pasami z tworzywa sztucznego koloru czerwonego i zasypacC gruntem

rodzimym bez kamieni i gruzu. Projektowane kable, przed zasypaniem zaopatrzy¢ w trwate
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oznaczniki, rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10.0m, ponadto koniecznie przy
skrzyzowaniach, przepustach kablowych, zapasach kabli i innych miejscach
charakterystycznych.

Temperatura kabli przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od podanej przez
producenta. Promien giecia kabli powinien by¢ nie mniejszy niz 15 krotnos¢ zewnetrznej

Srednicy kabla.

Na oznacznikach nalezy zamiesci¢ opis:
e Symbol i nr ewidencyijny liii (relacja)
e Dtugos¢ i oznaczenia kabla (typ)
e Wiasciciela kabla

e Rok utozenia.

Kable uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz -10 st. C. W przypadku ujemnych
temperatur zaleca sie uprzednio przed uktadaniem nagrzanie kabla na catej dtugosci.
Pofgczenia zyt roboczych w kablach energetycznych nalezy wykona¢ za pomoca

ztgczek do zaprasowania lub ztgczek srubowych.

Zasadniczo kazdy kabel powinien znajdowac sie w oddzielnej rurze. Dopuszcza sie

umieszczenie w jednej rurze kilku kabli jednozytowych SN tworzgcych jeden uktad tréjfazowy.

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia z/do urzadzen podziemnych ostoni¢ rurg 2 x rurg
karbowang 160 i po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania

Zachowac odlegtosci pionowe(krzyzowanie)/poziome(zblizenie):

Skrzyzowanie z kablem 15 kV 15cm/10cm

Skrzyzowanie z kablem 0,4kV 15cm/25¢cm

Skrzyzowanie z kablami teletechnicznymi 50cm/50cm

Rurociggi wodociggowe, sciekowe 25cm+sr rurociggu/25cm+s$r
rurociggu

Czesci podziemne linii napowietrznych nie dopuszcza sie/40cm

Projektuje sie nastepujace typy rur ochronnych dla kabli SN:
e na skrzyzowaniu z chodnikami, $ciezkami rowami itp.
o RHDPE-k 160

e na skrzyzowaniu z sieciami uzbrojenia terenu itp.
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o RHDPE-D 160

Odlegtosc¢ pionowa rur ochronnych ma wynosic:

e od powierzchni drogi — min. 1,0m lecz nie mniej niz 20cm od dolnej warstwy
konstrukcyjnej;

e od dna rowoéw melioracyjnych — 1,0m

e 0od dna rowéw odwadniajgcych — 0,5m.

W przypadku budowy przepustow w wykopach otwartych. Rury uktada¢ na dnie rowu
kablowego w jednej warstwie. Konce rur przed tgczeniem nalezy pozbawi¢ ostrych zadziorow
mogagcych zniszczy¢ kable lub utrudni¢ wcigganie. Po wciggnieciu kabla konce rur uszczelnic
i zabezpieczy¢, aby ziemia i kamienie nie dostaty sie do wnetrza. Po obu stronach przepustu
nalezy pozostawi¢ zapasy kabla, kazdy dtugosci co najmniej 2,0m.

Nalezy dazy¢ do minimalizacji fgczenia rur na dtugosci przepustu.

W przypadku braku mozliwosci wykonania przepustu kablowego w wykopie otwartym
(np. pod torami, ciekami, rowami melioracyjnymi, istniejacymi drogami itp.) nalezy zastosowac

metody bezwykopowe (przeciski, przepychy lub przewierty sterowane).

4.9. STANOWISKO StUPOWE

Dla budowanego stanowiska stupowego SN w wersji napowietrznej projektuje sie linie
SN 15kV na indywidualnych konstrukcjach wsporczych z Zzerdzi strunobetonowych,

wirowanych. Odlegto$¢ linii napowietrznej SN od ziemi nie moze by¢ mniejsza niz 5 m.

W celu projektowania stupdéw wykorzystano album:

LAlbum stupow i odtgcznikami, roztgcznikami i gtowicami kablowymi dla linii
napowietrznych sredniego napiecia 15-20 kV z przewodami gotymi na zerdziach wirowanych
UKELAD TROJKATNY LSNS-0g 35-50”

.Katalog linii napowietrznych sredniego napiecia 15-20 kV z trdjkatnym ukfadem

przewodow gotych 70 i 50 mm2 na pojedynczych zerdziach wirowanych typu E i Em”

Wszystkie elementy stalowe uzyte do wykonania stupoéw, winny byé zabezpieczone

antykorozyjnie.
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Obliczenia stanowisk stupowych:

Dane:

Linia napowietrzna AFL-6 50mm2
Ukfad trojkatny
Przekrdj rzeczywisty 56,29 mm2
Nacigg podstawowy 90 MPa
Jednostkowe obcigzenie wiatrem (strefa W |, zawieszenie przewodow powyzej 10 m) — Ww= 0,455 daN/m
Jednostkowe obcigzenie sadzig/oblodzeniem (strefa S ) — Ws= 0,731 daN/m
Rozpietos¢ przeset:
o Stup e321-1
=  Stup e321-1 do 321-7 (trakcyjny)= 31m
o Stup e321-2
=  Slup e321-2do 321-17 (trakcyjny)= 40m

Krancowy e321-1:

Linia krancowa

Obliczenia dla linii krarncowej:

P, =N =3%56,29%90 = 15,2[kN]
Obcigzenie wiatrem:

al
Py1 = Puw = 3 x Ww = > = 0,21[KkN]
Obcigzenie sadzia:
al
Ps; = Pus = 3« Ws -5 = 0,34[kN]

Obcigzenie catkowite
PO = Pl + PWl + PSl = 15,2 + 0,21 + 0,34‘ = 15,55[kN]
Stup krancowy zostat dobrany na obciazenie 20 kN

Dobrano fundament SFP133
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Krancowy e321-2:

Linia krancowa

Obliczenia dla linii krancowej:

P, = N =3 %5629 % 90 = 15,2[kN]

Obcigzenie wiatrem:
al
Py1 = Puw = 3 * Ww * - = 0,27[KkN]
Obcigzenie sadzia:
al
Ps; = Pus = 3« Ws -5 = 0,44[kN]

Obcigzenie catkowite
Pp = P, + Pys + Py = 15,2 + 0,27 + 0,44 = 15,91[kN]
Stup krancowy zostat dobrany na obciazenie 20 kN

Dobrano fundament SFP133

4.10. UZIEMIENIE

Zgodnie z zatozeniami projektowymi wartos¢ rezystancji uziemienia stanowiska
stupowego nie moze byé wieksza niz 10Q. W tym celu projektuje sie wspdlne uziemienie
ochronno-robocze w postaci uziomu otokowego z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4
utozonego na gtebokosci 0,9m. Dodatkowo nalezy nabi¢ po jednym uziomie pionowym o
dtugosci 6m w dwdch przeciwlegtych naroznikach uziomu otokowego. Potgczenia elementow
uziomu wykonywa¢é metodg spawania, spawy zabezpieczy¢ przed korozjg farbg

antykorozyjng.

Do wprowadzenia uziemienia roboczego oraz ochronnego zastosowac bednarke

ocynkowang FeZn 30x4. Potgczenie uziemieh wykonac¢ w ziemi.

W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci uziemienia, wbi¢ dodatkowe prety

uziomowe, az do uzyskania pozgdanej wartosci uziemienia.
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4.11. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Dobor stupow:
Zaznaczenie jezeli stup ist. Nr 1 2
Nr stupa
Linia AFL-6 50 mm2 D.Sek./D.przew.
Strefy Wi, Sl Kat zatomu 0 0
L.P. Nazwa materiatu Jedn. Typ llos¢ Typ llos¢
1 Stanowisko stupowe szt. Kgr 12/20 1 Kgr 12/20 1
2 Fundament szt. SFP133 1 SFP133 1
3 Poprzecznik szt. PKs-20 1 PKs-20 1
4 tancuch izolatoréw szt. to/1 3 to/1 3
wyk1 wyk1
5 Izolator/Zawieszenie kpl. 7P M 3 7P M 3
przelotowe mostka
6 Przewdd w izolacji m AFL-6 50 15 AFL-6 50 15
7 Uchwyt Srubowo - szt. 35-50 3 35-50 3
kabtgkowy
. . RUN 111 24/4 RUN 111 24/4
8 Roztgcznik/Odtacznik szt. wyk. Ramowe 1 wyk. Ramowe 1
9 Konstrukja pod szt. KRO-2/E 1 KRO-2/E 1
roztacznik
10 Konstrukcja pod szt KZO/S 1 Kz0/S 1
ogranicznik
11 Ogranicznik przepiec szt. POLIM-D 24- 3 POLIM-D 24- 3
08 08
. POLT- POLT-
12 Gtowica kablowa szt. 24D/1X0 3 24D/1X0 3
13 Konstrukcja pod szt. KGZ-3/E 1 KGZ-3/E 1
gtowice
14 Naped reczny kpl. NRV-12 RN 1 NRV-12 RN 1
15 Uchwyt kabla szt. SO-79.5 9 SO-79.5 9
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16 Mocowanie uchwytu m coT.71.1 | 21 | coT711 | 21
kabla
17 Rura ostonowa m BE 160 3 BE 160 3
18 Mocowanie rury m cot711 | 21 | cot711 | 21
ostfonowej
19 Bednarka Fe/Zn zejécie m Fe/ZN30x4 | 12 | Fe/zN30x4 | 12
do uziomu
. Fe/ZN 30x4 Fe/ZN 30x4
2 . 1 1
0 Uziom szt (otok) (otok)
21 Rozki uziemiajace szt. SEW20.3 3 SEW20.3 3
Zestaw montazowy
(przewody, zaciski, rury kpl. 1 1
ost.)
Dtugos¢ linii kablowych z planu 3xXRUHAKXS120 — 295m
Dtugos¢ + 4% falowanie linii 3xXRUHAKXS120 — 307m
Dtugos¢ pojedynczej zyty XRUHAKXS 120 (3x) — 921m
L.P. Materiat Jednostka llos¢
XRHUAKXS 120mm?2 12/20kV m 921
Rura ostonowa RHDPEk 160 m 41
3 Dfawnice czopowe szt. 6

W ramach niniejszego opracowania ze wzgledu na zblizenie LPN do projektowanego
peronu oraz drogi projektuje sie jako kablowe. Nalezy wykona¢ dwa stupy krarncowe celem
zakotwienia istniejgcej linii LPN. Pomiedzy stupami nalezy wykonaé potgczenie kablem typu
XRUHAKXS 1x120mma2.

4.12. DEMONTAZ

Po zdemontowaniu konstrukcji wsporczych pozostate w ziemi fundamenty nalezy
demontowac poprzez ich catkowite wyrywanie z ziemi lub rozkruszy¢ do gtebokosci 1,5 m

ponizej gtdwki szyny. Gruz po fundamentach usungé.
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Dopuszcza sie, w szczegoélnych przypadkach, kruszenie istniejgcych fundamentéw
metodg minerska.

Na demontaz fundamentéw metodg minerskg Wykonawca Robdét Budowlanych
opracuje kazdorazowo odpowiednig dokumentacje techniczng — strzatowa.

Po wykonaniu robot fundamentowych teren wokdét fundamentéw podlega
uporzgdkowaniu.

Wymagane jest przywrocenie parametréw wtasciwych dla nawierzchni i podtorza.

Zdemontowane liny nodne oraz osprzet sieciowy nalezy przekaza¢ do miejsca
wskazanego przez PKP PLK S.A.

Zgodnie z instrukcjg Is-1 (Instrukcja gospodarki odpadami) materiaty do ponownego
uzytku - sg to materiaty, produkty lub czesci materiatéw i produktéw niebedgce odpadami,
natomiast odpad to kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz, pozbywa sie,
zamierza sie pozby¢ lub do ktérych pozbycia jest obowigzany. Materiaty mogg zostac
przeznaczone do ponownego uzycia, do tego samego celu z zastosowaniem instrukcji Im- 3.

Odpady powstajagce w ramach budowy Ilub eksploatacji muszg by¢ wilasciwie
gospodarowane, zgodnie z ustawg o odpadach oraz instrukcjg Is-1. Odpady mogg by¢
przekazywane wytgcznie podmiotom, ktore posiadajg zezwolenie na zbieranie odpaddéw lub
zezwolenie na przetwarzanie odpaddw.

Sposbb postepowania z materiatami odzyskanymi powinien by¢ zgodny z instrukcja o
prowadzeniu gospodarki materiatowej i magazynowej Im-1 wprowadzonej Uchwatg Nr
270/2019 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r

5. OCHRONA SRODOWISKA | GOSPODARKA ODPADAMI

Prace powinny by¢ oprowadzone zgodnie z instrukcjg Is-3.

W trakcie prac zwigzanych z modernizacjg peronu bedg powstawaé¢ odpady zwigzane
z prowadzeniem prac budowalnych takie jak: humus, gruz budowalny. Pracownik
odpowiedzialny za gospodarke odpadami w momencie wytworzenia odpadu dokona
klasyfikacji odpadu zgodnie z przyjetym katalogiem odpaddéw, przez zaliczenie go do

odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju.

Odpady te nalezy unieszkodliwi¢ lub zagospodarowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Elementy staro uzyteczne, nadajgce sie do ponownego wykorzystania oraz ztom
nalezy przekaza¢ witascicielowi tj. PKP PLK Zakfad Linii Kolejowych w Zielonej Gorze, lub

zagospodarowac przez wykonawce — w zaleznosci od woli Zamawiajgcego.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Przed przystgpieniem do robodt nalezy sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia — podstawa Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia - § 6 ust. 4 pkt. ¢ (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych w tym okreslenie zasad postepowania w

przypadku wystgpienia zagrozen:

Przed rozpoczeciem robét kierownik robét jest zobowigzany przeszkoli¢ wszystkich
pracownikéw zatrudnionych na budowie w zakresie bhp z uwzglednieniem specyfiki

wykonywanych prac.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e czynne tory kolejowe,
e gtebokie wykopy, rowy kablowe,

e prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie linii kolejowej i drogi.

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajgce skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

e potrgcenie przez tabor szynowy w trakcie wykonywania prac w sgsiedztwie
toréw kolejowych,

e potrgcenie przez pojazdy kotowe podczas prac transportowych,

e obstuga wszelkich maszyn i urzgdzen budowlanych,

e porazenie prgdem elektrycznym przy pracach ziemnych,

e wpadniecie do wykopu,

e upadek z wysokosci,

e prace za i wyladunkowe.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych

stosowanie do rodzajéw zagrozen:

e wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robo6t budowlanych

stosowanie do rodzaju zagrozenia
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o przed rozpoczeciem pracy Kkierujgcy zespotem jest zobowigzany
przeprowadzi¢ szczegbtowe pouczenie wszystkich pracownikéw
zatrudnionych przy pracach szczegolnie niebezpiecznych,

o w trakcie wystgpienia zagrozen (np. pojawienie sie napiecia w miejscu
pracy, wystgpienie pozaru, natrafienie podczas robot ziemnych na
nieznanego pochodzenia kabel, niewypat nalezy prace przerwac, a
zagrozenie zgtosi¢ kierownikowi robét; ponownie do prac mozna
przystagpi¢ po usunieciu zagrozenia,

o w przypadku gdy powstrzymanie sie od wykonywania prac nie zapewni
pracownikom bezpieczenstwa nalezy opusci¢ miejsce pracy, ostrzec
pozostatych pracownikdw, a rejon prac zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
dostepu 0so6b postronnych,

o w przypadku zaistnienia pozaru, natrafienia na niewypat, zagrozenie
zgtosi¢ odpowiednim stuzbom ratowniczym,

o zaistniaty wypadek przy pracy zgtosi¢ bezposredniemu przetozonemu
poszkodowanemu zapewni¢ pomoc medyczna,

o w przypadku pracy w poblizu czynnych torow, sprzetu budowlanego,
poruszajagcych sie srodkow transportu drogowego nalezy zapewnic
sygnalistow, a pracownicy powinni byé ubrani w kamizelki
ostrzegawcze.

o Koniecznosé stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:

o stosowa¢ kamizelki ostrzegawcze (pomaranczowe) w czasie
wykonywania prac w poblizu czynnych toréw i drég, a takze kaski
ochronne, ktére bedg chronity gtowe przed uderzeniem,

o stosowac ochronniki stuchu i rekawice antywibracyjne przy obstudze
stopy wibracyjne;j.

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby:

o do sprawowania nadzoru nalezy wyznaczy¢ imiennie osobe
posiadajgcg odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie, a takze

wymagane przepisami Uprawnienia.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonania robét budowlanych w sferach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
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sgsiedztwie w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawg komunikacje, umozliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Srodki organizacyjne:

O

wykonywanie prac przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie do
wykonywanych prac kwalifikacje,

zapewnienie bezposredniego nadzoru przy pracach wykonywanych
przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych,

przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

w zakresie objetych robdt,

e Srodki techniczne:

@)

wykonywanie robot na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji

i urzadzen podziemnych mogacych =znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robét, wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika robot
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot,

skladowanie urobku, materiatdéw i wyrobéw jest zabronione w strefie
klina naturalnego odtamu gruntu,

ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu,

w czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do
tworzenia sie nawisow gruntu,

przestrzega¢ ustalen wynikajgcych z instrukcji obstugi stopy

wibracyjnej.

e Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw

i materiatdbw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w

poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

O

O

3m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV;

5m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15kV;

10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz

nieprzekraczajgcym 30kV;
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o 15m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110kV;

o 30m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.
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ll. Czes¢ rysunkowa

Numer rysunku Nazwa rysunku
1. Plan sytuacyjny
2. Przekroj na peronie
3. Sylwetka stanowiska stupowego

lll. Czesé¢ tabelaryczna

Nazwa
Tabela doboru konstrukcji wsporczych
Karta montazowa sieci i uszynienia

Metryki bramek
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