

Poznań dn. 05.09.2025 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

1. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o., 61-052 Poznań, ul. Mogileńska 10G.

2. NAZWA ZADANIA:

Wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Prace na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew na odcinku Zduńska Wola Karsznice – Inowrocław Rąbinek” realizowanego w ramach projektu Prace na wybranych odcinkach ciągu linii kolejowej C-E 65 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Projektów (KPO).

3. DATA OTWARCIA OFERT I ICH SPOSÓB DOSTARCZENIA:

Oferty otwarto w dniu 04.09.2025 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego. Oferty przesłano pocztą na adres wyznaczony w warunkach zamówienia.

4. ZŁOŻONE OFERTY:

Na wykonanie przedmiotowego zadania ofertę złożyło 2 Wykonawców.

5. OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT:

Nie stwierdzono.

6. BADANIE OFERT:

Po otwarciu oferty zbadano pod względem zgodności z warunkami zamówienia, poprawności oraz zgodności z Regulaminem udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. – nieprawidłowości nie stwierdzono.

7. OFERTY ODRZUCONE:

Z postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

8. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:


Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez **Adama Nowaka** prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „**FIRMA GRAFF**” Adam Nowak, ul Zawila 25, 95-040 Koluszki.

Z poważaniem


Członek Zarządu
Dyrektor ds. Sprawy Produkcyjnych
Zbigniew Prewicz


Główny Księgowy
Magdalena Merlak-Gajewska

Opracowała:
Paulina Kajczyk
tel. +48 795 500 463
e-mail p.kajczyk@zrk-dom.com.pl


Wojciech Dziemski
Pełnomocnik Zarządu
ds. Zakupów i Gospodarki
Materiałowej


ANETA PEDRYCZ
Kierownik Działu
Realizacji i Rozliczania Robót
Aneta Pedrycz