

Zakład Robót Komunikacyjnych
– DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
Dział Realizacji i Rozliczenia Robót
ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań
www.zrk-dom.com.pl

Poznań, dnia 06.10.2025 r.

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o., 61-052 Poznań, ul. Mogileńska 10G prowadzący postępowanie zakupowe na realizację zadania pn.: „Opracowanie nowego projektu układu geometrycznego torów kolejowych na LK 353 Poznań Wschód - Skandawa tor nr 1 od km 0,454 do km 47,543 oraz tor nr 2 od km 0,355 do km 47,543, a także na liniach stycznych i torach głównych dodatkowych i zasadniczych zlokalizowanych na stacjach” przekazuje poniżej pytania wniesione przez Wykonawców wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1 - Prosimy o przekazanie brakujących załączników do wzoru umowy (załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5, załącznik 6, załącznik 7)

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że udostępnia brakujące załączniki.

Pytanie 2 - Dotyczy wzoru umowy – paragraf 4 ust. 2 – prosimy o zmianę zapisu w umowie poprzez dodanie na końcu zdania następujących słów: „, o ile powstało z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Projektant”, tzn. zmianę ust. 2 w następujący sposób: „Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej, Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Projektanta naprawienia szkody powstałej wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych robotach (obiektach) parametrów zgodnych z prawem, o ile powstało z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Projektant”.

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że zaktualizował zapisy umowy dot. §4 ust. 2.

Pytanie 3 - Dotyczy wzoru umowy – paragraf 7 ust. 2 – prosimy o wykreślenie słów: „łącznie z pracami i czynnościami towarzyszącymi”, tzn. zmianę ust. 2 w następujący sposób: „W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie należne Projektantowi obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Projektanta w związku z realizacją przedmiotu Umowy”

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że zaktualizował zapisy umowy dot. §7 ust. 2.

Jednocześnie, w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pozostałe pytania Wykonawców, Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert.

Nowy termin składania ofert to: 09.10.2025r. godz. 09:00.

Nowy termin otwarcia ofert to: 09.10.2025r. godz. 09:15.

Pozostałe zapisy zaproszenia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

NACZELNIK DZIAŁU
Realizacji i Rozliczenia Robót
